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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 (Republicação) 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

Processo Administrativo 2014/2022 

 

1. REGÊNCIA LEGAL: Esta licitação obedecerá, as disposições da Lei Municipal 1.205/2018, Lei 

Estadual nº 9.433/05, Lei Complementar Federal 123/06, Lei Federal 13.726/2018, e suas alterações e 

subsidiariamente normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

2. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

3. REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

4. TIPO: Menor Preço Global  

4.1. REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta – Empreitada por Preço Unitário 

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

5.1. DATA: 22 DE JULHO de 2022. 

5.2. HORA: 09h00 

5.3. LOCAL: Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro, Serrinha – Bahia – CEP: 48700-000 Sala de Licitações 

 

6. OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a 

pavimentação asfáltica dos bairros “Cidade Nova” e “Recreio” do município de Serrinha-BA, com recursos 

provenientes dos convênios CODEVASF n° 603800/2021- Plataforma Mais Brasil n° 917990/2021. 

6.1.  Os serviços serão realizados sob demanda, na forma estabelecida neste termo de referência e nas 

planilhas de serviços e insumos diversos, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 

edital e nos seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 

7.2. Não serão admitidas empresas em consórcio e não poderão participar desta licitação empresas que sejam 

consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, que sejam 

concordatárias ou com falência decretada, ou ainda que não tenham cumprido, integralmente, contratos 

anteriormente firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com 

qualquer das obrigações assumidas, quer com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - PMS, quer 

com outros órgãos e entidades da Administração Pública. 

7.3. Em consonância com a Lei Estadual nº. 9.433/05, em seu art. 200, fica impedida de participar desta 

licitação e de contratar com a Administração Pública, a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade 

que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração ou tenha sido declarada inidônea e que tenha objeto similar ao da empresa punida. 

7.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 

contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 

nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei estadual nº 9.433/05. 

7.5. Conforme determina o Art. 18, I, da Lei Estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou 

indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários, o 

autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

7.6. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes 

legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via 

Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos 
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mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 

Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 5.3 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão 

pública. 

8. CREDENCIAMENTO 

8.1. Instaurada a sessão de abertura, as licitantes apresentarão à presidente da Comissão Permanente de 

Licitação suas credenciais. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, separada dos 

envelopes de proposta e documentação, com identificação do representante (nome, nº da identidade e CPF) e 

comprovação de poderes do outorgante para a prática dos atos necessários, inerentes ao procedimento 

licitatório. 

8.1.2. O credenciamento de sócio administrador ou administrador não-sócio, responsável em falar em 

nome da empresa far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social. No caso 

das sociedades por ações, deverá estar acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores 

que comprovem tal finalidade. 

8.1.2.1. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular.  

8.1.2.2. Tratando-se de instrumento particular o mesmo deverá ser apresentado conforme modelo do 

ANEXO I, da seguinte forma: Mediante reconhecimento de firma em cartório; Mediante reconhecimento de 

firma por agente público municipal integrante da Comissão de licitação;  

8.1.2.3. No caso do reconhecimento de forma por agente público municipal integrante da comissão de 

licitação, o licitante/representante deve apresentar juntamente com o instrumento particular, documento 

original, ou, cópia devidamente autenticada do outorgante.  

8.1.3. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar também declaração de que 

atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, para que possam fazer 

jus aos benefícios previstos na referida lei, assinada pelo representante legal da empresa. ANEXO II. 

8.1.4. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 

123 de 14 de setembro de 2006 e suas alterações, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também a inabilitação da 

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

8.1.5. Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, afirmando ter tomado pleno 

conhecimento de todas as informações sobre a licitação e das condições do edital para o cumprimento das 

obrigações relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante no ANEXO III. 

8.1.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma 

representação. 

8.1.7. O representante legal deverá apresentar documento de identificação com foto, devidamente 

autenticada ou apresentação do documento original e cópia simples para autenticação por servidor público. 

8.1.8. A ausência de representante da microempresa ou empresa de pequeno porte na sessão implica na 

preclusão do Direito de Preferência, bem como o item 10.5 do edital. 

8.1.9. A empresa que se credenciar e não apresentar proposta ou retirá-la antes do início da sessão ficará 

alijada de manifestar-se durante a sessão e interpor recurso, sendo considerada como não participante da 

sessão. 

8.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

8.2.1. A Proposta e a documentação deverão ser entregues no local determinado neste edital, no dia e 

horário fixados para a licitação, em envelopes separados e lacrados, contendo nas partes externas, além do 

nome da empresa, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS TOMDA DE PREÇOS N° 001/2022  
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ENVELOPE Nº 02 HABILITAÇÃO TOMDA DE PREÇOS N° 001/2022 

8.2.2. Após o presidente da Comissão Permanente de Licitação conceder 10 minutos de tolerância do 

horário fixado para a licitação, iniciado o credenciamento, não será recebida proposta da empresa retardatária 

e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação de documentos 

exigidos neste edital, nem admitida qualquer retificação ou modificações das condições ofertadas, salvo nas 

hipóteses previstas em Lei. 

8.3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.3.1. Os elementos do envelope nº 01 deverão ser entregues em papel timbrado da licitante, assinada pela 

mesma ou representante legal, impressa apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo 

conter, obrigatoriamente, a indicação clara e sucinta dos seguintes dados: 

a) Razão Social da empresa e endereço (com telefone), CNPJ, com a assinatura do prestador dos serviços; 

b) Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Havendo interposição 

de recurso administrativo no certame, o prazo da proposta passará a ser contado do dia da decisão final do 

recurso publicada em Diário Oficial Próprio; 

c) A proposta financeira deverá estar, obrigatoriamente, em original, digitada apenas no anverso, sem 

emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo representante 

legal da licitante, ou por seu mandatário. 

d) Carta-proposta, conforme modelo constante no ANEXO IV, expressando os valores em moeda nacional 

– reais e centavos, em duas casas decimais, valor por extenso e: 

e) Nos preços unitários estão inclusos os custos relativos a todos os serviços preliminares, complementares, 

ou provisórios necessários à perfeita execução da obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos 

transportes, encargos sociais e trabalhistas, às contribuições fiscais, bem como às despesas diretas e indiretas 

e quaisquer outras necessárias a total execução dos serviços. 

f) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo VII – Orçamento Estimativo. Não 

deverão ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha orçamentária, bem 

como não deverão ser formuladas ou propostas alterações nas especificações dos serviços, sob pena de 

desclassificação da licitante; 

g) Planilha de Composição de Custos Unitários. 

h) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que compõem o Anexo 

VI – Planilha Orçamentária, todavia não é preciso repetir a composição de preços para os serviços que 

apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura. 

i) Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica 

do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula 

                         

BDI= 

 

(1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+L) 

(1-L) 

 

-1 

   

Onde:  

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;  

R = taxa representativa de riscos;  

S = taxa representativa de seguros;  

G = taxa representativa de garantias;  

DF = taxa representativa das despesas financeiras;  

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e   

I = taxa representativa da incidência de tributos.  

j) A taxa representativa da incidência de tributos (I), deverá considerar os valores de PIS, COFINS e 
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ISS. A alíquota do ISS do município de Serrinha é 5% (cinco por cento). Conforme legislação municipal para 

obras aplica-se o desconto de 50% sobre a alíquota do ISS, resultando em 2,5%. 

k) Em casso de divergência no cálculo de BDI, este poderá ser ajustado, mantendo o preço global da 

proposta apresentada, fazendo os ajustes devidos na composição do BDI, sem pena de desclassificação de 

sua proposta, observando o limite máximo percentual do BDI, adotado pelo município. 

l) O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais superiores aos indicados no Orçamento 

Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores 

dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composição do BDI. 

Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão 

guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado 

pelo licitante como não considerado; 

m) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VII; 

n) O Cronograma de Execução Físico-Financeira, será definido de acordo com a demanda no momento 

a execução do contrato. 

o) Dados do representante legal da empresa que assinará a ata de registro de preços e contrato, na 

hipótese da empresa licitante ser declarada vencedora do certame. 

p) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão.xls (Excel) com todas as planilhas 

solicitadas, para que as mesmas sejam submetidas a análise da equipe técnica. 

q) Proposta Financeira discriminando, unitariamente os preços de todos os itens contemplados no 

orçamento planilha orçamentária, que integra este edital. 

r) Ocorrendo divergência entre o preço total em algarismo e o expresso por extenso, será levado em conta 

este último. 

8.3.1.1. Para a correta elaboração da proposta deverá a licitante examinar atentamente todos os itens e 

exigências contidas no presente edital. 

8.3.2. Não poderão as licitantes suprir omissões ou corrigir dados técnicos ou econômicos após a entrega 

das propostas, salvo equívocos irrelevantes para o julgamento. 

8.3.3. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, aos termos do presente edital, sendo, 

automaticamente, desclassificadas aquelas que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no 

instrumento convocatório ou propostas alternativas, que também não serão consideradas. 

a) As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais, tanto no preço 

unitário quanto no preço total;  

b) Deverá a licitante fazer constar na sua proposta financeira a assinatura do seu representante legal, sócio 

ou procurador investido de poderes para tal fim. 

c) O orçamento básico estimado pela Prefeitura Municipal de Serrinha a preço de mercado é de R$ 

1.865.756,81 (Um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um 

centavos), incluso BDI. 

8.4. DA HABILITAÇÃO 

8.4.1. O envelope nº 02 “HABILITAÇÃO” deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação 

automática, os seguintes documentos, apresentados em original ou em fotocópias devidamente autenticadas 

e atualizados: 

8.4.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: 

a) Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas 

eventuais alterações supervenientes em vigor, ou última consolidação, devidamente registrados, 

acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e 

investidura dos atuais administradores; 

b) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 
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alterações, consolidadas, supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos 

comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores; 

c) Decreto, de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

d) Cédula de identidade e CPF dos sócios da empresa devidamente autenticados em cartório ou 

apresentação dos documentos originais e cópias simples para autenticação junto ao servidor público; 

8.4.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da 

Receita Federal e Certidão da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que 

abranja, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

e) Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que deverá ser feita 

através da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº. 12.440, de 7 de Julho de 2011; 

8.4.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante e do seu Responsável (eis) Técnico(s) junto ao CREA, 

atualizado nos termos da legislação em vigor. 

b) Em se tratando de empresa sediada em outro estado, caso seja declarada vencedora do certame, deverá 

providenciar, como condição prévia à contratação, o visto na entidade profissional competente do local em 

que serão prestados os serviços ou realizadas as obras. 

c) A comprovação de CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISISONAL deverá atender as seguintes 

exigências: 

i. Relação da Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, que deverá conter no 

mínimo os seguintes profissionais: mínimo 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, 01 Engenheiro 

ou Técnico de Segurança do Trabalho; 01 Engenheiro Ambiental e 01 Encarregado de Obras. 

ii. Comprovação de que a licitante possui no seu quadro técnico, na data da apresentação da 

proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado ou certificado emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do respectivo Certificado de 

Acervo Técnico – CAT – expedido pelo CREA, da região onde tenha sido executada a obra 

e serviço de engenharia equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente licitação; 

iii. Declaração do(s) membro(s) da equipe técnica autorizando a empresa a incluí-lo na equipe 

técnica, devendo a comprovação de regularidade junto ao CREA e/ou CAU será feita 

individualmente, com firma reconhecida ou confrontando a assinatura com aquela constante 

do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando 

o documento diante do agente, devendo o agente administrativo, confrontando, lavrar sua 

autenticidade no próprio documento; 

d) Atestado de Capacidade Técnico-operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

em nome da licitante, que comprove que a licitante executou obras e serviços de engenharia 

equivalentes ou semelhantes à licitada das parcelas de maior relevância, à saber: Execução de serviços 

com aplicação de concreto asfáltico e Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C; 

e) Declaração expressa de que não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
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personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou 

mantidas. 

f) Declaração da licitante, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins 

do disposto na Lei Federal n. 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz; 

8.4.5.  Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data recente; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, devidamente registrados na Junta Comercial de domicílio da licitante, exceto para os casos previstos 

no Decreto nº 8.683/16, e deverá obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, estar assinado pelo contador. 

c) Garantia de participação na licitação, no valor de 1% do valor estimado da licitação cabendo ao 

licitante optar por uma das seguintes modalidades: • caução em dinheiro; • títulos da dívida pública; • seguro-

garantia; • fiança bancária. A(s) garantia(s) em dinheiro deverá(ao) ser recolhida(s) na Tesouraria Central da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA. A garantia de participação deve ser liberada ou restituída 

somente após conclusão do procedimento licitatório. 

d) Comprovação da boa situação financeira das empresas com resultado igual ou maior do que 1 em 

qualquer um dos índices apurados, que terá por base a verificação dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes formulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante  

  

8.5.  Documentos complementares 

8.5.1. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Bahia – JUCEB; (ver 8.5.5) 

8.5.2. Anexo VI – Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; Declaração de 

Superveniência e Inexistência de Servidor Público ou Empregado Público; 

8.5.3. Os documentos de credenciamento e habilitação não autenticados em cartório, poderão também ser 

autenticados, na sessão horas antes do certame por servidor da Administração, quando exibido o original, 

no Departamento de Licitação e Contratos. 

8.5.4. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

8.5.5. A certidão que não tenha a sua data de vencimento expressa terá como validade 90 (noventa) dias 

após sua expedição. 

9. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1. A sessão de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item 5 do Edital, 

devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários 

poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 

9.2. Os licitantes entregarão à (ao) presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com o 
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credenciamento, o Envelope 01 - Propostas de Preços e o Envelope 02 – Habilitação. 

9.3. Iniciada a sessão, não mais cabe a desistência da licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 

superveniente e aceito pela comissão. 

9.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre 

em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pela 

comissão ou servidor responsável. 

9.5. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 

Comissão. 

9.6. O presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 – Proposta de Preços, e 

verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações do 

instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

9.7. Caso necessário, a sessão será suspensa, independentemente as propostas serão encaminhadas e 

submetidas para apreciação do engenheiro civil da prefeitura, responsável técnico habilitado para verificação 

e conferencia técnica das propostas com relação aos custos, BDI, especificações e demais requisitos de 

capacidade técnica exigidos, posteriormente elaborará relatório técnico aprovando ou reprovando a proposta 

apresentada com a obrigatória justificativa e embasamento técnicos e legais. 

9.8. A Comissão julgará e classificará as propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do ato 

convocatório e relatório técnico do engenheiro responsável do município. 

9.9. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial com abertura de prazo legal para recurso. 

9.10. Se houver recurso ou suspensão da sessão pública, permanecerão fechados os envelopes de Habilitação, 

sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente, recolhidos e guardados em 

poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura. 

9.11. Se houver declaração expressa, consignada em ata, de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de 

renúncia de todos os participantes, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à 

devolução dos envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação 

de habilitação, e procedendo à abertura dos envelopes "02" – HABILITAÇÃO - das empresas classificadas 

com os três menores preços. 

9.12. A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será inabilitada. 

9.13. A Comissão deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados, podendo ser apreciados e 

decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 

9.14. Transcorrido o prazo de interposição de recurso ou após desistência ou renúncia do mesmo, por parte 

das licitantes, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão sobre a fase de 

habilitação, a CPL procederá ao julgamento e classificação final emitindo parecer circunstanciado. 

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Critério: Será considerada vencedora a licitante que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL, fazendo-

se a classificação dos demais em ordem crescente dos valores propostos. 

10.2. As propostas das licitantes habilitados serão analisadas, avaliadas e classificadas pela ordem crescente 

dos valores ofertados, adjudicando o objeto para a licitante classificada em 1º lugar. 

10.3. A CPL fará a conferência dos valores ofertados e desclassificará qualquer proposta que contiver preços 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceitáveis e incompatíveis com a 

estimativa de custo da contratação, tomando-se como referência o orçamento estimado para o objeto da 

licitação. 

10.4. Serão desclassificadas, também, as propostas manifestamente inexequíveis, em consonância com o 

quanto contido no art. 97 da Lei nº 9.433 de 01 de março de 2005; 

10.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o art. 92, observado o disposto do § 2º 

do art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público. Sendo 

assegurada preferência de contratação para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, com base no 
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art. 44 §1º e art. 45 incisos I e III da Lei Complementar 123/06 e suas alterações. 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
11.1. A vigência do contrato é de 12 meses, a contar de sua assinatura.  

12. DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12.1. Decorridos os prazos legais a autoridade superior homologará o procedimento licitatório à licitante 

classificada em 1º lugar. 

12.2. Em havendo a homologação do procedimento licitatório pela autoridade superior, a adjudicatária da 

presente licitação será convocada para prestar o objeto. 

11.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, a critério da Administração, apenas uma vez e por 

igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a relevância do 

pedido. 

11.2.2. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada, não 

assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação. 

11.3. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas na legislação. 

11.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para a assinatura 

do contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, como estabelecido na Lei Estadual nº 

9.433/05. 

11.5.  A licitante será convocada a assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de 

decair do direito à futuras contratações, sem prejuízo das sanções previstas em lei, podendo solicitar sua 

prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

13. RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. O recebimento do objeto licitado a ser contratado será procedido com observância e disposição do art. 

161 da Lei Estadual 9.433/05. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. A medição dos serviços será feita por prepostos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INREAESTRUTURA, mensalmente, acordo com os serviços executados e constantes na planilha de serviços. 

14.2. Considerando a medição feita pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e/ou 

prepostos designados pela mesma, os valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á 

o valor a ser pago. 

14.3. As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados pela 

fiscalização. 

14.4. Os pagamentos serão efetuados após apresentação das faturas, que deverão ser conferidas e aprovadas 

pela fiscalização. 

14.5. O pagamento, pela Administração, das parcelas referentes ao contrato, fica condicionado à apresentação, 

junto a cada fatura, dos comprovantes de recolhimento das contribuições devidas aos órgãos competentes de 

assistência e previdência social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha ocorrido no mês anterior a 

apresentação da respectiva fatura. 

14.6. A Prefeitura poderá deduzir nas faturas: 

a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização; 

b) O valor dos prejuízos causados pela contratada, em decorrência da execução do objeto. 

14.7. A Prefeitura estará sujeita, sempre que as faturas não forem liquidadas nas datas de vencimento 

estabelecidas, à correção de seus valores serão acrescidos da importância resultante da aplicação do índice 

estabelecido pelo Governo Federal, correspondente ao período entre a data do vencimento e da data do efetivo 
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pagamento, para efeito de correção. 

15. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

15.1. Ver minuta do contrato 

15.2. A concessão de reajustamento terá por base os termos no inc. XXV e XXVI do art. 8° da Lei Estadual 

n° 9.433/05, c/c ao art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 somente nos contratos firmados.  

16. FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

16.1. A forma de execução do serviço do presente contrato será feita de acordo na modalidade empreitada por 

preço unitário. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1. Ver minuta do contrato 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Ver minuta do contrato 

 

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto na ata de registro de preços 

correrão por conta das Dotações Orçamentárias, discriminadas na Autorização de Serviços e 

informadas no ato da contratação:  

Unidade Projeto Atividade Elemento da Despesa Fonte 

6701 1070 44.90.51 24 

 

20. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. Os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados 

junto a empresa, obrigando-se, esta, a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo 

facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente 

sobre os assuntos ligados aos objetos contratados. 

20.2. As comunicações entre a fiscalização e a prestadora de serviço serão sempre por escrito. Quando por 

necessidade ou conveniência do objeto, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito 

dentro do prazo de 02 (dois) dias após os mesmos. 

20.3. A fiscalização poderá aplicar sanções e multas à fornecedora, nos termos deste edital, bem como 

examinar, a qualquer tempo, a documentação da contratada. 

20.4. A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade 

e correta execução dos serviços. 

20.5. O Município terá privilégio administrativo na relação contratual, podendo alterar ou rescindir 

unilateralmente o Contrato, fiscalizar a prestação de serviços e penalizar a inexecução total ou parcial do 

ajuste. 

21. DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

20.3. Ver minuta do contrato 

22. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 

22.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05. 

22.2. A revogação da licitação somente poderá se dar por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado. 

22.3. O desfazimento do processo licitatório (revogação ou anulação) só pode se dar mediante o contraditório 

e a ampla defesa. 

23. RECURSOS 
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23.1. O regramento dos recursos observará o disposto no Capítulo XII da Lei Estadual nº 9.433/05. 

24. DA GARANTIA CONTRATUAL 

24.1. A licitante vencedora ficará obrigada a prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) calculado sobre o 

valor máximo previsto no contrato, conforme preceitua o art. 136 da Lei nº 9.433/05. 

24.2. Quando a modalidade da garantia optada for do tipo seguro garantia ou fiança bancária, os documentos 

deverão ter validade por um prazo de 60 dias superior ao prazo de vigência do contrato. 

25. DA TRANSFERÊNCIA 

25.1. É vedado à Contratada transferir ou subcontratar no todo ou em parte a execução do contrato, salvo 

expresso consentimento da administração. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS  

26.1. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

26.2. Não serão admitidas propostas ou documentação enviadas por via postal, fax, e-mail ou protocolada em 

qualquer departamento desta prefeitura. Só serão aceitas as propostas e documentação entregues na data, 

horário e local previstos no item neste Edital. 

26.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

Contrato, independentemente de transcrição. 

26.4. Havendo necessidade, visando assegurar bom andamento do certame, o Presidente poderá utilizar-se de 

ADENDO, para adicionar informações aos licitantes que considerar relevantes para correções do edital, desde 

que, não venham a interferir na formulação da proposta. 

26.5. Caso o ADENDO venha a interferir na formulação das propostas, este será denominado “ADENDO 

MODIFICADOR”, e o edital será republicado com a devolução do prazo inicial. 

26.6. Será facultada a Comissão de Licitação, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato de sessão pública. 

26.7. Ficará assegurado a Administração o direito de, no interesse da mesma, anular ou revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 

vigente. 

26.8. Após a homologação do Certame e de seu resultado, a licitante vencedora, será convocada, por escrito, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o contrato na forma da minuta apresentada 

no ANEXO VII adaptado à proposta vencedora. 

26.9. Este Edital é regido pelas normas da Lei 8.666/93 e pelas demais condições especificadas neste Edital. 

26.10. A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável, das normas constantes do 

presente Edital e seus Anexos. 

26.11. As consultas interpretativas ao presente edital poderão ser feitas, por escrito, 02 (dois) dias antes da 

data fixada para a abertura das propostas, dirigidas ao Setor de Licitações desta Prefeitura no endereço 

mencionado acima e no horário das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

26.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação aplicando as disposições da Lei 

8.666/93, sujeitando-se todos os licitantes aos termos e condições do presente edital e seus anexos, devendo 

cumpri-lo fielmente em seus detalhes e especificações. 

26.13. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

26.14. Todos os documentos, declarações ou atestados apresentados, quando exigidos, são de 

responsabilidades da Proponente, ficando a mesma sujeita às penalidades cabíveis. 
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26.15. Caso a data prevista para a realização desta TOMADA DE PREÇOS , seja considerado feriado, ponto 

facultativo ou ainda se, por motivo de força maior, não puder ser efetivada, e não havendo retificação da 

convocação, a realização será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, mantidas as 

demais condições deste Edital. 

26.16. A falta da assinatura da licitante nas atas das sessões implicará na aceitação das decisões da Comissão. 

26.17. Serão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição, este Edital, todos os 

elementos fornecidos que serviram de base para a licitação, os pareceres da Comissão de Licitação e a 

proposta da Contratada. 

26.18. A Comissão de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 

constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem 

a legislação pertinente. 

26.19. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 

Serrinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

26.20. A empresa vencedora do certame, em cumprimento a Lei Municipal, deverá destinar no mínimo 5% 

(cinco por cento) do quantitativo da mão de obra para os beneficiados com liberdade provisória, com ou sem 

fiança, e também beneficiados com outras medidas cautelares diversas da prisão, egressos e apenados em 

regime semi-aberto do sistema penitenciário. 

26.21. As informações e esclarecimentos que se fizerem necessários serão prestados pela Comissão de 

Licitação através do e-mail: licitacaoserrinha@gmail.com  

26.22. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.23. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e se 

incluirá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal 

de Serrinha. 

26.24. O desatendimento de exigências formais não implicará no afastamento da licitante, desde que seja 

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública do referido certame. 

26.25. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

26.26. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, através do 

e-mail: licitacaoserrinha@gmail.com, ou protocolado no Departamento de Licitação e Contratos, até dois 

dias úteis antes da data de abertura do Certame, das 8h00 às 14h00. Para outras solicitações, o licitante deverá 

entrar em contato através do telefone: (75) 3261-8500. 

26.27. Deverá o licitante atualizar-se constantemente no site da Prefeitura www.serrinha.ba.gov.br para 

ficar ciente de algum ajuste porventura existente no referido edital. 

26.28. A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor. 

26.29. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 

Serrinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

26.30. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, que se valerá dos 

dispositivos legais inerentes à licitação e os seus princípios. 

26.31. Integram o presente edital para todos os efeitos de direito apenas os seguintes anexos: 

Anexo I – Procuração para a prática de atos concernentes ao certame;  

Anexo II – Declaração de Pleno Conhecimento;  

Anexo III – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

mailto:licitacaoserrinha@gmail.com
mailto:licitacaoserrinha@gmail.com
http://www.serrinha.ba.gov.br/
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Anexo IV – Modelo da Carta-Proposta e Proposta Financeira; 

Anexo V – Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor; Declaração de Superveniência e Inexistência de 

Servidor Público ou Empregado Público; 

Anexo VI – Minuta do Contrato; 

Anexo VII - Termo de referência, Planilha Orçamentária, Composição de custos unitários, Planilha de 

Composição de BDI 

  

Serrinha, 06 de Julho de 2022. 

 

 

ANDERLEY DA SILVA SOUZA 

Presidente da CPL 

Portaria 341/2022 
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ANEXO I 

PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº.  001/2022 

 

 

Através do presente instrumento,  nomeamos e constituímos o (a) Senhor

 (a) 

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade 

nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda, sob o nº. ...., residente à rua ..................................................., nº. ........como nosso mandatário, a 

quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado 

acima, conferindo-lhe poderes para: apresentar proposta de preços; formular ofertas; interpor recursos e 

desistir deles; contrarrazoar; assinar contratos; negociar preços e demais condições; confessar; firmar 

compromissos ou acordos; receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc. 

 

 

Serrinha,  de  de 2022. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO 

CNPJ DA EMPRESA. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

TOMADA DE PREÇOS  Nº.  001/2022 

 

 

 

 

A empresa  , CNPJ n.º  , declara à Prefeitura Municipal de Serrinha, para fins de 

participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº. 123, de 

14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal. 

 

 

  , de  , de 2022. 

 

 

 

 

 

Nome do Representante: 

RG e CPF 

 

 

 

 

 

 

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO 

CNPJ DA EMPRESA.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

TOMADA DE PREÇOS  Nº.  001/2022 

 

 

 

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima 

mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informações referente ao certame, das condições do 

Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. 

 

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 12.846/2013. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

Serrinha,  de  de 2022. 

 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA 

 

 

OBS: ESTE MODELO DEVE SER APRESENTADO COM A LOGOMARCA E/OU CARIMBO DO 

CNPJ DA EMPRESA.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

ANEXO IV 

MODELO DA CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA 

 
À 

Prefeitura Municipal de Serrinha 

A/c: Comissão Permanente de Licitação 

 

 

TOMADA DE PREÇOS  Nº.  001/2022 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação asfáltica dos 

bairros “Cidade Nova” e “Recreio” do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes dos convênios 

CODEVASF n° 603800/2021- Plataforma Mais Brasil n° 917990/2021. 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:  

NOME: 

RG: CPF: 

TELEFONE: 

 

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para a prestação do objeto da licitação referenciada. 

 

O nosso preço total R$ (valor por extenso), foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital e conforme planilha 

da preços em anexo. 

 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Prazo para execução dos serviços: 05 (cinco) meses 

Prazo contratual :12 (doze) meses 

 

Declaramos expressamente que: 

 

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do 

edital e anexos. 

 

2. Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e 

instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela execução/fornecimento, em 

conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura. 

 

3. Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual: 

( ) Caução em dinheiro             ( ) Seguro garantia     (   ) Fiança bancária 

 

Data:  de  de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

RAZÃO SOCIAL - CNPJ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo deve ser apresentado com a logomarca e/ou carimbo do CNPJ da empresa. A carta-

proposta bem como a proposta financeira deverão estar devidamente assinadas ou rubricadas em todas as páginas pelo 

representante legal da empresa. 

  



  
 

   

 

Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Serrinha 
Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000 
CNPJ: 13.845.086/0001-03  |  Tel: (75) 3261-8500  www.serrinha.ba.gov.br 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; NEGATIVA DE EMPREGO 

DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR; e NÃO POSSUIR VINCULO COM SERVIDOR PUBLICO OU 

EMPRESA PÚBLICA 

 

__________________________________________________________________,                                          

(nome empresarial da licitante) 

inscrita no CNPJ N.º : _______________________,com sede na _______________ 

                                               (n.º de inscrição) 

__________________________________________________________________ 

                                                    (endereço completo) 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ________________________________  

infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________________e do CPF/MF n.º 

__________________________, para os fins de habilitação no TOMADA DE PREÇOS  n° 001/2022, 

DECLARA expressamente que: 

 

a) até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos 

para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores impeditivas de tal habilitação. 

 

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

c) Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que 

não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 

sociedade de economia mista. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

  

 

 

_________________________, _________ de _______________ de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° XXX/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, inscrito (a) no CNPJ sob nº 13.845.086/0001-03, com 

sede na Rua Macário Ferreira, 517, Centro, Serrinha, Bahia, CEP 48.700-000, denominada 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Adriano Silva Lima, 

Prefeito, doravante denominado CONTRATANTE, e a __________________________, inscrito no CNPJ 

sob nº ______________ situada à _______________________, neste ato representada por 

_____________________________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato 

de Prestação de serviços, segundo as condições nas cláusulas seguintes: 

 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito 

abaixo, constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO 2014/2022 e TOMADA DE PREÇOS  001/2022, 

regendo-se pela Lei Federal n° nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais 

as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas: 

 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1. Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia visando a pavimentação 

asfáltica dos bairros “Cidade Nova” e “Recreio” do município de Serrinha-BA, com recursos provenientes 

dos convênios CODEVASF n° 603800/2021- Plataforma Mais Brasil n° 917990/2021, vinculada a este 

processo, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário. 

 

§ 1º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na 

prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 

§ 3º Será permitida a subcontratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao 

cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal 

da subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação 

técnica. A subcontratação somente será possível se autorizada formalmente pela contratante. 

 

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária do 

exercício corrente seguir especificada: 

 

Unidade Projeto Atividade Elemento da Despesa Fonte 

6701 1070 449051 24 

 

 

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

(O valor do presente contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

 

§ 1° - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, 

taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel 

cumprimento, pela contratada de suas obrigações.  

 

§ 2° - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito 

em Conta Corrente em até 10(dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que 

devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente. 

 

§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será 

devolvido, imediatamente, para substituição. O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, 
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pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de 

validade, quando for o caso: 

 

1. Carta de encaminhamento; 

2. Nota fiscal (fatura), em 04 (quatro) vias, devendo conter ainda, no corpo da nota, o número do 

boletim de medição a que se refere, objeto do convenio, número do convenio e sigla da entidade 

concedente, número do contrato e da licitação e número do CEI da obra, se for o caso. 

3. Resumo de medição, em 04 (quatro) vias, aprovado pela Fiscalização, contendo o atesto e assinaturas 

dos: secretário municipal da pasta, engenheiro fiscal da obra, engenheiro responsável técnico da 

empresa, Prefeito. 

4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição anterior, 

bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços 

executados na penúltima medição anterior. 

5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso; 

6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição 

dos serviços; 

7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços; 

8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA 

(apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável); 

9. Apresentação das CND (certidões Negativas de Débitos), atinentes a sua regularidade fiscal ( INSS, 

FGTS,CNFT, e Dívida Ativa da União); 

10.  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 

sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 

devidamente corrigida. 

11.  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

a reajuste de preço. 

12.  O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.  

 

IV - cláusula quarta – reajuste 

O valor do contrato é de R$ ...................... 

 

V - cláusula quinta - do prazo 
A vigência deste contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo, 

entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93. 

 

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada 
Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigar-se-á: 

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da 

ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados; 

2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para 

execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do 

objeto deste contrato; 

3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços às suas 

expensas; 

4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de 

pronto socorro de seus empregados; 

5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos 

equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e 

outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos 
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serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar 

eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante; 

7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, 

identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar 

para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato; 

8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios 

ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, 

atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 

incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, 

inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados; 

10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, 

guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob 

pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento de 

quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação; 

11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive 

indicando o nome do responsável; 

12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do 

pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações 

decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel 

cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a 

existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o 

contratante; 

13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições 

competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando 

pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre 

as suas atividades; 

14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante 

e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de 

auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados; 

15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos 

seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93. 

16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código 

civil brasileiro. 

18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro. 

19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não 

podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local. 

20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade 

da empreiteira, será admitida a sub-empreitada de serviços, com subempreiteiros 

especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empreitar toda a 

obra. 

21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do 

canteiro de serviços, cuja mão – de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por 

esta administração. 

22. A contratada é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas 

a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo 

mesmo. 

23. A guarda e vigilância dos materiais necessários ä obra, assim, como dos serviços executados 

são de total responsabilidade do empreiteiro. 
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24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, 

projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente 

será executado sob a responsabilidade do empreiteiro. 

25. A contratada é obrigada a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro, 

registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até 

o recebimento final da obra pela contratante. 

26.  Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração. 

27. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas (boletim de medição) e relatório 

fotográfico, demonstrando o antes e o depois, dos serviços realizados para cada prédio 

público, individualmente; 

28. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar 

as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados (Bota-fora). 

 

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigar-se-á: 

1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço; 

2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

3. Notificar, por escrito, a Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 

4. Eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com 

vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária 

autonomia administrativa;  

5. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos 

serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência 

de qualquer alteração no presente Contrato. 

6. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro; 

7. Zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados 

e dos serviços prestados; 

8. Manter, no local da obra, Livro-Diário, e registrar todas as ocorrências relevantes; 

9. Receber as etapas de obra mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais; 

10. Apresentar, mensalmente ou quando solicitado, relatório circunstanciado de acompanhamento 

de execução da obra; 

11. Encaminhar à autoridade competente, por meio de expediente, justificado, motivado e 

fundamentado na Lei Estadual 9.433/05 conforme artigo 143, eventuais pedidos de: 

a. Alteração em projeto, serviço ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao 

contrato;  

b. Modificações no cronograma físico-financeiro; 

c. Substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada; 

 

12. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à 

autoridade competente as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em 

relação a terceiros; 

13. Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 

14. Encaminhar junto à fatura/nota fiscal, a nota fiscal de simples remessa ou o rol dos materiais 

utilizados na obra pela contratada; 

15. Cientificar à autoridade competente, com antecedência mínima de sessenta dias, da possibilidade 

de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas; 

16. Realizar, juntamente com a contratada, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes 

de atestar as respectivas notas fiscais. 

 

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO devendo os 

serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus 

Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem. 
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IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
Fica designado o (a) senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para 

conforme portaria XXX/2022 fiscalizar a plena execução dos serviços, ora contratados, com poderes para 

recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato; 

1. Comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, 

estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas; 

2. Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e 

sétima constantes na Cláusula Segunda. 

3. Atribuições do Gestor de Contrato abrir pasta para cada contrato e termos aditivos vinculados. 

4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar 

o processo administrativo à unidade de contratos, com a solicitação de prorrogação; 

5. Verificar se a execução será cumprida integral ou parceladamente; 

6. Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

7. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para 

que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

8. Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las à secretaria ordenadora da despesa visando a 

abertura do processo de pagamento; 

9. Comunicar à autoridade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 

penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

10. Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas [ou parecer] relativas ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

11. Informar à Administração, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não 

liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 

empenho à conta de restos a pagar; 

12. Encaminhar à ADMINISTRAÇÃO, no início de exercício financeiro, pedido de reforço ou novo 

empenho, para fazer face às despesas correntes; 

13. Solicitar ao Ordenador de Despesa, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a 

liberação da garantia contratual em favor da contratada; 

14. Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o 

estabelecido no instrumento contratual; 

15. Receber, provisória e definitivamente, as aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade, 

mediante termo circunstanciado, quando não for designada Comissão de Recebimento ou outro 

servidor; 

16. Comunicar à unidade competente eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do 

objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso. 

 

 

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 

Contratado às sanções previstas na Lei Estadual da Bahia 9.433/05, garantida a prévia e ampla defesa 

em processo administrativo. 

b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a 

gravidade da infração. 

c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:  

i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar 

o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação; 

ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

serviço não realizado; 

iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia 

subsequente ao trigésimo 
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d. Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de 

qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no 

contrato. 

e. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, 

ou de outros créditos, relativo ao mesmo contrato, eventualmente existente. 

f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  

 

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da 

Seção VII, artigos 166 à 169 da Lei Estadual da Bahia 9.433/05. 

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XV, XX, XXI do art. 168 da Lei 9.433/05.  

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XVI do art. 168 da Lei 9.433/05 não cabe ao 

contratado direito a qualquer indenização.  

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à 

Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que: 

 

a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou 

de força maior, devidamente comprovado; 

b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais; 

c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato a terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula 

Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto; 

d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução 

judicial ou extrajudicial; 

e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e 

qualidade; 

 

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 

créditos, sempre que possível. 

 

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da TOMADA DE 

PREÇOS  001/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, 

independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 

 

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da 

Contratante, equivalente a 5% (cinco por centro) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme 

determina o art. 136 da Lei Estadual da Bahia nº 9.433/05, podendo optar por uma das seguintes modalidades; 

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o mesmo deverá ter boa liquidez no mercado, 

e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos; 

15.3 Fiança bancária; 

15.4 Seguro-garantia. 

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de 

Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, 

se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito; 

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada 

através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A 

não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades 

previstas para descumprimento total da obrigação. 
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15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global 

do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de 

sanções Administrativas e multas. 

 

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de SERRINHA, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

 

__________________________________ 

ADRIANO SILVA LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

_________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:  

1) ____________________________________ 2) ___________________________________  
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ANEXO VII 
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Básico 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – 

SERRINHA-BA 

 

 

BAIRRO CIDADE NOVA 

 

Foto 01: Rua Euclides da Cunha (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 02: Rua Euclides da Cunha (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 03: Rua Ipirá (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 04: Rua Ipirá (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 05: Travessa Cidade de Queimadas (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e 

passeio) 

 

 

 

Foto 06: Travessa Cidade de Queimadas (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e 

passeio) 
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Foto 07: Rua Xique Xique (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 

 
Foto 08: Rua Xique Xique (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 09: Rua Recreio (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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Foto 10: Rua Recreio (Execução de pavimento asfáltico, meio-fio e passeio) 
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1-APRESENTAÇÃO 

 

Apresenta-se a seguir o projeto de pavimentação em ruas no 

município de SERRINHA/BA, cujo objetivo é melhorar o traçado 

viário existente, facilitar a interligação entre os logradouros da cidade 

e promover as condições de escoamento das águas pluviais, 

melhorando as condições de vida da população da área beneficiada, 

em particular de toda a cidade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

2-ASPECTOS GERAIS 

 
 

Serrinha é um município brasileiro do estado da Bahia. O município 

está localizado na mesorregião do Nordeste Baiano e microrregião de 

Serrinha, a 173 km de Salvador e numa altitude de 379 metros em relação 

ao nível do mar.  

 

Município de Serrinha 

"Princesa dos Tabuleiros" 

 

 
Vista panorâmica de parte do centro da cidade. 

 

 

Bandeira Brasão 
 

Hino 

Aniversário 13 de junho 

Fundação 13 de junho de 1876 (141 anos) 

Gentílico serrinhense 

CEP  48700-000 

Prefeito(a) Adriano Lima (PMDB) 

Localização 

Localização de Serrinha no Brasil 

11° 39' 50" S 39° 00' 28" O 

Unidade federativa  Bahia 

Mesorregião Nordeste Baiano IBGE/2008[1] 

Microrregião  Serrinha IBGE/2008[1] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Nordeste_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Serrinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Serrinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vista_panor%C3%A3mica_de_uma_parte_do_centro_da_cidade.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sha.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_serrinha.jpg
https://pt.wikisource.org/wiki/Hino_do_munic%C3%ADpio_de_Serrinha_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anivers%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1876
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gent%C3%ADlico
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Endere%C3%A7amento_Postal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_municipal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Serrinha_(Bahia)&params=11_39_50_S_39_00_28_W_type:city_region:BR_scale:75000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Nordeste_Baiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-IBGE_DTB_2008-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Serrinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-IBGE_DTB_2008-1


 

 

 
                            

 

 

Municípios 
limítrofes 

Biritinga, Lamarão, Tanquinho, Santa 

Bárbara, Candeal, Ichu, Conceição do 

Coité, Teofilândia e Barrocas 

Distância até 
a capital 

173 km 

Características geográficas 

Área  568,405 km² [2] 

População 83,088 hab. (BA: 23°) –  IBGE/2017[3] 

Densidade 0,15 hab./km² 

Altitude 379 m 

Clima  Semiárido à subúmido 

Fuso horário  UTC−3  

Indicadores 

IDH-M 0,634 médio PNUD/2010[4] 

Gini 0,55 PNUD/2010[5] 

PIB R$ 319 546,185 mil IBGE/2008[6] 

PIB per capita R$ 4 338,42 IBGE/2008[6] 

Página oficial 

Prefeitura http://www.serrinha.ba.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biritinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanquinho_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candeal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ichu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Coit%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teofil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barrocas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-IBGE_Área-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Bahia_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-IBGE_Pop_2017-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fusos_hor%C3%A1rios_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%923
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-PNUD_IDH_2010-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Gini
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serrinha_(Bahia)#cite_note-PNUD-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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3-PROJETO GEOMÉTRICO 

 

Objetivo Principal deste projeto é o estabelecimento das 

características técnicas do sistema viário sob enfoque, para definição 

da geometria das vias tanto em planta como em perfil e a obtenção de 

traçados regulares em harmonia com a morfologia local, em particular 

com a ocupação já existente. 

 

Todo detalhamento nesta fase, apoiou-se no levantamento semi-

cadastral da sede. 

 

Na elaboração do projeto preservou-se o alinhamento das ruas 

existentes evitando-se interferir em construções de postes, ocorrendo 

desta forma uma adaptação do projeto a situação atual das vias, 

efetuando-se correções em planta com o objetivo de melhorar as 

condições de conforto e segurança para o usuário. 

Todo o escoamento das águas pluviais será feito aproveitando 

totalmente a seção transversal das vias, ou seja, devido à topografia 

dos locais consideramos a captação através de coletor, isto porque 

dificilmente as vias que serão asfaltadas acumularão água de chuva.  

 

A definição da geometria do sistema e sua caracterização foram 

adotadas através dos elementos básicos tais como: raios, declividade e 

largura da plataforma. Os serviços foram desenvolvidos de acordo com 

a seguinte ordenação: 

 

• Lançamento em planta de acordo com a configuração geométrica do 

arruamento existente; 

• Cálculo do estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas 

no eixo, para lançamento nas plantas; 

• Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes 

no eixo, tais como: raios, cotas, larguras de plataforma, declividades 

transversais, etc; 

• Elementos de locação; 

• Fornecimento dos parâmetros definidos das curvas e sua correta 

localização. 

Como foi dito anteriormente os greides ficaram colocados no 

terreno existente para evitar movimentos de terra exagerados. 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

4- ENSAIO CBR  

 

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (CALIFORNIA BEARING 

RATIO) (DNER – ME 049/94)  

 

O ensaio de CBR consiste na determinação da relação entre a pressão 

necessária para produzir uma penetração de um pistão num corpo-de-prova 

de solo, e a pressão necessária para produzir a mesma penetração numa 

brita padronizada.  

O valor dessa relação, expressa em percentagem, permite determinar, 

por meio de equações empíricas, a espessura de pavimento flexível 

necessária, em função do tráfego.  

Recomendações: 

Deve se compactar no molde o material, em cinco camadas iguais de 

modo a se obter uma altura total de solo com cerca de 12,5 cm, após 

compactação. Cada camada recebe 12 golpes do soquete (caso de materiais 

para subleito), 26 ou 55 (caso de materiais para sub-base e base), caindo de 

45,7 cm, distribuídos uniformemente sobre a superfície da camada. O peso 

do soquete é de 4,5 kg. 

Após a compactação, deve se rasar o material na altura exata do 

molde e retira-se do material excedente da moldagem uma amostra 

representativa com cerca de 100g para determinar a umidade. 

Deve compactar outros corpos-de-prova com teores crescentes de 

umidade, tantas vezes quantas necessárias para caracterizar a curva de  

Após, deve colocar os corpos-de-prova imersos em água durante 

quatro dias. 

A penetração dos corpos-de-prova deve ser feita numa prensa, a uma 

velocidade constante de 0,05 pol/min.  

O índice de suporte Califórnia (CBR), em percentagem, para cada 

corpo-de-prova é obtido pela fórmula:  

CBR = pressão calculada ou pressão corrigida/pressão padrão 

Deve se adotar para o índice CBR o maior dos valores obtidos nas 

penetrações de 0,1 e 0,2 polegadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

5-PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 

Um pavimento consiste numa estrutura construída sobre uma área 

terraplenada com a finalidade precípua de melhorar as condições de 

trafegabilidade sobre a mesma. Isto consiste basicamente de: 

 

• Suportar as cargas superficiais do tráfego, transmitindo-as e 

dispersando-as em profundidades, a níveis admissíveis para cada 

estrato existente ou projetado; 

• Proporcionar conforto e segurança aos usuários pela rolagem suave 

dos pneumáticos, sobre superfície de aspereza adequada. Isto 

provocará redução acentuada no consumo de combustíveis e danos 

ao veículo; 

• Resistir aos esforços horizontais (desgastes), levando a superfície de 

rolamento a uma vida útil mais longa, permitindo uma 

trafegabilidade contínua no sistema viário, mesmo durante os 

períodos chuvosos. 

  

Na definição do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada 

grande importância ao seu custo, à disponibilidade de material na 

região e à oferta de mão-de-obra capacitada para a sua execução. 

Procurou-se também adotar um tipo de pavimento que não definisse 

muito daquele existente na cidade, porém, visando o cumprimento da 

norma vigente de acessibilidade. 

 

Face ao exposto, projetou-se o pavimento com pavimentação 

asfáltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente sobre 

terreno natural, meio fio padrão DNIT e passeios em concreto 

desempolado com espessura de 6cm. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

6-ESPECIFICAÇÕES 

 

As Especificações Técnicas a seguir têm o objetivo de nortear a 

execução dos serviços previstos no Projeto Pavimentação em CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente). 

  

6.1 Serviços Preliminares: 

6.1.1– Placa de Obra – Conforme modelo: 

 

 Recomendações 

 

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando 

rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e 

logotipos do modelo apresentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  

 

 Procedimento de Execução 

 

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a 

óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm 

e dimensões 2,0x 1,125 m. 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2). 

 

6.1.2 – Barracão de madeira, inclusive depósito e sala técnica: 

 

Recomendações 

 

O abrigo provisório deverá ser dimensionado considerando-se o 

número provável de operários residentes na obra, atendendo à fiscalização. 

Deverão ser previstas, também, instalações sanitárias, elétricas, telefonia, 

refeitório, escritório e almoxarifado. Os alojamentos deverão ter paredes de 

chapa de madeira, piso cimentado e cobertura. Deverão ser obedecidas as 

recomendações da Norma regulamentadora NR 18. 

 

Procedimentos de Execução 

 O solo será nivelado e receberá uma camada de concreto 

desempenado. As paredes serão construídas em chapas compensadas, 

fixadas nas peças de madeira, cravadas 60 cm no solo a cada 1,80 m. A 

cobertura deverá ser feita com peças de madeira e telhas de fibrocimento. 



 

 

 
                            

 

 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2). 

 

 

 

6.2 Terraplenagem: 

6.2.1 – Locação de ruas com equipamento topográfico 

 

Recomendações 

 

  Locação e nivelamento do terreno das obras e serviços de 

pavimentação. 

 

Procedimento de Execução 

 

  A locação e o nivelamento serão executados com teodolito ou 

estação total. 

  Deverá ser executado a locação e o nivelamento da obra de acordo 

com a planta de situação. 

  Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições 

encontradas no local. 

  A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o 

executante, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, 

às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a 

juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e 

penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimentos, a unidade de medição será mensal (mês). 

 

6.2.2 – Escavação vertical á céu aberto:  
 

Recomendações 
 

Na escavação a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, as 

vias deverão ter antecipadamente removidos todos os entulhos provenientes 

de resíduos sólidos domiciliares e de vegetação, bem como a camada de 



 

 

 
                            

 

 

aterro comprometida. O entulho proveniente da limpeza prévia das vias e 

faixa de construção que constitui também as áreas de construção das 

calçadas e meio fio, deverão ser removidos mecanicamente e a DMT até 

10km e velocidade média 22km/h, com caminhões basculantes e 

escavadeira hidráulica. 
 

Deve-se utilizar para o preparo de base e sub-base estabilizada, 

material de primeira categoria obtida em jazida. O transporte referente a 

carga, manobra e descarga de entulho dentro da área da jazida, realizado 

com trator sobre esteiras. O transporte entre a jazida e a obra existem será 

feito com caminhão basculante com capacidade 10m³. 

 

Para realização do espalhamento do material, deverá se utilizar trator 

esteira. 

 

  Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro cúbico 

(m3). 

 

6.2.3 – Regularização e compactação de sub leito: 

 

Recomendações 

 

  A operação de regularização do sub-leito se dará dentro da faixa de 

domínio da via, respeitando-se os limites do estaqueamento e off-set’s. 

 

 

Procedimento de execução da regularização 

 

a) inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o 

nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente 

(camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto; 

 

b) após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a 

escarificação, até 0,20m abaixo da cota de projeto e o espalhamento do 

material escarificado até a cota estabelecida; 

 

c)  caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser 

lançados preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma 

nova operação de espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro 

superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos; 

 



 

 

 
                            

 

 

d)  caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o 

excesso em locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem 

ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização; 

 

Procedimento de execução da escarificação: 

 

a) inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o 

nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente 

(camada final de terraplenagem), com as cotas previstas no projeto; 

 

b) após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a 

escarificação, até 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do 

material escarificado até a cota estabelecida; 

 

c) caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser 

lançados preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma 

nova operação de espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro 

superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos; 

 

d) caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o 

excesso em locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem 

ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização; 

 

e) operações de corte ou aterro que excedam o limite de 0,20m, devem ser 

tratados como itens de terraplenagem. 

 

Procedimento de execução compactação 

 

a) após a correção da umidade, a camada deve ser conformada pela ação da 

motoniveladora e em seguida liberada para a compactação; 

 

b)  o equipamento de compactação utilizado deve ser compatível com o 

tipo de material e a densidade especificada para a regularização do subleito; 

 

c) a compactação deve ser executada progressivamente, em faixas 

longitudinais, dos bordos para o eixo, e nos casos de superelevação, do 

bordo inferior para o superior; 

 

d) o grau de compactação deve ser, no mínimo de 100% em relação à 

massa específica seca máxima; 

 



 

 

 
                            

 

 

e) o acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora 

e rolos compactadores. 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2). 

 

 

6.3 Pavimentação  

6.3.1 - Imprimação: 

 

Recomendações 

 

Deve ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação 

será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 

0,80 a 1,6 l/m2. 

 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a 

superfície da sub-base, para promover uma maior coesão da superfície da 

sub-base, uma maior aderência entre a base e o revestimento. O 

equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil 

acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual.  

 

A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de 

todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado 

proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do 

ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser 

permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação do material 

asfáltico.  

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2). 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

6.3.2 - Pintura de ligação: 

 

Recomendações 

 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a 

superfície da base, para promover aderência entre um revestimento 

betuminoso e a camada subjacente.  

O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em 

água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal 

forma que a película de asfalto residual fique em torno de 0,3mm.  

O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de 

difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor 

manual.  

A superfície a ser pintada deverá se varrida, a fim de ser eliminado o 

pó e todo e qualquer material solto. 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2). 

  

6.3.3 - Camada de Binder: 

 

Recomendações 

 

Execução de base asfáltica, espessura acabada de 3cm com 

fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de camada para base de pista de rolamento em 

concreto asfáltico usinado a quente tipo Binder, compreendendo os 

serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em 

usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de 

concreto asfáltico, compactação e acabamento. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

  

Para fins de recebimento a unidade de medição é em metros cubico 

(m3). 

 

6.3.4 - Concreto Betuminoso usinado a aquente (CBUQ): 

 

Recomendações 

 

É o revestimento flexível resultante da mistura em usina, de agregado 

mineral graduado e material betuminoso espalhado e comprimido. Será 



 

 

 
                            

 

 

executado os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com 

espessura de 4cm (conforme projeto) e composto das seguintes etapas: 

usinagem, transporte, espalhamento, compactação e ensaios necessários do 

material, tanto em usinagem quanto no recebimento e execução da obra, 

para manter padrões de qualidades exigidos por normas.  

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: 

vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira 

que se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a 

compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e 

desempenada.  

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para 

abertura ao tráfego. Em cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo 

menos, uma leitura da temperatura.  

A mistura betuminosa será executada em usina volumétrica contínua. 

A mistura será executada quando os agregados estiverem devidamente 

secos e na temperatura adequada.  

Pronta a mistura ela será descarregada em caminhões/basculantes que 

a transportarão para a pista e a descarregarão em acabadora. Uma vez 

espalhada a mistura será dado início à compactação da mesma, dentro da 

temperatura e espessura especificada no projeto. 

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é em metro cubico 

(m3). 

 

6.3.5- Transporte com caminhão tipo tanque: 

 

Recomendações 

 

Para o transporte de material betuminoso, com origem no distribuidor 

indicado no projeto e com destino aos locais das obras, será necessário um 

caminhão tanque com capacidade de 30.000L, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 66.000 kg, potência 360 cv, 

inclusive tanque de asfalto com serpentina.  

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição será tonelada por 

quilometro (T x KM). 

 

6.3.6- Transporte com caminhão tipo basculante: 

Recomendações 

 

Para o transporte do concreto asfáltico devem ter caçambas metálicas 

robustas, com capacidade de 10 m³, limpas e lisas, ligeiramente 



 

 

 
                            

 

 

lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de 

cal hidratada, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. 

 Não é permitida a utilização de produtos susceptíveis à dissolução do 

ligante asfáltico, como óleo diesel, gasolina etc. As caçambas devem ser 

providas de lona impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a 

massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação 

por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de 

partículas durante o transporte. 

 As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para não permitir a 

entrada de ar entre a cobertura e a mistura. O tempo máximo de 

permanência da mistura no caminhão é dado pelo limite de temperatura 

estabelecido para aplicação da massa na pista.  

 

Para fins de recebimento a unidade de medição é em metros cubico 

(m3). 

 
6.4 Guias e sarjetas em concreto: 
6.4.1 – Locação das guias e sarjetas: 

  

Recomendações 

 

 Apresentação do terreno será através de regularização da área 

onde será implantada a obra, dentro de uma faixa de 1,00 metro de 

plataforma; 

O terreno da fundação será fortemente apiloado com soquete 

mecânico ou rolo compressor, em camadas de até 10,00 cm, caso 

houver necessidade de aterro para seu nivelamento. 
 
Dimensões 

 
As dimensões das guias e sarjetas seguem na imagem abaixo. 

 



 

 

 
                            

 

 

 
 

 

Acabamento 

 

As guias e sarjetas deverão apresentar suas superfícies lisas, 

isentas de fendilhamentos ou fissuras;  

Uma régua de 3,00 metros apoiada ao longo do piso não 

poderá acusar flecha superior a 4,00mm;  

As guias e sarjetas executadas pelo sistema de extrusão 

deverão ser revestidas com argamassa mista, no traço a ser definido 

pela engenharia. 

 

Resistência 

 
O concreto das guias e sarjetas deverá apresentar resistência 

mínima de 25 MPa no ensaio de compressão simples aos 28 dias de 

idade. 

 

Preparo, lançamento e acabamento do concreto 

 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade para que possa 

ser facilmente lançado. Deverá constituir-se de massa compacta sem 

buracos ou ninhos;  

Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser 

modelada com gabarito e acabada com auxílio de desempenadeira de 

aço até apresentar superfície lisa e uniforme;  

A aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num plano formado 

por um ângulo de 45º com a superfície;  

As guias e sarjetas serão executadas através de extrusão, com 

máquina extrusora de concreto. 

 



 

 

 
                            

 

 

Juntas 

 

As juntas serão do tipo “secção enfraquecida” com 

espaçamento de 4,00 a 6,00 metros;  

A altura das juntas deverá estar compreendida entre 1/3 a ¼ da 

espessura da sarjeta e, sua largura não deverá exceder a 1,00 cm. 

 

Rebaixamento de guias 

 

Nas entradas de veículos (garagens), as guias deverão ser 

rebaixadas em conformidade com a Legislação Municipal, inclusive 

com curvas rápidas nos limites. 
 

6.5 Acessibilidade (passeio e canteiro): 

6.5.1 – Fornecimento e assentamento de meio-fio sobre terreno 

natural: 

 

Recomendações 

 

As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as 

seguintes dimensões: 

Largura superior = 13 

Largura inferior = 15 

Altura                = 30 

Comprimento    = 100 

Medidas em centímetro. 

 

Os meio-fios de concreto simples, deverá apresentar uma resistência 

mínima aos vinte e oito dias de Fck >= 20 Mpa. 

 

 

Procedimento de execução 

 

a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos 

alinhamentos cotas e dimensões indicadas no projeto; 

b) execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fios; 

c) assentamento dos meios-fios pré-moldados, respeitando-se alinhamento 

e nivelamento. 

d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3 

e) peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida 

para segmentos em curva. 

 



 

 

 
                            

 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é em metro (m). 

 

MANEJO AMBIENTAL 

 Na execução dos passeios e meio-fio adotam-se as seguintes 

recomendações de preservação ambiental: 

 

Planejar adequadamente a exploração do areal, de modo a minimizar 

os danos inevitáveis e possibilitar recuperação ambiental, após a retirada de 

todos os materiais e equipamentos; 

  O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento 

e limpeza executados dentro dos limites da área deve ser retirado e 

estocado de forma que, após a exploração do areal, o solo orgânico seja 

espalhado na área escavada reintegrando-a à paisagem; 

  O material vegetal deve ser removido e estocado conforme as 

indicações do projeto. A remoção ou estocagem dependerá da eventual 

utilização, não sendo permitida a permanência de entulhos nas adjacências 

da plataforma de modo a provocar a obstrução do sistema de drenagem 

natural da obra ou problemas ambientais; 

  Evitar a exploração de areais em áreas de reservas florestais, 

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades; 

  As áreas de areais, após a escavação, devem ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las 

ao relevo natural, operação realizada antes do espalhamento do solo 

orgânico; 

  O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de 

trabalho, deve ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde há 

alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico; 

 

 

Medição  

 

  Os serviços devem ser medidos a partir da determinação do volume 

aplicado, expresso em metros cúbicos. 

  Para o cálculo do volume deve ser utilizada a média das espessuras 

medidas e a largura da camada; 

  Os serviços devem ser pagos, mediante medição, com base nos 

preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação 

integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de 

obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução 

dos serviços. 



 

 

 
                            

 

 

  A unidade de medição é o (m2). 

 

6.5.2 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco feito na obra, acabamento convencional.  

 

Recomendações 

 

  A base em solo deverá estar nivelada e compactada. 

 

Procedimento de execução: 

 

Será lançado camada em concreto, com e=6cm, com acabamento 

desempolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e 

as ripas, irrigando-as ligeiramente. 

 

Medição 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado 

(m2) 

 

6.5.3 – Rampa de acesso PNE 

 

Recomendações 

 

  Construir nos locais indicados em Projeto rampas de acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais, com inclinação ≤ 8%. 

 

Procedimento de execução 

 

  Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar 

a instalação de rampa em concreto ranhurado, com inclinação ≤ 8%. 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                            

 

 

6.6. Sinalização 

 

6.6.1 – Placa de identificação de rua 

 

Recomendações 

 

 As placas de identificação dos logradouros deverão ser produzidas e 

afixadas unicamente como exposto a seguir. 

 

Procedimento de execução 

 

- Placa: Chapa de aço zincada nas duas faces, de espessura mínima de 0,50 

mm., alumínio conforme ASTM 50 52 H 38 com espessura mínima de 1,5 

mm.  

- Sinais Gráficos: Película vinílica sensível branca Scoth Cal da 3 M, 

impressão por serigrafia esmaltado; 

- Cores: as placas de logradouros denominados terão fundo azul e os sinais 

gráficos brancos;  

- Tipografia: Helvética medium 

 

Medição 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 

 

 

 

6.6.2 Placa de sinalização vertical 

  

Recomendações 

 

 A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e 

normas de projetos de implementação da sinalização dos dispositivos e 

equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 

aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005. 

 A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que 

permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de 

modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os 

usuários da via.  

 

Procedimento de Execução 

 



 

 

 
                            

 

 

 Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos 

para a confecção das placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico 

reforçado e madeira imunizada. 

 Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e 

películas. 

 As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou 

pintura eletrostática. 

 As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou 

retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas 

encapsuladas ou de lentes prismáticas 

 Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar 

as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo 

a correta posição do sinal. 

 Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as 

placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas 

ou deslocadas. 

 Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos 

fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da 

mesma. 

 Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e 

madeira imunizada. 

 

Medição 

 

  Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 

 

 

 

 

 

6.6.3 Placa de sinalização horizontal  

6.6.3.1 – Pintura da Faixa de Rolamento 

 

Recomendações 

 

        A sinalização horizontal será demarcada conforme detalhes do projeto 

em anexo, sendo utilizada tinta refletiva acrílica a base de solvente de alta 

durabilidade, a fim de garantir secagem rápida da via, perfeito aspecto 

visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de 

esferas de vidro.  

       A superfície deverá estar seca, preparada, escovada, livre de poeiras e 

asperezas.  



 

 

 
                            

 

 

       Serão utilizadas faixas com espessura de 10cm cada, sendo 

consideradas duas faixas limitando a área e duas faixas centrais.  

 

 

6.6.3.2 Faixa de Pedestres:  

 

Recomendações 

 

Nos locais indicados, deverão ser implantadas faixas elevadas de 

travessia de pedestres em concreto estrutural, utilizando-se malhas de aço 

soldadas.  

As dimensões das faixas elevadas deverão ser aquelas indicadas nos 

projetos gráficos. O concreto utilizado deverá ser dosado em central e 

possuir resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, devidamente 

comprovada pelo fornecedor. Juntas transversais de construção deverão ser 

executadas, no mínimo, a cada 4.00m considerando o sentido longitudinal 

do dispositivo, além do lastro de brita na espessura de 3 cm.  

Deverão ser implantadas junto ao alinhamento do meio fio tubos de 

PVC rígido que permitam a passagem das águas pluviais que escoam sobre 

a sarjeta. A sinalização indicativa da faixa elevada deverá ser executada 

pintura em tinta termoplástica, assim como deverá ser feita a sinalização 

viária correspondente. 
 

 

 

6.7-Desmobilização. 

 

Recomendações 

 

Após o termino de todos os trabalhos de campo e elaborado o asbuilt 

da área executada, será desmobilizado todo canteiro deixando a área no 

mesmo aspecto encontrado.   

 

 

SERRINHA,31 de janeiro 2022. 

 

 

 

WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE 

CREA 0515810666-8 

ENGENHEIRO CIVIL 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

33001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (N DES.) CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 21,35% 14,33% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.865.756,81 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO CIDADE NOVA - - BDI 1 - 1.233.564,49 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 58.249,83 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    2,25                 287,50 BDI 1 348,88 784,98 RA

1.1.2. SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 15,00                 647,96 BDI 1 786,30 11.794,50 RA

1.1.3. SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

M2 10,00              1.198,72 BDI 1 1.454,65 14.546,50 RA

1.1.4. SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 10,00              1.066,69 BDI 1 1.294,43 12.944,30 RA

1.1.5. SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 15,00                 998,74 BDI 1 1.211,97 18.179,55 RA

1.2. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 65.203,32 RA

1.2.1. SINAPI 101277

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 

FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3 1.327,59                   21,32 BDI 1 25,87 34.344,75 RA

1.2.2. SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00              5.460,63 BDI 1 6.626,47 19.879,41 RA

1.2.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.327,59                     1,42 BDI 1 1,72 2.283,45 RA

1.2.4. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 6.637,95                     1,08 BDI 1 1,31 8.695,71 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 973.474,12 RA

1.3.1. SINAPI 100966

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 178,74                     1,29 BDI 2 1,47 262,75 RA

1.3.2. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 408,90                     5,99 BDI 1 7,27 2.972,70 RA

1.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.170,75                     1,63 BDI 2 1,86 7.757,60 RA

1.3.4. ORSE 02592 Imprimação - execução com fornecimento de material M2 5.841,39                   10,99 BDI 1 13,34 77.924,14 RA

1.3.5. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 175,24              1.116,54 BDI 1 1.354,92 237.436,18 RA

1.3.6. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 5.841,39                     2,77 BDI 1 3,36 19.627,07 RA

CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

917990/2021 PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO

SALVADOR SERRINHA
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1.865.756,81 CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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1.3.7. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 233,66              1.294,66 BDI 1 1.571,07 367.096,22 RA

1.3.8. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 2.655,18                   39,68 BDI 1 48,15 127.846,92 RA

1.3.9. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.543,18                   42,95 BDI 1 52,12 132.550,54 RA

1.4. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 119.665,84 RA

1.4.1. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 382,34                   50,60 BDI 1 61,40 23.475,68 RA

1.4.2. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.009,37                     1,78 BDI 2 2,04 2.059,11 RA

1.4.3. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 90,84                 774,02 BDI 1 939,27 85.323,29 RA

1.4.4. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 46,80                 155,09 BDI 1 188,20 8.807,76 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 13.320,51 RA

1.5.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.327,59                     4,38 BDI 1 5,32 7.062,78 RA

1.5.2. ORSE 04249

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço 

galvanizado n°18 (60x50cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite 

ou similar) 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

U N 29,00                 125,00 BDI 1 151,69 4.399,01 RA

1.5.3. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    8,00                   94,87 BDI 1 115,12 920,96 RA

1.5.4. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    16,00                   48,30 BDI 1 58,61 937,76 RA

1.6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 3.650,87 RA

1.6.1. ORSE 06191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 6.637,95                     0,45 BDI 1 0,55 3.650,87 RA

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO RECREIO - - BDI 1 - 632.192,32 RA

2.1. SINAPI TERRAPLANAGEM - - BDI 1 - 32.856,13 RA

2.1.1. SINAPI 101276

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 

FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3 682,80                   16,84 BDI 1 20,44 13.956,43 RA
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

917990/2021 PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO

SALVADOR SERRINHA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.1.2. SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00              5.460,63 BDI 1 6.626,47 13.252,94 RA

2.1.3. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 682,80                     1,42 BDI 1 1,72 1.174,42 RA

2.1.4. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 3.414,00                     1,08 BDI 1 1,31 4.472,34 RA

2.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 486.231,47 RA

2.2.1. SINAPI 100966

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 52,63                     1,29 BDI 2 1,47 77,37 RA

2.2.2. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 215,08                     5,99 BDI 1 7,27 1.563,63 RA

2.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.228,11                     1,63 BDI 2 1,86 2.284,28 RA

2.2.4. ORSE 02592 Imprimação - execução com fornecimento de material M2 3.072,60                   10,99 BDI 1 13,34 40.988,48 RA

2.2.5. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 92,18              1.116,54 BDI 1 1.354,92 124.896,53 RA

2.2.6. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 3.072,60                     2,77 BDI 1 3,36 10.323,94 RA

2.2.7. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 122,90              1.294,66 BDI 1 1.571,07 193.084,50 RA

2.2.8. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.138,00                   39,68 BDI 1 48,15 54.794,70 RA

2.2.9. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.117,00                   42,95 BDI 1 52,12 58.218,04 RA

2.3. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 103.831,42 RA

2.3.1. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 327,74                   50,60 BDI 1 61,40 20.123,24 RA

2.3.2. SINAPI 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.598,98                     1,78 BDI 2 2,04 5.301,92 RA

2.3.3. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 80,35                 774,02 BDI 1 939,27 75.470,34 RA

2.3.4. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 15,60                 155,09 BDI 1 188,20 2.935,92 RA

2.4. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 5.538,20 RA
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2.4.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 569,00                     4,38 BDI 1 5,32 3.027,08 RA

2.4.2. ORSE 04249

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço 

galvanizado n°18 (60x50cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite 

ou similar) 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

UN    2,00                 125,00 BDI 1 151,69 303,38 RA

2.4.3. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    2,00                   94,87 BDI 1 115,12 230,24 RA

2.4.4. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M2 66,00                   21,76 BDI 1 26,41 1.743,06 RA

2.4.5. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    4,00                   48,30 BDI 1 58,61 234,44 RA

2.5. SINAPI SISTEMA DE DRENAGEM - - BDI 1 - 1.857,40 RA

2.5.1. SINAPI 94293
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 10,00                 153,06 BDI 1 185,74 1.857,40 RA

2.6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 1.877,70 RA

2.6.1. ORSE 06191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 3.414,00                     0,45 BDI 1 0,55 1.877,70 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE

CREA/CAU: 051580666-8

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 31 de março de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Quanto à desoneração, a alterantiva adotada é a mais adequada para a adminstração pública. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SERRINHA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

33001/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO CIDADE NOVA 1.233.564,49 % Período: 33,08% 30,35% 25,49% 0,00% 11,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  58.249,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  65.203,32 % Período: 33,52% 35,26% 31,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  973.474,12 % Período: 33,69% 36,10% 30,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ACESSIBILIDADE  119.665,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.320,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.650,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO RECREIO  632.192,32 % Período: 0,00% 0,00% 82,11% 16,42% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. TERRAPLANAGEM  32.856,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  486.231,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ACESSIBILIDADE  103.831,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.538,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SISTEMA DE DRENAGEM  1.857,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.877,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 21,87% 20,07% 44,68% 5,57% 7,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 403.842,29 370.500,50 824.961,62 102.757,74 144.401,73 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.219,58 3.871,20 8.619,68 1.073,68 1.508,79 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 408.061,87 374.371,70 833.581,30 103.831,42 145.910,52 - - - - - - - 

%: 21,87% 41,94% 86,61% 92,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 403.842,29 774.342,79 1.599.304,41 1.702.062,15 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 1.846.463,88 

Acumulado: Contrapartida: 4.219,58 8.090,78 16.710,46 17.784,14 19.292,93 19.292,93 19.292,93 19.292,93 19.292,93 19.292,93 19.292,93 19.292,93 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 408.061,87 782.433,57 1.616.014,87 1.719.846,29 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 1.865.756,81 

Local Responsável Técnico

Nome: WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE

CREA/CAU: 051580666-8

Data ART/RRT: 

917990/2021

Total:    R$ 1.865.756,81

Item Descrição

quinta-feira, 31 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHAPAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO

SERRINHA

PMv3.0.4 1 / 1
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 21,35%

BDI DES 21,35%

Observações:

Data

Nome: WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE

CREA/CAU: 051580666-8

ART/RRT: 0

917990/2021 33001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO / CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SERRINHA quinta-feira, 31 de março de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 2
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Quadro de Composição do BDI

917990/2021 33001/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO / CODEVASF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,85%

DF 0,85%

L 3,65%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 0,00%

BDI PAD 14,33%

BDI DES 14,33%

Observações:

Data

Nome: WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE

CREA/CAU: 051580666-8

ART/RRT: 0

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

SERRINHA quinta-feira, 31 de março de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

33001/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 1.910.000,00 19.292,93 1.929.292,93

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

4.182,28  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO 

CIDADE NOVA
6.637,95        m² LOTE 1 1.221.835,13 12.368,85  - 1.234.203,98

2. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO 

RECREIO 
3.414,00        m² LOTE 1 683.982,59 6.924,08  - 690.906,67

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

1.905.817,72 19.292,93  - 1.925.110,65

( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ADRIANO SILVA LIMA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

Data

quarta-feira, 16 de março de 2022

SERRINHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO CIDADE NOVA E RECREIO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):917990/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA SERRINHA

PMv3.0.4 1 / 1



RUA COMPRIMENTO (m) LARGURA (m)

LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO- 

DESCONTO SARJETA 

DE CONCRETO (L=0,30 

m)

ÁREA TOTAL (m²)
ÁREA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA = ÁREA TOTAL - 

SARJETAS CONCRETO (M2)

MEIO FIO (m) 

100x15x13x30 cm  

(COMP. x BASE 

INFERIOR x BASE 

SUPERIOR x ALTURA)

PASSEIO(m³) COM 

DESCONTO DE 

INTERSEÇÕES L=1,20 

m (E = 6 cm)

PASSEIO A ABATER - ÁREA 

DAS RAMPAS E PISO TATIL 

(m²)  

RUA DO RECREIO 569,00 6,00 5,40 3.414,00 3.072,60 1122,00 39,38 26,40

569,00 3.414,00 3.072,60 1122,00 39,38 26,40

TOTAL 569,00 3.414,00 3.072,60 1122,00 39,38 26,40

PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

RUA 

PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA

PLACAS 

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL

RUA QUANTIDADE (m²) RAMPAS* (m²) PISO TATIL (m)

RUA DO RECREIO 2,00 2,00 RUA DO RECREIO 4,00 6,60 26,40 15,60

TOTAL 2,00 2,00 TOTAL 4,00 - 26,40 15,60

META. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

RUA DO RECREIO 

QUADRO DE RAMPAS COM PISO TATIL ( 3,9m DE PISO TATIL POR RAMPA )



RUA ZONA
LONGITUDE 

(UTM)
LATITUDE (UTM)

RUA CIDADE EUCLIDES DA 

CUNHA
24 L 500020.66 m E 8708285.31 m S

RUA CIDADE IPIRÁ 24 L 499896.38 m E 8708283.48 m S

RUA CIDADE XIQUE-XIQUE 24 L 499486.08 m E 8708439.60 m S

TV CIDADE QUEIMADAS 24 L 499578.72 m E 8708480.53 m S

META. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

BAIRRO CIDADE NOVA



RUA ZONA
LONGITUDE 

(UTM)
LATITUDE (UTM)

RUA DO RECREIO 24 L 497404.74 m E 8711462.82 m S

META. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

BAIRRO RECREIO
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PROJETO

FOLHA

1/1250

GESTÃO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

ESCALA

DATA 01/02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ADRIANO SILVA LIMA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

LEGENDA

CURVA DE NÍVEL

ESTAQUEAMENTO / EIXO DE RUA

FEVEREIRO/2022

BAIRRO CIDADE NOVA

Topógrafo CREA RNP

JOSÉ DE MATOS LIMA 02500221504
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PROJETO

FOLHA

1/1500

GESTÃO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

ESCALA

DATA 01/02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ADRIANO SILVA LIMA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

LEGENDA

CURVA DE NÍVEL

ESTAQUEAMENTO / EIXO DE RUA

FEVEREIRO/2022

BAIRRO RECREIO

Topógrafo CREA RNP

JOSÉ DE MATOS LIMA 02500221504
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PROJETO

FOLHA

SEM ESCALA

GESTÃO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

Engenheiro

ESCALA

DATA 01/04
CREA.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ADRIANO SILVA LIMA

FEVEREIRO/2022

WILLER PRAXEDES 051580666-8

L E G E N D A:

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

LOCALIZAÇÃO

BAIRRO CIDADE NOVA
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Travessa Cidade de Queimadas
  Área de aterro: 0,000 m²
  Área de corte: 4,600 m²

D = 26,106 m
i = -2,858%

D = 78,366 m
i = -2,630%

D = 0,417 m
i = 6,133%
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Rua Xique-Xique
  Área de aterro: 3,693 m²
  Área de corte: 12,090 m²

D = 113,786 m
i = 2,896%

D = 63,789 m
i = 2,459%

D = 118,665 m
i = 1,323%
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Rua Cidade de Euclides da Cunha
  Área de aterro: 0,000 m²
  Área de corte: 54,818 m²

D = 75,607 m
i = -1,025%

D = 184,573 m
i = -0,889%

D = 157,307 m
i = -0,874% i = -0,497%
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Rua Ipirá
  Área de aterro: 0,000 m²
  Área de corte: 75,151 m²

D = 483,350 m
i = 1,104%
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Rua do Recreio
  Área de aterro: 0,000 m²
  Área de corte: 42,568 m²

D = 30,731 m
i = -1,308%

D = 38,094 m
i = -3,300%

D = 39,448 m
i = -4,716%

D = 176,673 m
i = -4,141%

D = 42,941 m
i = 1,078%

D = 22,203 m
i = 3,354%

D = 15,171 m
i = 4,765%

D = 80,685 m
i = 6,214%

D = 42,821 m
i = 4,672%

D = 80,300 m
i = 4,004%
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