
 

EDITAL CONCORRÊCIA PÚBLICAº 002/2025 

Processo Administrativo N°1831/2025 
 
Torna-se público que o Município de Serrinha - BA, sediado na Rua Macário Ferreia, nº 517, Centro, 
Serrinha - BA, realizará licitação, para Concorrência Pública, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 
14.133, de 2021, combinado com a Lei Municipal nº1.344 de março de 2023, Decreto Municipal 038/2022 
e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é o Contratação de empresa de engenharia para 
construção de Creche, padrão FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município 
de Serrinha-Ba, conforme Operação: 1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, 
SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação, conforme especificações constantes 
no termo de referência          anexo ao edital. 

 
 
2. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, FINAL DE ACOLHIMENTO E INÍCIO DA 

ABERTURA DA SESSÃO 
 
2.1. A concorrência será realizada em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da 

informação – INTERNET, através do Link: https://www.licitanet.com.br 
 

2.2. TIPO DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO GLOBAL  – MODO DE DISPUTA : ABERTO E 
FECHADO 

 
2.3. Endereço para envio da documentação (proposta e habilitação): Exclusivamente      pelo 

sistema. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
14/07/2025 às 09:00 h 

 
2.4. Será sempre considerado o horário de Brasília - DF para todas as indicações de tempo 

constantes neste edital. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
 

3.1. Poderão participar desta Concorrência Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br ). 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 
da plataforma ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.5. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.7. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente.  

3.8. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

3.10. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.11. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 

3.12. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.13. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.14. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.15. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

3.16. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.17. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
n.º 14.133, de 2021. 

3.18. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 
participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 
entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 
e lances e de julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a    proposta 
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 
Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, dispostos no 
item 2.3. deste edital. 

4.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na forma e no 
prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço inicial. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 

4.5. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.6. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.7. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.8. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.9. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o 
disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.11. A falsidade da declaração exigida neste edital sujeitará o licitante às  sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 
de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 
dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio  de lances. 

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento 
da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.16. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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que cobrir a melhor oferta, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

4.17. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima; 

4.18. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.19. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 
de julgamento por menor preço;  

4.20. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.21. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou 
entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente 
aos órgãos de controle externo e interno. 

4.22. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração 
ou de sua desconexão. 

4.23. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso. 

 
5. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

5.1. Será exigida a garantia de proposta como requisito de pré-habilitação, no momento da 
apresentação da proposta inicial.  

5.2. O valor da garantia é de 1% do valor estimado para a contratação.  

5.3. O licitante poderá escolher entre caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.  

5.4. A garantia será devolvida em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato ou a declaração 
de fracasso da licitação.  

5.5. A garantia será executada se o licitante se recusar a assinar o contrato ou não apresentar os 
documentos necessários.  

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

6.2. Valor ou desconto (mensal, unitário, etc, conforme o caso) e (anual, total) do item; 

6.3. Marca (se houver); 

6.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência Planilha orçamentária; 



 

6.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

6.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na execução do objeto. 

6.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 
da empresa nos últimos doze meses. 

6.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

6.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 
aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos. 

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração, por parte dos 
contratados, pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1. A abertura da sessão publica desta concorrência, conduzida pelo Agente de Contrataçāo, 
ocorrerá na data e na hora indicadas no item 2 deste edital, no sítio Link: 
https://www.licitanet.com.br 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente Contrataçāo e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.4. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste edital. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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7.5. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. Aberta a 
etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

7.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

7.8. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração. 

7.10. Durante a fase de lances, o Agente de contratação poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inferior ao mínimo estabelecido. 

7.11. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12. Será adotado para o envio de lances na Concorrência eletrônica o modo de disputa 
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.14. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

7.15. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

7.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.17. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.18. Poderá o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

 
8. DA FASE DE JULGAMENTO 
 



 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratao verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.2. SICAF; 

8.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

8.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

8.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

8.6. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 
29, caput) 

8.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

8.8. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

8.9. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

8.10. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de 
habilitação. 

8.11. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao 
benefício. 

8.12. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 
agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN 
SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.13. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

8.14. Contiver vícios insanáveis; 

8.15. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

8.16. Apresentar preços inexequíveis; 

8.17. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

8.18. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 

8.19. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29


 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

8.20. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 
do Agente de Contratação, que comprove: 

8.21. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

8.22. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

8.23. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

8.24. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 
valor global estimado; 

8.25. No regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, a caracterização do sobrepreço se 
dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como 
relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

8.26. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a 
empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.27. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 
elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 
para apresentar Proposta Final com Planilha Orçamentária e composição de custos por ele 
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

8.28. O Prazo para apresentação da proposta final com Planilha Orçamentária contendo os 
preços unitários e global acompanhados de composição de custos no prazo de 24 horas, 
após fase de negociação e convocação pelo Agente de contratação.  

8.29. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem 
como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 
admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 
empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 
para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico- financeiro e para balizar 
excepcional aditamento posterior do contrato. 

8.30. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do preço. 

8.31. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

8.32. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 

 
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 



 

 
9.1. A documentação de HABILITAÇÃO, deverá ser encaminhada pelo sistema eletrônico de uma 

única vez, (juntamente com a proposta final), sendo vedada a substituição após a abertura 
da sessão, dos documentos enviados e/ou envio de novos documentos; com exceção de 
documentos que seja para complementar ou atestar veracidade daqueles já apresentados, 
conforme diligência. 
 

9.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e  trabalhista e 
econômico-financeira. Os documentos e no Termo de Referência e Projeto Básico, 
necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 
14.133, de 2021, sendo eles: 

9.3. Habilitação Jurídica 
 

9.3.1. Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, com as 
alterações realizadas ou devidamente consolidado.  

9.3.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

9.3.3. RG e CPF dos sócios 

 
9.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

 
9.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal;   

9.4.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  

9.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  

9.4.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

9.4.5. Prova de Regularidade relativa à certidão negativa de débitos trabalhistas.  

 
9.5. Habilitação quanto a Qualificação Econômico-financeira:  

 
9.5.1. Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica. (Se não constar validade serão aceitos com data não 
superior a 60 (sessenta) dias da emissão); 

9.5.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente registrados na Junta Comercial 
de domicílio da licitante, exceto para os casos previstos no Decreto nº 8.683/16.  

 
 

9.6. Habilitação quanto a Qualificação Técnica:  
 

9.6.1. Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou RRT, 
data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. 

9.6.2. Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar à licitante cópia do Contrato, cópia da 
ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62


 

9.6.3. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade 
da entidade emissora. Toda a documentação será avaliada rigorosamente Setor de 
Engenharia e Projetos deste município; 

9.6.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, o CONTRATANTE solicitará documentação 
complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificação técnica da pretensa 
subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execução do contrato. Demais 
exigências e procedimentos referentes à subcontratação estão dispostas no tópico 15 deste 
projeto básico. 

9.6.5. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar este Município com a 
participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das 
características dos trabalhos. 

9.6.6. Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido 
Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação 
atualizada da empresa. 
 

9.7. Qualificação técnico-operacional: 
 

9.7.1. Deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execução de 
obras/serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da 
licitação, especificando necessariamente o tipo de obra/serviço, as indicações da área em 
metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de execução e vigência. 

9.7.2. Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas às parcelas de maior 
relevância, conforme quadro abaixo: 

 

• QUADRO 01: QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO-OPERACIONAL 

QUADRO DE ITENS RELEVANTES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL QUANTIDADE EXIGIDA 

1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 
TIPO FINK, COM LIGAÇÕES  
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO  
DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 19.006,00 9503 

2 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM 
ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA 
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), 
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 
DUAS FACES, NUCLEO EM 
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 
DE 50 MM 

 M2 1.441,00 720,5 

3 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2 472,22 236,11 



 

4 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 
625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 
COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 
MM DE BASE - INSTALADO 

M2 736,37 368,185 

5 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO  
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM  
PANOS CEGOS - REVESTIMENTO 
EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS),  
ESPESSURA DE 25 MM 

M2 5914,09 2957,045 

 

9.7.3. As exigências de atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevância para 
execução do objeto; 

9.7.4. Os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa 
jurídica emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades 
executadas ou em execução pelo licitante; 

9.7.5. Será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na 
qualificação técnico-operacional, entretanto deverá ser comprovada a experiência e a 
complexidade de executar serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; 

9.7.6. Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, que faça menção ao 
próprio licitante como prestador de serviços, desde que as informações constantes desses 
documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros 
mínimos fixados. 

9.8. Qualificação técnico-profissional: 

9.8.1. A licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 
TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos 
respectivos conselhos vigentes; 

9.8.2. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico‐ Profissional, em nome do profissional, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida 
pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou 
execução de serviços com características semelhantes, compatíveis com o objeto desta 
licitação e com o conselho profissional de origem. o(s) Atestados devem conter, no mínimo, 
as informações do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) 
obra/serviços, quantificação principal, local, data de emissão do atestado, período de 
execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando os seguintes serviços: 

• QUADRO 02: SERVIÇOS PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-
PROFISSIONAL 

 

QUADRO PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
ITEM DESCRIÇÃO PROFISSIONAL 

1 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS PARA COBERTURA 

ENGENHEIRO CIVIL OU PROFISSIONAL DE ENSINO 
SUPERIOR DEVIDAMENTE HABILITADO PELO CONSELHO 
PROFISSIONAL COMPETENTE 



 

 

9.8.3. Comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade 
Técnica, dispostos no quadro 02, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do 
licitante, conforme disposto abaixo: 

9.8.4. Profissional Engenheiro Civil ou profissional de ensino superior devidamente habilitado pelo 
conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços referente ao item 01 emitido(s) pelo 
seu respectivo conselho de origem; 

9.8.5. Profissional Engenheiro Eletricista ou profissional de ensino superior devidamente habilitado 
pelo conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) de Responsabilidade 
Técnica pela execução dos serviços referentes aos itens 02 emitido(s) pelo seu respectivo 
conselho de origem; 

9.8.6. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 
uma das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou 
serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto 
contratual vir a ser a esta adjudicado. 

9.8.7. Nos casos em que a licitante não possuir em seu quadro permanente o(s) profissional(is) 
exigidos no quadro 02, a Licitante deverá apresentar a Declaração de Compromisso de 
Contratação Futura referente ao(s) profissional(is) – Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, 
Engenheiro Eletricista ou profissional com habilitação técnica equivalente, conforme modelo 
(ANEXO III – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA) 

9.8.8. A referida Declaração deverá conter a indicação (nome do profissional, nº CREA e/ou CAU) a 
ser contratado, bem como deverá conter a anuência do mesmo (assinatura). Nos casos de 
apresentação de Compromisso de Contratação Futura será exigido da licitante, no ato da 
assinatura do Contrato, a comprovação de efetivação de vínculo do profissional devidamente 
registrado junto ao seu respectivo conselho. 

9.8.9. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnica deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 

9.8.10. Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente 
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da 
execução dos serviços de forma clara e legível. 

9.8.11. Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) 

2 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ENGENHEIRO ELETRICISTA OU PROFISSIONAL DE 
ENSINO SUPERIOR DEVIDAMENTE HABILITADO PELO 
CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE 



 

profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de 
validade. 

9.8.12. Declaração formal da licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou 
Arquiteto - para execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico 
pelo objeto da licitação deverá ser o mesmo da comprovação de atestado técnico-
profissional. 

9.8.13. Declaração de vistoria (ANEXO V) informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is) de 
prestação de serviços ou declaração informando que assume os riscos da não realização 
dessa faculdade. 

9.8.14. Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 
licitação. 

9.8.15. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da 
disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de 
comprovação da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal 
técnico, das instalações e do aparelhamento indicados para a realização do objeto da 
licitação, bem como de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos. 

 
9.9. Habilitação Complementar:  

 
• ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
• ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
• ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
• ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
• ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA 
• ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 
• ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
• ANEXO X - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA 

TÉCNICA 

9.10. Todos os documentos de habilitação que não tiveram campo específico para anexar o 
arquivo PDF correspondente deverá ser anexado na aba “Outros Documentos”. 

9.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados em tradução livre. 

9.12. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos 
para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 
termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

9.13. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 
quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o 
somatório dos valores de cada consorciado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm


 

9.14. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico- 
financeira, haverá um acréscimo de 15%, para o consórcio em relação ao valor exigido para 
os licitantes individuais. 

9.15. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

9.16. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 
forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

9.17. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

9.18. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

9.19. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as 
condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria 
prévia. 

9.20. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração 
data e horário exclusivos, a ser agendado através do e-mail licitacaoserrinha@gmail.com de 
modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

9.21. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

9.22. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

9.23. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 
3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

9.24. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no  Sicaf 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

9.25. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

9.26. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

9.27. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
anexados por meio do sistema, em formato digital, imediatamente com o cadastro da 
proposta na plataforma. 
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9.28. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos 
de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto 
no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro 
de 2022. 

9.29. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será 
feita em relação ao licitante vencedor. 

9.30. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 
somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

9.31. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 
verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

9.32. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 
64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

9.33. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e 

9.34. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

9.35. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.36. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o 
prazo disposto para tal. 

9.37. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de 
que trata o subitem anterior. 

9.38. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição 
para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

9.39. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 
10. DOS RECURSOS 
 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção 
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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10.2. As razões do recurso de que trata o item anterior deverão ser apresentadas no prazo de 3 
(três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.3. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.5. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.6. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, 
de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 
da ata de julgamento. 

10.7. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.8. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.9. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

10.10. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição 
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

10.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.12. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.13. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
https://www.licitanet.com.br 

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

11.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação /a durante o certame; 

11.3. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

11.4. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

11.5. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

11.6. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

11.7. Deixar de apresentar amostra; 

11.8. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
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11.9. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.10. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

11.11. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 

11.12. Fraudar a licitação 

11.13. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

11.14. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

11.15. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

11.16. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

11.17. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

11.18. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

11.19. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

11.20. Advertência; 

11.21. Multa; 

11.22. Impedimento de licitar e contratar e 

11.23. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

11.24. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.25. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

11.26. As peculiaridades do caso concreto 

11.27. As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

11.28. Os danos que dela provierem para a Administração Pública 

11.29. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

11.30. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

11.31. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 
do valor do contrato licitado. 
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11.32. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa            
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

11.33. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 

11.34. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

11.35. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a 
qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

11.36. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 
10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 
10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, 
da Lei n.º 14.133/2021. 

11.37. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 
73, de 2022. 

11.38. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração 
de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 
licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

11.39. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 
qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à 
autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do recebimento dos autos. 

11.40. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento. 

11.41. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.42. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
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aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 
da data da abertura do certame. 

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame. 

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, 
na plataforma LICITANET – Licitações Eletronicas. 

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos         no 
certame. 

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), Diário Oficial do Município de SERRINHA-BA e endereço eletrônico 
www.serrinha.ba.gov.br  e na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas. 
 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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• ANEXO I - PREÇO MÉDIO REFERENCIAL ESTIMADO 
• ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA 
• ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
• ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
• ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM 

SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
• ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

INFANTIL 
• ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA 
• ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 
• ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
• ANEXO X - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA 

TÉCNICA 
• ANEXO XI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  
• ANEXO – XII - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

SERRINHA-BA, 03 de junho de 2025. 
 
 
 

CYRO NOVAIS 
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRINHA-BA 

 
 
 
 

ANEXO I - PREÇO MÉDIO REFERENCIAL ESTIMADO 
 
 
 
 
 

O Preço referencial está correspondetente a cada item encontra-se no cronograma físico-financeiro 
contido no projeto básico em anexo. 

 
 
 
 
 

 
Item 

Descrição do Objeto da Obra 
 

Unidade 

Quant. 
Licitada 

 
 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 

Contratação de empresa de 
engenharia para construção de 
Creche, padrão FNDE -Tipo 1, na 
comunidade Vila de Fátima, 
município de Serrinha-Ba, conforme 
Operação: 1095578-54, 
TransfereGov: N° 962664/2024, 
SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério 
da Educação. 

 
 

Serviço 
 
 

01 R$ 5.562.785,65 R$ 5.562.785,65 



 

 Valor Global R$ 5.562.785,65 

 
 
 
  



 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 182/2024 

 
 
Razão Social da Empresa:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ N°:xxxxxxxxxxxxI. Estadual:xxxxxxxxxxx. Municipal:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Endereço:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefone: (DDD)xxxxxxxxx Fax:xxxxxxxxxx E-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias 
 
Prazo de Pagamento:(cfe. Edital) Banco:xxxxx Agência:xxxx Conta Corrente: 
Xxxxxxxxxxx 
 
Rep. da Empresa: xxxxxxxxxxxxx RG nº:xxxxxxxxxxxxx CPF nº.xxxxxxxxxxxxxxxx 
Planilha com informações, conforme abaixo. 
 
Apresentamos nossa Proposta para registro de preços para futura Contratação de empresa de 
engenharia para construção de Creche, padrão FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, 
município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, 
SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação, na forma de Concorrência Eletrônica, referente ao 
objeto do Concorrencia 002/2025, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme 
abaixo: 
 

 
Item 

Descrição do Objeto da Obra 
 

Unidade 

Quant. 
Licitada 

 
 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

01 

Contratação de empresa de 
engenharia para construção de 
Creche, padrão FNDE -Tipo 1, na 
comunidade Vila de Fátima, 
município de Serrinha-Ba, conforme 
Operação: 1095578-54, 
TransfereGov: N° 962664/2024, 
SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério 
da Educação. 

 
 

Serviço 
 
 

01   

 Valor Global  

 
No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos 
sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra 
a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos. 
 
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 
das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital. 
 

SERRINHA – BA, XX DE XXXXXX DE 202_. 
 
 

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura 
 
 



 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação. 

DECLARAMOS, nos termos do artigo 63, I, da Lei 14.133/2021, que cumprimos plenamente 

os requisitos de habilitação para o CONCORRÊNCIA nº 002/2025, com a apresentação na forma editalícia 

dos documentos exigidos. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação.  

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº 002/2025, instaurado pela Prefeitura Municipal de 

Serrinha, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 
 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação.  

 

DECLARAMOS, para os devidos fins, e de acordo com o art. 14º da Lei nº 14.133/21, de 1º de 

abril de 2021, que nossa empresa não tem sócio com relação familiar ou parentesco no âmbito da 

Administração Pública Direta do Poder Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Secretária de Educação, 

Vice-Secretária de Educação, Secretários Municipais e Procurador Geral do Município) e de servidores 

investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 
 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação. 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA   Nº 002/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 

 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação.  

 

DECLARAMOS, para fins do disposto no § 1º do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que cumprimos a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

da proposta. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 
 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão 

FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 

1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação.  

 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 



 

 

ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1831/2025 
 

 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Dados para contato: 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creche, padrão FNDE -Tipo 

1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 1095578-54, TransfereGov: 

N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação. 

DECLARAMOS, para fins de atendimento ao que consta no edital de CONCORRÊNCIA nº 002/2025 da 

Prefeitura Municipal de Serrinha, que tomamos conhecimento do edital e anexos, e de todas as condições de 

participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos e a executar o objeto contratual, sob 

as penas da Lei. 

Local, data. 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal 

 
 
 
  



 

 

Anexo X 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA 
DE VISITA TÉCNICA 

 
 

 
Concorrencia 002/2025 
 
Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o Sr. 
.................................................................(nome), portador da Carteira de Identidade nº. 
............................................, expedida pelo (a) ................................... em __/__/__, representand o nossa 
Empresa, compareceu ao local onde os serviços serão prestados, objeto da Licitação em epígrafe, tomando 
conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, 
preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da Licitação. 
 
Local, ............ de ............................... de 202... 
 
........................................................................ Carimbo e Assinatura do Representante Legal  
 
............................................................................................ Carimbo e Assinatura do Represen tante do 
Prefeitura 
 
 
 
Ou DECLARAÇÃO 
 
 
Concorrencia 002/2025 
 
 
Declaro, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o Sr. 
.................................................................(nome), portador da Carteira de Identidade nº. 
............................................, expedida pelo (a) ................................... em __/__/__, representando nossa 
Empresa, declara que tem pleno conhecimento do local onde os serviços serão prestados e aceita todas as 
condições estabelecidas na presente Licitação em epígrafe, tomando conhecimento de todas as condições e 
peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a 
execução do objeto da Licitação. 
 
Local, ............ de ............................... de 202... 
........................................................................ Carimbo e Assinatura do Representante Legal  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO XI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

 
Concorrência Eletrônica Nº........... 

 
Processo Administrativo n°........... 

 
 

CONTRATO N.º_ /2025. 
 
 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE SERRINHA E 
A EMPRESA ... 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SERRINHA, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Macário Ferreira, nº. 
517, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 13.845.086/0001-03, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Senhor Cyro Oliveira Silva Novais, brasileiro, residente e domiciliado em Serrinha, portador da Carteira de 
Identidade RG nº. ...... e inscrito no CPF/MF sob o nº. ...., em conjunto com o Secretário Municipal de 
XXXXXXXXXXXXXXX ___________ CPF nº_________   doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e 
......................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ...................., Inscrição Estadual nº. 
.................., Inscrição Municipal nº. ..................., estabelecida na R. .............., nº. ...., ............... , CEP ........, Fone 
................. por seu representante legal, Sr. .............., inscrito no CPF sob nº. ..................., doravante denominada 
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de prestação de serviços, 
cuja celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo nº. 5995/2023, e que se regerá 
em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, além das cláusulas e condições abaixo 
discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber: 
 
DO OBJETO (Art. 92, I, Lei nº 14.133/21) 
 
Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de engenharia para construção de 
Creche, padrão FNDE -Tipo 1, na comunidade Vila de Fátima, município de Serrinha-Ba, conforme Operação: 
1095578-54, TransfereGov: N° 962664/2024, SICONV/FS: nº 2392/2025 - Ministério da Educação, conforme 
Projeto Básico e Edital da CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 002/2025. 
 
DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 92, IV, da Lei nº 14.133/21) 
 
Cláusula Segunda – O objeto será executado indiretamente através de empreitada por PREÇO GLOBAL.  
 
Parágrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da 
Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei nº14.133/21) 
 
Cláusula Terceira – O valor total do presente contrato, correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de 
R$______ (_______________________________________), no qual estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas 
e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.  
 
Parágrafo Segundo - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa 



 

 

correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base 
nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no contrato. 
 
Parágrafo Quarto: A execução do contrato deverá ser iniciada mediante ordem de fornecimento emitida pelo fiscal 
do contrato designado pela Secretaria solicitante; 
 
Parágrafo Quinto: A execução do contrato antes de emitida a ordem de fornecimento, nos termos do parágrafo 
anterior, é de responsabilidade única e exclusiva do CONTRATADO, não obrigando a CONTRATADA a adiantar os 
pagamentos.   
 
Parágrafo Sexto: No caso de execução antecipada, antes da ordem de fornecimento ser emitida, nos moldes do 
parágrafo quarto, quando houver a existência de recursos vinculados, a CONTRATADA, desde logo, fica ciente de 
que o pagamento dos valores atrelados a receitas vinculadas somente serão efetuados quando o recurso 
financeiro estiver disponibilizado em caixa da prefeitura, correndo por sua conta e risco a execução antecipada do 
contrato.  
 
 
DO REAJUSTE DE PREÇO 
 
Cláusula Quarta – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data da assinatura do presente contrato.  
 
Parágrafo Primeiro – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referencias fornecidas 
pela prefeitura.    
 
Parágrafo Segundo – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do índice nacional de custo da construção 
(INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será  
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
Parágrafo Quarto - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
 
Parágrafo Quinto - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 
Parágrafo Sexto – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s).  
 
Parágrafo Sétimo - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 
Parágrafo Oitavo - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
Parágrafo Nono - O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
 
DO PAGAMENTO 
Cláusula Quinta – O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30 dias subsequentes ao 
protocolo da nota fiscal emitida de acordo com a medição e atestado pelo Fiscal da Obra e pelo Secretário 
Municipal da pasta, conforme disposto no art. 117 e 140 da Lei nº 14.333/2021. 
 



 

 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão realizados por medição de serviços efetivamente executados. 
 
Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também a Certidão de Regularidade 
junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais, e Certidão Negativa de Débitos Estaduais, 
podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, e, ainda, o comprovante de pagamento do 
período dos valores relativos aos salários e verbas previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores 
da obra. 
 
Parágrafo Terceiro: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também: 
 
a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do objeto contratado; 
 
b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de todos os direitos sociais 
trabalhistas de seus empregados; 
 
c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo de quitação das verbas 
rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS; 
 
d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados que desenvolveram as 
atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e período, integral ou parcial, de atuação no mês 
de apuração, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de 
cada empregado; 
 

a) A declaração mencionada na alínea “d” acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil e número da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem como 
o motivo o afastamento durante o mês.  

 
Parágrafo Quarto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, 
encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário 
para a execução dos serviços. 
 
Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da 
nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a 
data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (Lei Federal 14.333/2021). 
 
Parágrafo Sexto: Nos termos da legislação municipal a administração CONTRATANTE procederá a retenção do 
Imposto de Renda na fonte, tanto na aquisição de bens, quanto na prestação de serviços, inclusive nas obras da 
construção civil, salvo imunidade, isenção e/ou dispensa prevista em legislação em vigor, conforme Instrução 
Normativa n.º 1234, de 2012 da Receita Federal do Brasil. 
 
Parágrafo Sétimo: Nos termos do Código Tributário Municipal também será possível a retenção na fonte do Imposto 
Sobre Serviços. 
 
Parágrafo Oitavo: Será possível ainda, que a CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos, efetue a retenção de 
INSS.   
 
 
DO PRAZO DE INÍCIO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO (Art. 92, VII, da Lei nº 
14.133/2021). 
 
 
Cláusula Sexta – Fica estabelecido o prazo de, no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão da ordem de 
serviço para o início da obra, sendo sua execução total efetivada de 7 (sete) meses a contar da assinatura do 
Contrato, sendo que a vigência do Contrato será de 07 (sete) meses a contar de sua assinatura, podendo seu prazo 
ser prorrogado caso haja necessidade e conveniência por parte da Contratante, respeitada a legislação em vigor. 
 
Parágrafo Primeiro: Para emissão da Ordem de Serviço, deverá a CONTRATADA providenciar:  
 



 

 

a. Os respectivos Alvarás junto aos órgãos competentes;  
 

b. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à obra, onde deverá constar o nome e a 
inscrição junto ao CREA do(s) engenheiro(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s) e 
como Engenheiro(s) Preposto(s), bem como a respectiva “ART” dos engenheiros responsáveis 
pela fiscalização dos mesmos, os quais serão indicados pela CONTRATANTE. 

 
c. A contratada, neste ato, indica como responsável técnico o sr. __________, Engenheiro civil 

inscrito no CREA sob nº______________, RG nº ____, CPF nº ____, bem como apresenta como 
documento comprobatório de vínculo a/o ___________ (Contrato de Prestação de Serviços, ou a 
cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado ou o 
estatuto ou o contrato social ou documento equivalente), tudo conforme declaração emitida em 
sede de licitação. 

 
Parágrafo segundo: Para início dos serviços deverá a contratada providenciar, junto ao INSS, a matrícula específica 
da obra a qual deverá ser apresentada à secretaria municipal de obras, planejamento e urbanismo e fiscal da obra. 
 
Parágrafo terceiro: A contratada, por ocasião do recebimento da ordem de serviço, deverá apresentar, a critério da 
secretaria municipal de Infraestrutura, uma relação da equipe completa de profissionais disponibilizados para a 
execução da obra, devendo nesta relação dimensionar: engenheiro civil, mestre de obras, encarregados, 
especialistas, ajudantes/serventes, profissionais para serviços especializados, enfim, todos os profissionais que 
fazem parte da equipe de trabalho (com suas respectivas funções), acompanhada de declaração formal, passada 
pelo representante legal da contratada, de sua disponibilidade para atuarem na execução das obras. 
 
Parágrafo quarto: Caso a contratada não venha a iniciar as obras dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados 
da data da ordem de serviço, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela secretaria municipal de 
obras, planejamento e urbanismo, o contratante reserva-se o direito de cancelar a ordem de serviço expedida, com 
a consequente rescisão do contrato, fundamentada no que dispõe a Lei Federal 14.333/2021 com alterações 
posteriores. 
Parágrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o CONTRATANTE poderá vir a efetivar a contratação 
das obras através da convocação das outras proponentes habilitadas na licitação, em ordem classificatória, nos 
moldes do disposto no parágrafo 7.º, do artigo 90 da Lei 14.133/2021, ou, sendo impossível fazê-lo, poderá realizar 
contratação nos termos do parágrafo 7.º do artigo 90 da Lei n.º 14.133/2021. 
 
Parágrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 
b) definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 
b.1) Caso sejam verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
é obrigação da contratada proceder à reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas 
expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificação.  
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 92, VIII, Lei nº 14.133/21) 
 
Cláusula Sétima – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
      
Unidade Orçamentária: 6200- Secretaria Municipal de Educação 
Ação: 1003 – Investimento nas Ações da Educação Infantil 
Natureza da despesa: 44905100 - Obras e Instalações 
Fonte: 157000000 – Outras Transferencias de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 
 
DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA (art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021) 
 
Cláusula Oitava – Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia para a 
prestação dos serviços, no valor de R$ XXX (XXX reais e XXX centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato, por intermédio de uma das opções abaixo: 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 



 

 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - seguro-garantia; 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
Parágrafo Primeiro: A garantia prestada será liberada quando decorridos 03 (três) meses da assinatura do Termo 
de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas às exigências contratuais. 
 
Parágrafo Segundo: A garantia citada nesta cláusula terá validade durante toda a vigência do Contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras 
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposições do Edital da licitação e cláusulas do presente contrato.  
 
DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 92, XIV e XVI, Lei nº 14.133/21) 
Cláusula Nona– São de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a serem empregados e 
todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação, às suas 
expensas, da mão de obra necessária à prestação de serviços em objeto. Os materiais deverão ser da melhor 
qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Obras e Urbanismo, antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) 
aceito(s), devendo a empresa refazê-lo sem ônus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas de 
sua notificação.  
 
Parágrafo Primeiro: São responsabilidades da Contratada, além das disposições contidas no Edital da 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 002/2025: 
 

a) Realizar adequadamente os serviços ora contratados, utilizando as técnicas constantes no Projeto 
Básico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais 
previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condições de 
utilização segundo a natureza dos serviços. 

 
b) Dispor de todo o maquinário, equipamentos, ferramentas, inclusive veículos que forem necessários 

para a execução da obra, em especial aqueles constantes nas declarações apresentadas no 
procedimento licitatório.  

 
c) Atender no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções feitas pela 

Contratante. 
 

d) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Básico, com profissionais 
altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa 
que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente 
pela qualidade do material e da mão de obra. 

 
e) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais 

pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der 
causa. 

 
f) Manter na obra, desde o primeiro dia de início de serviços, um Livro de Ocorrências, que deverá ser 

entregue ao Município, quando da entrega final dos serviços, sendo que o mesmo não poderá conter 
rasura sob qualquer hipótese, o qual receberá o visto do Fiscal de Obras semanalmente como forma 
de fiscalização. 

 
g) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de qualificação e habilitação. 
 

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham porventura incidir sobre o 
respectivo contrato bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.  

 
i) Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execução da obra à prévia 



 

 

aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário, responsabilizando-se 
pela troca dos mesmos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas até a aprovação final. 

 
j) Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do preço global, 

necessário para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais lhe 
convier, de acordo com a cláusula oitava deste contrato. 

 
k) Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com 

exames médicos e, no mínimo, piso salarial da categoria profissional. 
 

l) Manter a disposição dos funcionários um banheiro móvel (químico). 
 

m) Prestar e garantir os serviços executados e materiais empregados, nos termos regulamentados por 
normas técnicas, em especial do CREA, ABNT, INMETRO. 

 
n) Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do serviço e em estrita 

observância a legislação vigente; 
 

o) Obedecer às Normas de Projeto e Execução de Obras da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Obras e urbanismo, tomando delas, expresso conhecimento; 

 
p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e responsabilidade, 

no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no 
prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da 
CONTRATANTE. 

 
q) Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de 

terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente 
licitação. 

 
r) Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos serviços executados com erros ou 

imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema dentro de um prazo máximo de até 48 
(quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicação da CONTRATANTE. 

 
s) Se necessário ou solicitado pela Administração, custear ensaios, testes e demais provas exigidas por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação. 
 

t) Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de 
acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatório de crachás de identificação e 
uniforme. 

 
u) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, 

comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que dizem respeito às normas de segurança 
do trabalho prevista na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham 
a incidir sobre o objeto do contrato. 

 
v) Providenciar, sob as penas cabíveis, o uso de equipamentos de segurança obrigatório, inclusive 

aqueles constantes nas declarações apresentadas no procedimento licitatório, de acordo com as 
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE EPIs’ disponibilizado 
pelo CONTRATANTE, o qual deverá ser rigorosamente observado na execução de obras/serviços 
objeto do contrato, sendo obrigatório o uso de uniformes. 

 
w) Providenciar, antes do início dos trabalhos e durante a execução dos mesmos, o fornecimento dos 

documentos exigidos na Cláusula Oitava, parágrafo primeiro, do presente Contrato. 
 

x) Durante a execução do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a CONTRATADA 
integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 
sucessores e representantes na execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e 



 

 

qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
 

y) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em outro local indicado, 
para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do Contrato. 

 
z) Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas com o objeto do 

contrato; 
 

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços 
executados por força do Contrato; 

 
bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de todos os pormenores 

dos serviços; 
 

cc) Responsabilizar-se pelos serviços de controle de qualidade dos serviços executados; 
 

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as decisões da Fiscalização, 
bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

 
ee) Respeitar, na execução das obras e serviços, as características ambientais da região, obrigando-se, 

ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos de 
quaisquer naturezas, provenientes das obras e serviços. 

 
ff) Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela legislação municipal, 

estadual e federal, assegurando que o projeto de execução obedeça a todos os requisitos dispostos 
nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais impactos ambientais, 
decorrentes da execução. 

 
gg) Manter os Profissionais e a Qualificação técnica durante toda a vigência do Contrato, sendo que, em 

caso de substituição de Responsável Técnico, a Contratada deverá enviar comunicado à Contratante 
de forma prévia e justificadamente, sob pena de não aceitação e aplicação de penalidades. 

 
hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no contrato. 
 

ii) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, 
seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA. 

 
jj) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens 

ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 
funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

 
Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante:  
 

a) Fornecer informações e garantir acesso à CONTRATADA a toda documentação técnica 
necessária para a execução do objeto do presente Contrato; 

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no instrumento 
convocatório e minuta do contrato; 

c) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da CONTRATADA; 
d) Disponibilizar, com necessária antecedência o local onde serão realizados os serviços, com 

adequações de locais próximos para armazenamento de todo o material utilizado pela 
contratada; 

e) Comunicar, por escrito, imediatamente à Contratada as irregularidades no desenvolvimento da 
obra; 



 

 

f) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá emitir o comprovante 
de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de descumprimento 
contratual. 

g) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado, o 
que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados. 

 
Cláusula Décima – CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa 
física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação total das obras objeto do contrato. Somente será 
admitida subcontratação parcial mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia prevista Cláusula Décima deste 
Contrato.  
 
Parágrafo Primeiro: A autorização do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as obras, 
objeto do contrato, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA frente à 
CONTRATANTE em decorrência do Contrato, nem importará no estabelecimento de qualquer vínculo entre o 
CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s). 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de autorização de subcontratação parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a 
apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios de idoneidade, exigidos da Contratada, na 
fase de habilitação.   
 
Cláusula Décima Primeira – Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras, seja 
nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras para melhor 
adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021. 
 
Parágrafo Primeiro: Caso venha a ser necessária na obra contratada a realização de serviços adicionais não 
previstos originalmente, o custo dos mesmos será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela 
de Preços Unitários vigente na Secretaria Municipal de Infraestrutura, ou, se for o caso, o custo praticado no 
mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, 
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de desconto da Planilha de 
Custo da Proposta da licitante vencedora; 
 
Parágrafo Segundo: No caso de acréscimos de serviços, a Ordem de Serviço correspondente somente será 
expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas às formalidades legais. 
 
Parágrafo Terceiro: Os pagamentos dos serviços mencionados neste item obedecerão às condições estabelecidas 
no Item 23 do Edital. 
 
Cláusula Décima Segunda – A fiscalização da obra, bem como a verificação do atendimento às especificações do 
projeto básico, ficará a cargo do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Engenheiro Civil CREA-BA XXXXXXXXXXXXX, lotado na 
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo, para fiscalização de execução de onde contempla o 
acompanhamento da execução, fiscalização de todos os materiais e mão de obra empregados na obra, atestar as 
notas fiscais referentes a execução e responder por todos os assuntos relacionados a execução. A gestão do 
Contrato ficará a cargo do servidor XXXXXXXXXXXXXX, a qual ficará responsável pelo acompanhamento e controle 
da vigência do contrato, controle de saldo de contrato e controle de saldo de empenho. 
 
Parágrafo Primeiro: A existência e a atuação da fiscalização, através de servidores previamente designados, em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a 
execução do objeto contratado. 
 
Parágrafo Segundo: O fiscal dos serviços citado nesta cláusula responderá tecnicamente pelo Município e terá 
total direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda 
e qualquer conduta e/ou parcela da obra em questão. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais 
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execução das obras, examinem os 
registros e documentos que considerem necessários conferir, bem como que verifiquem se estão disponíveis no 



 

 

canteiro das obras: os veículos, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de 
veículos, máquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No desempenho destas tarefas, deverão os 
técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diário de Ocorrências” o qual, diariamente, 
deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização.  
 
Parágrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalização da Contratante, para início de uma nova etapa da 
obra, a etapa anterior deverá ser submetida à aprovação de laboratório e/ou topografia indicada pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, tendo em vista a necessidade de verificação, por uma terceira empresa especializada, 
que a parcela da obra concluída tem suporte técnico para receber a sequência da obra, sendo responsabilidade 
da Contratada arcar com todos os ônus e custos decorrentes de tal verificação.  
 
Parágrafo Sexto: A CONTRATADA é obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela 
fiscalização o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessários nas obras. As despesas 
decorrentes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento 
das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos 
tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A 
responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida e informada por escrito.  
Parágrafo Oitavo: Toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por escrito. 
Quando se tratar de “notificação”, a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da mesma por parte 
da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Nono: A ação ou omissão da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de sua total e 
exclusiva responsabilidade quanto à perfeição da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer outras obrigações 
contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer corresponsabilidade. 
 
Parágrafo Décimo: A fiscalização da execução da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nos termos do Edital e do Projeto Básico. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às 
solicitações que lhe forem efetuadas.  
 
Parágrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades: 
 

a. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, 
relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de 
materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras; 

 
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 

CONTRATADA no início dos trabalhos; 
 

c. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 
apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

 
d. Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos 

serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato; 
 

e. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções 
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 
f. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em 

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de 



 

 

outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE; 
 

g. Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a 
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e 
conceitos de projeto; 

 
h. Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade 

com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 
 

i. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados 
ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

 
j. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade 

dos serviços e obras objeto do contrato, os quais deverão ser realizados às expensas da contratada. 
 

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais 
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

 
l. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da 

FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento 
dos trabalhos; 

 
Parágrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão 
ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 
 
Parágrafo Décimo Quarto: A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências. 
 
Parágrafo Décimo Quinto: As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de 
Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
 
Cláusula Décima Terceira – Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar à disposição dos 
mesmos, veículos, máquinas e equipamentos adequados e necessários em quantidade e qualidade à execução 
do objeto do Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilização de qualquer veículo, máquina ou 
equipamento que não esteja em perfeitas condições de uso ou que julgar impróprio para a execução do objeto do 
contrato. 
 
Parágrafo Segundo: É expressamente vedado à CONTRATADA o transporte de trabalhadores em carrocerias de 
caminhões, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que não atenda as normas de segurança do trabalho e do 
trânsito. O transporte coletivo de trabalhadores em veículos automotores deve obedecer às normas de segurança 
instituídas pelo Código Nacional de Trânsito, bem como as definidas pela Norma Regulamentadora nº. 18, do 
Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária do CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos e 
pessoal necessário à execução dos mesmos e, mediante prévia solicitação e expressa aprovação do 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá providenciar, obrigatoriamente, a afixação de adesivo ou placa em todos 
os equipamentos/veículos destinados à execução do objeto do Contrato, conforme modelo a ser fornecido pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo vedada a utilização de tais equipamentos/veículos com tal 
identificação em outras obras e/ou serviços que não correspondam ao objeto do presente Contrato. 
 
Parágrafo Quinto: É vedada à CONTRATADA a utilização de placas de sinalização padrão da Prefeitura Municipal 
de Serrinha, bem como de equipamentos ou veículos com a indicação de “A SERVIÇOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRINHA”, em serviços não contratados pelo CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo 



 

 

CONTRATANTE o não atendimento a este item, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente 
a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista no mês, nos casos de incidência e reincidência. 
 
Parágrafo Sexto: Compete à CONTRATADA observar que veículos pesados a serem utilizados na execução dos 
serviços somente poderão trafegar por vias definidas pela Fiscalização, sendo que as cargas e descargas de 
materiais de construção somente poderão ocorrer através de autorização, por escrito da SEINFRA, inclusive 
quanto ao acesso de caminhões de dimensões e capacidade limitada de carga. 
 
Parágrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalização do CONTRATANTE, o tráfego dos veículos pesados 
em vias não autorizadas, a CONTRATADA será notificada e deverá recompor, às suas expensas, todo e qualquer 
pavimento ou calçamento que porventura venha a ser danificado em sua decorrência. Caso a CONTRATADA não 
venha a recompor os danos causados, o Contratante se reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da 
fatura devida à CONTRATADA os valores despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita à aplicação 
das penalidades previstas em lei, no instrumento convocatório e cláusulas do presente contrato.  
 
Parágrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o tráfego de veículos pesados sobre a calçada existente 
entre a obra e a rua, deverá ser realizada através da utilização de uma proteção especial em chapa de aço. No caso 
de ocorrência de qualquer dano em decorrência de tal tráfego, obriga-se a CONTRATADA a repará-lo aplicando-se, 
para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido no parágrafo anterior. 
 
Cláusula Décima Quarta – A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização 
os locais dos serviços, colocando no local dos trabalhos, antes de seu início, tapumes, cavaletes e demais 
instrumentos de sinalização, bem como placas indicativas das mesmas. 
 
Parágrafo único: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o não atendimento ao item anterior, ficará a 
CONTRATADA sujeita à aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa prevista 
no mês, nos casos de incidência e reincidência.  
 
Cláusula Décima Quinta – A CONTRATADA é responsável pela solidez do objeto do contrato, nos termos do Artigo 
618 do Código Civil Brasileiro e demais legislação aplicável. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos serviços, bem como pela 
execução dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificações e 
memoriais respectivos. 
 
Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização poderá impugnar ou interditar no todo ou em 
parte qualquer serviço, quando os mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em desacordo com 
os projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais respectivos. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou 
terceiros, pessoa física ou jurídica, durante a execução das obras contratadas, inclusive, quanto a acidentes, 
mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, indenizações, entre outros, isentando o CONTRATANTE de toda 
e qualquer reclamação que possam surgir em decorrência. 
 
       DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Título IV, Capítulo I, Lei 14.133/2021) 
 
Cláusula Décima Sexta – Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o contratado que: 
 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
a) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
b) der causa à inexecução total do contrato; 
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta; 
f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
g) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 
a licitação ou a execução do contrato; 



 

 

h) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
i) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

     l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
 
Parágrafo Primeiro: Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 
 
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
Paragráfo Segundo: Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f”, e “g” da cláusula nona deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
Parágrafo Terceiro: Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” da cláusula nona deste contrato, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e 
“g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).   
 
Parágrafo Quarto: Multa: 
I – Moratória: 
a) Moratória de 3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite de 
20 (vinte) dias; 
b) Moratória de 5 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite 
máximo de 10 (dez) dias, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia;  
c) Moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor integral do contrato, até o limite 
máximo de 30 (trinta) dias, pela inobservância do prazo fixado pelo fiscal do contrato para sanar alguma 
irregularidade do objeto contratual e/ou apresentação de documentação solicitada.     
d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 137 da Lei n.º 
14.133, de 2021.  
 
II – Compensatória: 
a) Para a infração descrita na alínea “a” da cláusula nona, a multa compensatória será de 8% (oito por cento) a 
15% (quinze por cento) do valor do contrato.  
b) Para a infração descrita na alínea “b” da cláusula nona, a multa compensatória será de 15% (quinze por cento) 
a 30% do valor do contrato. 
c) Para a infração descrita na alínea “c” da cláusula nona, a multa compensatória será de 20% (vinte por cento) a 
30% do valor do contrato.  
d) Para a infração descrita na alínea “d” da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco por cento) a 
10% (dez por cento) do valor do contrato.  
e) Para as infrações previstas nas alíneas “e”; “f”; e “g” da cláusula nona, a multa compensatória será de 5% (cinco 
por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato.   
f) Para as infrações previstas nas alíneas “h”; “i”; “j”;  “k”; e “l” da cláusula nona, a multa compensatória será de 
10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
 
Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao contratante, nos moldes do previsto no artigo 156, parágrafo 9.º da Lei 
n.º 14.133, de 2021. 
Parágrafo Sexto: Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, 
conforme previsto no artigo 156, parágrafo 7.º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  
Parágrafo Sétimo: Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação, nos moldes do disposto no artigo 157, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
Parágrafo Oitavo: Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada ou será cobrada judicialmente.      
Parágrafo Nono: Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 



 

 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 
Parágrafo Décimo: A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158 da 
Lei n.º 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar.  
Parágrafo Décimo-Primeiro: Na aplicação das sanções serão considerados: 
I – a natureza e a gravidade da infração cometida. 
II – as peculiaridades do caso concreto. 
III – as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
IV – os danos que dela provierem para o contratante. 
V – a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos 
de controle.  
Parágrafo Décimo-Segundo: Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).  
Parágrafo Décimo-Terceiro: A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica 
prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  
Parágrafo Décimo-Quarto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória 
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
Parágrafo Décimo-Quinto: O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).  
 
Parágrafo Décimo-Sexto: As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.  
 
Parágrafo Décimo Nono: O valor da multa poderá ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Município 
de Serrinha, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, 
se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei. 
 
Parágrafo Vigésimo: As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.  
 
DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Arts. 104 e 137, Lei 
14.133/2021). 
 
Cláusula Décima Sétima: O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.  
 
Parágrafo Primeiro: O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem 
sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.  
 
Parágrafo Segundo: O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando 
este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais 
lhe oferece vantagem. Nesta hipótese, a extinção ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que 
haja notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência 
desse dia.  
 
Parágrafo Terceiro: Caso a notificação da não-continuidade do contrato, nos termos do parágrafo anterior, ocorra 



 

 

com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data 
de comunicação.  
 
Parágrafo Quarto: O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplicando-se também os artigos 138 e 139 da mesma lei.  
 
Parágrafo Quinto: A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
Parágrafo Sexto: No caso do parágrafo anterior, se a modificação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, 
deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.  
 
Parágrafo Sexto: O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
I – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
II – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
III – Indenizações e multas.  
 
Parágrafo Sétimo: A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (artigo 131, caput, da Lei 
n.º 14.133, de 2021). 
 
Parágrafo Oitavo: O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).  
 
       DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 75, Lei 14.133/2021). 
 
Cláusula Décima Oitava: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei 14.133 de 01/04/2021, 
suas alterações e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e 
demais normas aplicáveis à espécie do Município de Serrinha/Pr. 
 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos. 
 
DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 89, Lei 14.133/2021). 
 
Cláusula Décima Nona: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato. 
 
DO FORO (Art. 89 § 1º, Lei 14.133/2021). 
Cláusula Vigésima: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o 
Foro Da Comarca de Serrinha-BA, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado. 

                    
                                                                                                               
Serrinha, ** de ** de 2025. 
 
 
 
............................................................................
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........ 
CYRO NOVAIS 
MUNICÍPIO DE SERRINHA 
CONTRATANTE 

CONTRATADO 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(nome e CPF) 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
------------------------------------ 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(nome) OAB nº_____ 
Procurador (a) do Município 
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Nome: ....................   Assinatura: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

ANEXO XII 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
e PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 

 
Processo Administrativo nº 1831/2025 

 
 
 



  

 

Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Serrinha 

Rua Macário Ferreira, nº 517 – Centro – Serrinha – Ba. CEP: 48700-000 

CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Tel: (75) 3261-8500 www.serrinha.ba.gov.br 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para  construção de uma creche tipo 1 na comunidade de Vila de 

Fátima 

2.0 DO OBJETIVO 

O presente termo de referência tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas a serem 

obedecidas para a licitação visando a contratação de serviços de engenharia para execução de construção 

de uma Creche tipo I no município de Serrinha-Ba, conforme espelhado nos documentos anexos à 

proposta 

 

LOTE DESCRIÇÃO QTD 

 

01 

Contratação De Empresa De Engenharia Para  

Construção De Uma Creche Tipo I Na Comunidade De 

Vila De Fátima 

 

01 

 

3.0 DO ÓRGÃO PROPRIETÁRIO 

Secretaria de Educação  

4.0 DOS SERVIÇOS 

A construção da nova creche irá beneficiar 188 (cento e oitenta e oito) crianças, da educação infantil 

(conforme número de salas de aula do projeto escolhido) em período de atendimento em turno integral. 

o quantitativo de reordenamento será também de 188 crianças beneficiadas e não existirá quantitativo 

oriundo de novas vagas, pois a capacidade da creche informada no projeto alcança, assim, o limite 

proposto de alunos beneficiados e reordenados. A presente proposta faz parte de iniciativa do Município 

de Serrinha - BA para expansão da rede pública educacional, avançando no cumprimento das metas do 

Plano Nacional De Educação (PNE), por meio da ampliação do número de vagas para a etapa da 

educação infantil, da educação básica. A futura creche pretende atender a demanda de reordenamento 

de 188 (cento e oitenta e oito) crianças, das creches João Barbosa, Tia Amélia, Carlos Vilalva, André 

Negreiros Falcão nas comunidades do Recreio e Treze. 
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As planilhas orçamentárias, já contemplam todos os itens de serviços e custos de execução atinentes à 

obra e devem ser executadas de acordo com as recomendações, indicações e exigências de Peças 

Gráficas, Memoriais De Cálculo e Descritivo, Que Juntamente Com O Presente Termo De Referência 

Integram O Edital De Licitação. 

5.0 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

● A Licitante deverá aceitar a natureza da obra. 

● Os serviços serão iniciados após a emissão da ordem de início de serviços e CEI de Obra. 

● Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas 

Técnicas da ABNT, NR 18, Caderno de Encargos, normas específicas, legislação vigente, 

especificações técnicas e quantitativos indicados na planilha orçamentária. 

● Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos contratuais, a que título for, caberá à 

Contratada manter as instalações em condições de utilização, substituindo todos os materiais, 

por todo o prazo das obras. 

● Não serão admitidas quaisquer alterações de projeto e substituição dos materiais especificados, 

sem a prévia aprovação conjunta da Secretaria de Infraestrutura do Município, a qual deverá ser 

devidamente justificada pela empresa e pela fiscalização. 

● Todos os custos referentes a materiais, equipamentos, mão de obra, obrigações sociais e 

trabalhistas, taxas e impostos, tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, seguros 

e quaisquer insumos estão incluídos nos preços contratados. 

● Os preços propostos pela licitante, deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas 

necessárias à completa prestação dos serviços, a exemplo de materiais, mão de obra, transportes, 

ferramentas, equipamentos, instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuições 

sociais, trabalhistas e previdenciárias, etc 

● Será de inteira responsabilidade da Contratada o custo de serviços executados em desacordo 

com os elementos técnicos fornecidos, sem a prévia autorização da Fiscalização da Secretaria 

de Educação do Município cabendo à contratada acatar os projetos e planilhas para manter a 

obra dentro daquilo que será licitado sendo permitido qualquer alteração quando prevista em 

lei, com prévio aceite do fiscal responsável, após a emissão da ART de fiscalização, caberá à  

 

● Contratada o pagamento do alvará e habite-se. O valor a ser reembolsado à contratada será o 

constante no DAM (Documento de Arrecadação Municipal) mais o BDI. 

● A Contratada deverá fornecer à fiscalização da Secretaria de Educação do Município, uma 

relação constando o nome completo de cada funcionário que terá acesso ao canteiro de obras, 
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visando as 

normas de 

segurança de inspeção em canteiros de obra e ciência e a autorização por parte da Secretaria de 

Educação do Município, permitindo também os órgãos fiscalizadores e autoridades a qualquer 

momento acesso ao canteiro e obras. 

● As dúvidas serão dirimidas junto à Comissão de Licitação no período estabelecido no Edital. 

 

6.0-DO VALOR DA OBRA 

Os serviços da obra CONTIDA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA têm o valor estimado total de: 

 

LOTE 01 

 

5.562.785,65 (cinco milões quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e 

oitenta e cicnco reais e sessenta e cinco centavos ) 

 

 

7.0-DO PRAZO 

A obra, objeto deste Termo de Referência será executada no prazo de 12 (doze) meses. 

8.0 DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Após o recebimento da comunicação (fax, e-mail, ofício, etc.), a Empresa terá até 48 (quarenta e oito) 

horas para receber e assinar a Ordem de Serviço. O não atendimento ao acima disposto não compromete   

emissão da Ordem de Serviço. 

9.0 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS: 

Os recebimentos, “Provisório” e “Definitivo” das obras, serão efetuados de acordo com o estabelecido 

no artigo art. 140, I, b; da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

Após a entrega dos serviços/projetos, será emitido o Termo de Recebimento provisório e, 

posteriormente, o Termo de Recebimento Definitivo, caso não haja pendências. 

Portanto, torna-se obrigatório a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, referente aos serviços 

realizados, que deverá ser solicitado pela Empresa e/ou emitido pelo FISCAL da Secretaria de Educação 

do Município, após 90 (noventa) dias da emissão do Provisório. Esta solicitação deverá vir acompanhada 

de cópia do Termo de Recebimento Provisório. 
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10- DAS 

MEDIÇÕES 

● As medições serão elaboradas mensalmente e deverão obedecer ao que estabelece os itens de 

serviços realizados no período, segundo a planilha orçamentária contratual correspondente e no 

que dispõe o Anexo I - Critérios Gerais para Levantamento de Quantitativos e Medições de 

Serviços integrante do Edital.  

● O cronograma de serviços na fase de execução poderá ser ajustado frente ao cronograma de 

desembolso físico financeiro constante do Edital sem exceder o 

prazo contratual da Obra de Construção, após submetido à Fiscalização cuja adequação deverá 

ser elaborada de forma que o último período de obra, e  consequentemente a última medição 

desta, não seja inferior a 10% do valor total do contrato. 

● Deverão ser apresentados, juntamente com a fatura dos serviços, o boletim de medição, o 

relatório fotográfico e o relatório de acompanhamento dos serviços. 

● Deverá apresentar uma memória de cálculo das medições mensais sempre que solicitadas pela 

Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura do Município. Deverá ser também anexado um 

relatório fotográfico com no mínimo 30 fotos coloridas para cada medição emitida,  

conforme padrão a ser fornecida pela Secretaria de Educação do Município, cuja iniciativa da 

elaboração/seleção compete a Fiscalização da Secretaria de Educação do Município, que, por 

seu turno, está facultada para obter apoio da contratada na revelação/impressão das mesmas 

● A Empresa deverá elaborar todos “As Built’s” que porventura ocorram, as quais serão 

desenhadas conforme as Normas de Desenho da Secretaria de Educação do Município, sendo 

que a última fatura e consequentemente o Termo de Recebimento Provisório só será liberado, 

com sua apresentação e aprovação por parte da Secretaria de Educação do Município.  

 A partir da emissão da ART pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de Serrinha, automaticamente, 

este se torna o fiscal da obra. 

 

 

 

11.0DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

A dotação será destinada à modernização da infraestrutura da  creche. 

12.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

● Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de 

obra e todos os tributos incidentes. 
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Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se relacionar 

com o serviço. 

● Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de frete, resultantes da 

execução do objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 

● A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

● Não será permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto  presente Contrato, sem 

prévia anuência do Município. 

● A contratada deverá emitir boletim de medição, informando o período inicial e final, indicando 

a quantidade de horas trabalhadas e ainda, anexar relatório diários dos locais onde os serviços 

serão realizados. 

● Emitir relatórios mensais contendo fotografias prévias e posteriores dos locais onde os serviços 

serão prestados, ou seja, fotografias “antes e depois” atestados pelo fiscal de contratos, 

designado. Publicado no diário oficial deste município, podendo ser encontrado no Sítio Oficial 

da Prefeitura Municipal de Serrinha: www.serrinha.ba.gov.br . 

● Informando o Número do contrato, a competência da despesa, e acostadas a esta, boletim de 

medição com relatório fotográfico dos serviços, assim como a documentação comprobatória de 

regularidade fiscal Secretário ordenador da despesa, e o fiscal do contrato, indicado no item 5.7 

deste termo e certidões negativas exigidas nas condições iniciais. 

● Manter todas as condições de segurança do trabalho pertinentes às tarefas a serem executadas 

pelos funcionários da contratada; 

● Informar formalmente ao Gestor/Fiscal de contrato, designado pela CONTRATANTE, para 

fiscalização dos contratos que poderão advir deste  – contrato, de todos e quaisquer atos ou fatos 

que poderão prejudicar o bom andamento dos trabalhos; 

● Permitir diligências dos fiscais da Prefeitura quanto a todos os processos, procedimentos e 

documentos atinentes ao objeto pré-contrato e/ou contratado. 

 

 

 

13.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

O senhor Paulino Alexandre Sant’Anna, fica indicado como preposto da Prefeitura Municipal 

de Serrinha-Ba, para fiscalizar a execução dos serviços realizados pela contratada, com portaria 

Publicada no DIÁRIO OFICIAL deste município, podendo ser encontrado no Sítio oficial da 
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Prefeitura 

Municipal de 

Serrinha: www.serrinha.ba.gov.br; bem como a gestão dos futuros contratos. 

● Emitir a ordem de serviços à contratada, autorizando o início dos trabalhos. 

● Acompanhar ‘in loco’ a execução dos serviços observando a pertinência das informações 

declaradas nos diários de obras/serviços bem como do Livro De Ordem (quando a natureza 

● do serviço estiver sob responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia – CREA, 

instituído pela Resolução 1.094/2017 a cada boletim de medição. 

● Advertir à contratada “formalmente” sempre que esta in  cidir em descumprimento de quaisquer 

cláusulas contratuais. 

● Comunicar ao Secretário(a) ordenador da despesa através de C.I – COMUNICAÇÃO 

INTERNA, formalizada pelo fiscal/gestor do contrato atualizando(a) dos andamentos dos 

trabalhos; saldo físico e financeiro do contrato. 

● Emitir relatórios mensais contendo fotografias prévias e posteriores dos locais onde os serviços 

serão prestados, ou seja, fotografias “antes e depois”. 

14.0 DO CRONOGRAMA 

O cronograma apresentado para a realização total dos serviços, considera o prazo de 12 meses , a contar 

da emissão da Ordem de Serviço, sendo obrigatória a emissão do CEI da obra e a apresentação do mesmo 

ao Setor de Engenharia. 

15.0 DO PAGAMENTO 

O Município de Serrinha/BA por meio do seu do fundo de educação providenciará o pagamento à 

contratada após a emissão da Nota Fiscal Fatura com o aceite pelo Secretário Ordenador da despesa e 

aprovação do setor de engenharia.A apresentação da nota fiscal/fatura deverá atender às condições 

● Preestabelecidas no item  deste termo de referência: 

● O pagamento se dará até o 10° dia do mês subsequente da liquidação da Nota Fiscal 

_____________________________________ 

Paulino Alexandre San’tana 

Engenheiro Civil 

_____________________________________ 

Maria Bethânia da Silva Pereira 

Secretária de Educação 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 

1. SINAPI Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V - - BDI 1 - 5.562.785,65 RA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 591.944,49 RA

1.1.0.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48                440,76 BDI 1 550,95 3.570,16 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60                  92,12 BDI 1 115,15 57.759,24 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.806,34 BDI 1 2.257,93 2.257,93 RA

1.1.0.0.4. Composição FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00             2.910,93 BDI 1 3.638,66 3.638,66 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 254,00                  67,89 BDI 1 84,86 21.554,44 RA

1.1.0.0.6. Composição FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00         354.031,25 BDI 1 442.539,06 442.539,06 RA

1.1.0.0.7. Composição FNDE 231

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00             1.600,00 BDI 1 2.000,00 20.000,00 RA

1.1.0.0.8. Composição FNDE 230

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00             1.250,00 BDI 1 1.562,50 15.625,00 RA

1.1.0.0.9. Composição FNDE 232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00             2.000,00 BDI 1 2.500,00 25.000,00 RA

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 86.113,49 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00                    0,66 BDI 1 0,83 2.427,75 RA

1.2.0.0.2. SINAPI 94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 585,00                  69,28 BDI 1 86,60 50.661,00 RA

1.2.0.0.3. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 107,36                  45,08 BDI 1 56,35 6.049,74 RA

1.2.0.0.4. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 41,40                  60,85 BDI 1 76,06 3.148,88 RA

Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.2.0.0.5. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 47,90                    3,45 BDI 1 4,31 206,45 RA

1.2.0.0.6. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 84,02                  14,36 BDI 1 17,95 1.508,16 RA

1.2.0.0.7. SINAPI 94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 247,36                  71,51 BDI 1 89,39 22.111,51 RA

1.3. FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 138.685,40 RA

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES - - BDI 1 - 62.955,35 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 101096

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

M3 34,35             1.366,43 BDI 1 1.708,04 58.671,17 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 101112

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_05/2020

M3 3,44                996,32 BDI 1 1.245,40 4.284,18 RA

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - - BDI 1 - 9.076,94 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,56                  43,18 BDI 1 53,98 408,09 RA

1.3.2.0.2. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,13                699,91 BDI 1 874,89 2.738,41 RA

1.3.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 19,46                  85,82 BDI 1 107,28 2.087,67 RA

1.3.2.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 129,56                  16,02 BDI 1 20,03 2.595,09 RA

1.3.2.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 54,16                  13,86 BDI 1 17,33 938,59 RA

1.3.2.0.6. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,45                  17,11 BDI 1 21,39 309,09 RA

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - - BDI 1 - 66.653,11 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 20,21                  43,18 BDI 1 53,98 1.090,94 RA

1.3.3.0.2. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 20,32                699,91 BDI 1 874,89 17.777,76 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.3.3.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 213,82                  85,82 BDI 1 107,28 22.938,61 RA

1.3.3.0.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 872,12                  13,86 BDI 1 17,33 15.113,84 RA

1.3.3.0.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 135,98                  18,09 BDI 1 22,61 3.074,51 RA

1.3.3.0.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 213,48                  20,47 BDI 1 25,59 5.462,95 RA

1.3.3.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 37,83                  10,53 BDI 1 13,16 497,84 RA

1.3.3.0.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,38                    9,82 BDI 1 12,28 508,15 RA

1.3.3.0.9. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,11                  10,69 BDI 1 13,36 188,51 RA

1.4. SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 979.432,43 RA

1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - - BDI 1 - 98.222,40 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 605,94                  50,01 BDI 1 62,51 37.877,31 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.560,82                  10,61 BDI 1 13,26 20.696,47 RA

1.4.1.0.3. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,94                    8,85 BDI 1 11,06 519,16 RA

1.4.1.0.4. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 880,40                  14,10 BDI 1 17,63 15.521,45 RA

1.4.1.0.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 29,76                634,62 BDI 1 793,28 23.608,01 RA

1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - - BDI 1 - 296.458,83 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 191,00                  43,18 BDI 1 53,98 10.310,18 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.2.0.2. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.673,10                  50,01 BDI 1 62,51 104.585,48 RA

1.4.2.0.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,70                  13,01 BDI 1 16,26 385,36 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.752,70                  12,00 BDI 1 15,00 41.290,50 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 573,70                  10,61 BDI 1 13,26 7.607,26 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 876,40                    8,85 BDI 1 11,06 9.692,98 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 385,10                    8,53 BDI 1 10,66 4.105,17 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 122,60                    9,64 BDI 1 12,05 1.477,33 RA

1.4.2.0.9. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.746,50                  14,10 BDI 1 17,63 30.790,80 RA

1.4.2.0.10. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 108,40                636,26 BDI 1 795,33 86.213,77 RA

1.4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - - BDI 1 - 13.693,70 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 43,70                  29,59 BDI 1 36,99 1.616,46 RA

1.4.3.0.2. SINAPI 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 8,90                  64,57 BDI 1 80,71 718,32 RA

1.4.3.0.3. SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,40                  65,60 BDI 1 82,00 770,80 RA

1.4.3.0.4. SINAPI 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 7,00                  52,00 BDI 1 65,00 455,00 RA

1.4.3.0.5. SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 122,70                  62,17 BDI 1 77,71 9.535,02 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.3.0.6. SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16,60                  28,82 BDI 1 36,03 598,10 RA

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - - BDI 1 - 13.609,23 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,80                  49,43 BDI 1 61,79 2.335,66 RA

1.4.4.0.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,80                  12,41 BDI 1 15,51 214,04 RA

1.4.4.0.3. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,30                  11,45 BDI 1 14,31 705,48 RA

1.4.4.0.4. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 453,10                    8,23 BDI 1 10,29 4.662,40 RA

1.4.4.0.5. SINAPI 92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,50                    9,47 BDI 1 11,84 41,44 RA

1.4.4.0.6. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,20                  13,48 BDI 1 16,85 3,37 RA

1.4.4.0.7. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,10                636,26 BDI 1 795,33 5.646,84 RA

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 379.359,76 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00                  15,97 BDI 1 19,96 379.359,76 RA

1.4.6. PISO DE CONCRETO - - BDI 1 - 178.088,51 RA

1.4.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM - - BDI 1 - 131.771,91 RA

1.4.6.1.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.394,71                    3,61 BDI 1 4,51 6.290,14 RA

1.4.6.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 69,74                233,15 BDI 1 291,44 20.325,03 RA

1.4.6.1.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.394,71                    3,03 BDI 1 3,79 5.285,95 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.4.6.1.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,58                716,05 BDI 1 895,06 99.870,79 RA

1.4.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - - BDI 1 - 46.316,60 RA

1.4.6.2.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 490,26                    3,61 BDI 1 4,51 2.211,07 RA

1.4.6.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 24,51                233,15 BDI 1 291,44 7.143,19 RA

1.4.6.2.3. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 490,26                    3,03 BDI 1 3,79 1.858,09 RA

1.4.6.2.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,22                716,05 BDI 1 895,06 35.104,25 RA

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 176.441,40 RA

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - - BDI 1 - 1.189,68 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80                198,28 BDI 1 247,85 1.189,68 RA

1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - - BDI 1 - 154.750,05 RA

1.5.2.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 778,74                  77,55 BDI 1 96,94 75.491,06 RA

1.5.2.0.2. SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 931,08                  57,81 BDI 1 72,26 67.279,84 RA

1.5.2.0.3. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16                  95,77 BDI 1 119,71 2.054,22 RA

1.5.2.0.4. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 636,52                    7,75 BDI 1 9,69 6.167,88 RA

1.5.2.0.5. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71                145,85 BDI 1 182,31 2.681,78 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.2.0.6. SINAPI 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,53                  90,26 BDI 1 112,83 1.075,27 RA

1.5.3. DIVISÓRIAS - - BDI 1 - 20.501,67 RA

1.5.3.0.1. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,36                642,48 BDI 1 803,10 11.532,52 RA

1.5.3.0.2. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
M2 5,94                645,20 BDI 1 806,50 4.790,61 RA

1.5.3.0.3. SINAPI 102235
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021_PS
M2 5,38                621,34 BDI 1 776,68 4.178,54 RA

1.6. ESQUADRIAS - - BDI 1 - 545.458,47 RA

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - - BDI 1 - 74.111,29 RA

1.6.1.0.1. Composição FNDE 243

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00             1.192,57 BDI 1 1.490,71 25.342,07 RA

1.6.1.0.2. Composição FNDE 247

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00             2.053,17 BDI 1 2.566,46 5.132,92 RA

1.6.1.0.3. Composição FNDE 246

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00             1.192,57 BDI 1 1.490,71 5.962,84 RA

1.6.1.0.4. Composição FNDE 248

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00             2.053,17 BDI 1 2.566,46 25.664,60 RA

1.6.1.0.5. Composição FNDE 249

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E 

AZUL

UN 8,00             1.106,23 BDI 1 1.382,79 11.062,32 RA

1.6.1.0.6. Composição FNDE 250
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30                329,23 BDI 1 411,54 946,54 RA

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 11.862,55 RA

1.6.2.0.1. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00                  83,93 BDI 1 104,91 839,28 RA

1.6.2.0.2. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                308,10 BDI 1 385,13 1.540,52 RA
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1.6.2.0.3. Composição FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 19,84                196,57 BDI 1 245,71 4.874,89 RA

1.6.2.0.4. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25                  17,96 BDI 1 22,45 4.607,86 RA

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - - BDI 1 - 66.377,05 RA

1.6.3.0.1. Composição FNDE 251

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00                551,65 BDI 1 689,56 689,56 RA

1.6.3.0.2. Composição FNDE 252

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 1,68                420,01 BDI 1 525,01 882,02 RA

1.6.3.0.3. Composição FNDE 253

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 6,72                420,01 BDI 1 525,01 3.528,07 RA

1.6.3.0.4. Composição FNDE 254

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10                294,82 BDI 1 368,53 52.736,64 RA

1.6.3.0.5. Composição FNDE 255

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04                294,82 BDI 1 368,53 1.857,39 RA

1.6.3.0.6. Composição FNDE 256

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 7,48                420,01 BDI 1 525,01 3.927,07 RA

1.6.3.0.7. Composição FNDE 257

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,25                420,01 BDI 1 525,01 2.756,30 RA

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - - BDI 1 - 81.957,57 RA

1.6.4.0.1. Composição FNDE 258

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 0,88                442,04 BDI 1 552,55 486,24 RA
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1.6.4.0.2. Composição FNDE 259

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO 

GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60                442,04 BDI 1 552,55 884,08 RA

1.6.4.0.3. Composição FNDE 275

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22                444,64 BDI 1 555,80 1.789,68 RA

1.6.4.0.4. Composição FNDE 262

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 2,03                442,04 BDI 1 552,55 1.121,68 RA

1.6.4.0.5. Composição FNDE 276

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56                444,64 BDI 1 555,80 1.422,85 RA

1.6.4.0.6. Composição FNDE 263

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10                442,04 BDI 1 552,55 1.160,36 RA

1.6.4.0.7. Composição FNDE 264

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03                442,04 BDI 1 552,55 6.094,63 RA

1.6.4.0.8. Composição FNDE 268

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30                442,04 BDI 1 552,55 3.481,07 RA

1.6.4.0.9. Composição FNDE 265

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90                442,04 BDI 1 552,55 10.443,20 RA

1.6.4.0.10. Composição FNDE 269

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10                442,04 BDI 1 552,55 1.160,36 RA

1.6.4.0.11. Composição FNDE 270

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30                442,04 BDI 1 552,55 3.481,07 RA
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1.6.4.0.12. Composição FNDE 271

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40                442,04 BDI 1 552,55 4.641,42 RA

1.6.4.0.13. Composição FNDE 272

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60                442,04 BDI 1 552,55 6.962,13 RA

1.6.4.0.14. Composição FNDE 273

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60                442,04 BDI 1 552,55 18.565,68 RA

1.6.4.0.15. Composição FNDE 274

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80                442,04 BDI 1 552,55 9.282,84 RA

1.6.4.0.16. Composição FNDE 277

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44                442,04 BDI 1 552,55 3.005,87 RA

1.6.4.0.17. Composição FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 28,24                225,90 BDI 1 282,38 7.974,41 RA

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - - BDI 1 - 28.308,97 RA

1.6.5.0.1. Composição FNDE 279
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51             1.410,16 BDI 1 1.762,70 15.000,58 RA

1.6.5.0.2. Composição FNDE 278

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55             1.410,16 BDI 1 1.762,70 13.308,39 RA

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - - BDI 1 - 282.841,04 RA

1.6.6.0.1. Composição FNDE 280
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08                927,88 BDI 1 1.159,85 3.572,34 RA

1.6.6.0.2. Composição FNDE 08
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35                927,88 BDI 1 1.159,85 8.524,90 RA

1.6.6.0.3. Composição FNDE 281
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 73,25                907,71 BDI 1 1.134,64 83.112,38 RA

1.6.6.0.4. Composição FNDE 282
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA 

PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 66,83                927,88 BDI 1 1.159,85 77.512,78 RA
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1.6.6.0.5. Composição FNDE 60
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96                907,71 BDI 1 1.134,64 38.532,37 RA

1.6.6.0.6. Composição FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 81,37                277,25 BDI 1 346,56 28.199,59 RA

1.6.6.0.7. Composição FNDE 284

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,70             1.108,92 BDI 1 1.386,15 10.673,36 RA

1.6.6.0.8. Composição FNDE 285

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60             1.108,92 BDI 1 1.386,15 7.762,44 RA

1.6.6.0.9. Composição FNDE 286

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40             1.108,92 BDI 1 1.386,15 3.326,76 RA

1.6.6.0.10. Composição FNDE 287

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,00             1.108,92 BDI 1 1.386,15 2.772,30 RA

1.6.6.0.11. Composição FNDE 108
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24                258,38 BDI 1 322,98 77,52 RA

1.6.6.0.12. Composição FNDE 109
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24                258,38 BDI 1 322,98 77,52 RA

1.6.6.0.13. Composição FNDE 120

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO - CASA DE BOMBAS

M2 16,12                927,88 BDI 1 1.159,85 18.696,78 RA

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - - BDI 1 - 446.264,37 RA

1.7.0.0.1. Composição FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00                199,01 BDI 1 248,76 358.463,16 RA

1.7.0.0.2. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 33,70                  84,73 BDI 1 105,91 3.569,17 RA

1.7.0.0.3. SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 153,10                163,27 BDI 1 204,09 31.246,18 RA

1.7.0.0.4. Composição FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02                156,59 BDI 1 195,74 16.837,55 RA
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1.7.0.0.5. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 311,35                  56,90 BDI 1 71,13 22.146,33 RA

1.7.0.0.6. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 266,40                  42,05 BDI 1 52,56 14.001,98 RA

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 86.616,70 RA

1.8.0.0.1. Composição FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 1.084,70                  47,65 BDI 1 59,56 64.604,73 RA

1.8.0.0.2. Composição FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 41,56                  47,65 BDI 1 59,56 2.475,31 RA

1.8.0.0.3. Composição FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 179,11                  47,65 BDI 1 59,56 10.667,79 RA

1.8.0.0.4. Composição FNDE 175
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 50,17                  47,65 BDI 1 59,56 2.988,13 RA

1.8.0.0.5. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56                  56,04 BDI 1 70,05 2.911,28 RA

1.8.0.0.6. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 41,56                  57,16 BDI 1 71,45 2.969,46 RA

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - - BDI 1 - 604.545,50 RA

1.9.1. EDIFICAÇÃO - - BDI 1 - 604.545,50 RA

1.9.1.0.1. Composição FNDE 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 2.001,17                    4,98 BDI 1 6,23 12.467,29 RA

1.9.1.0.2. Composição FNDE 289

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 1.906,28                    4,98 BDI 1 6,23 11.876,12 RA

1.9.1.0.3. Composição FNDE 290

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.478,28                  45,70 BDI 1 57,13 84.454,14 RA

1.9.1.0.4. Composição FNDE 291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 2.420,03                  45,70 BDI 1 57,13 138.256,31 RA
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1.9.1.0.5. Composição FNDE 292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.354,58                  45,70 BDI 1 57,13 77.387,16 RA

1.9.1.0.6. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81                  66,98 BDI 1 83,73 55.329,62 RA

1.9.1.0.7. Composição FNDE 293

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67                  59,52 BDI 1 74,40 10.391,45 RA

1.9.1.0.8. Composição FNDE 294

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46                  59,52 BDI 1 74,40 629,42 RA

1.9.1.0.9. Composição FNDE 295

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01                  59,52 BDI 1 74,40 1.116,74 RA

1.9.1.0.10. Composição FNDE 296

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75                  59,52 BDI 1 74,40 651,00 RA

1.9.1.0.11. Composição FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 217,50                  27,38 BDI 1 34,23 7.445,03 RA

1.9.1.0.12. Composição FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45                  49,27 BDI 1 61,59 4.277,43 RA

1.9.1.0.13. SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 472,22                  82,96 BDI 1 103,70 48.969,21 RA

1.9.1.0.14. Composição FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 736,37                164,37 BDI 1 205,46 151.294,58 RA

1.10. SISTEMAS DE PISOS - - BDI 1 - 386.497,78 RA

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - - BDI 1 - 316.542,14 RA

1.10.1.0.1. Composição FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 1.394,71                  44,91 BDI 1 56,14 78.299,02 RA

1.10.1.0.2. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 412,53                  98,60 BDI 1 123,25 50.844,32 RA

1.10.1.0.3. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00                  82,54 BDI 1 103,18 35.906,64 RA
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1.10.1.0.4. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90                  49,72 BDI 1 62,15 14.661,19 RA

1.10.1.0.5. Composição FNDE 09
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28                    4,72 BDI 1 5,90 2.349,85 RA

1.10.1.0.6. Composição FNDE 298
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA.
M2 32,90                207,01 BDI 1 258,76 8.513,20 RA

1.10.1.0.7. Composição FNDE 297
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 115,08                207,01 BDI 1 258,76 29.778,10 RA

1.10.1.0.8. Composição FNDE 299
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 

COLA
M2 30,19                207,01 BDI 1 258,76 7.811,96 RA

1.10.1.0.9. Composição FNDE 300
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 220,11                207,01 BDI 1 258,76 56.955,66 RA

1.10.1.0.10. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 77,00                  15,29 BDI 1 19,11 1.471,47 RA

1.10.1.0.11. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 202,29                  72,20 BDI 1 90,25 18.256,67 RA

1.10.1.0.12. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 107,69                  86,87 BDI 1 108,59 11.694,06 RA

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - - BDI 1 - 69.955,64 RA

1.10.2.0.1. SINAPI 98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 490,26                  49,60 BDI 1 62,00 30.396,12 RA

1.10.2.0.2. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 84,00                  75,14 BDI 1 93,93 7.890,12 RA

1.10.2.0.3. Composição FNDE 400
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00                177,51 BDI 1 221,89 4.659,69 RA

1.10.2.0.4. Composição FNDE 401
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76                177,51 BDI 1 221,89 8.600,46 RA

1.10.2.0.5. Composição FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44                189,68 BDI 1 237,10 815,62 RA

1.10.2.0.6. Composição FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 23,00                145,21 BDI 1 181,51 4.174,73 RA

1.10.2.0.7. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 724,76                  14,64 BDI 1 18,30 13.263,11 RA

1.10.2.0.8. Composição FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,80                  18,33 BDI 1 22,91 155,79 RA

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - - BDI 1 - 202.699,11 RA

1.11.1. PINTURA PAREDES - - BDI 1 - 143.758,62 RA

1.11.1.0.1. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.827,90                  18,90 BDI 1 23,63 66.823,28 RA

1.11.1.0.2. Composição FNDE 402
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.143,17                  13,42 BDI 1 16,78 35.962,39 RA
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1.11.1.0.3. Composição FNDE 403
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 14,86                  13,42 BDI 1 16,78 249,35 RA

1.11.1.0.4. Composição FNDE 404
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 534,91                  13,42 BDI 1 16,78 8.975,79 RA

1.11.1.0.5. Composição FNDE 405
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 152,01                  13,42 BDI 1 16,78 2.550,73 RA

1.11.1.0.6. Composição FNDE 35
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 90,54                136,86 BDI 1 171,08 15.489,58 RA

1.11.1.0.7. Composição FNDE 36
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 78,13                136,86 BDI 1 171,08 13.366,48 RA

1.11.1.0.8. Composição FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 15,19                  17,96 BDI 1 22,45 341,02 RA

1.11.2. PINTURA DE FORROS - - BDI 1 - 23.345,15 RA

1.11.2.0.1. SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,84                  22,76 BDI 1 28,45 13.708,35 RA

1.11.2.0.2. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,84                  16,00 BDI 1 20,00 9.636,80 RA

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - - BDI 1 - 607,71 RA

1.11.3.0.1. Composição FNDE 406
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,81                  61,15 BDI 1 76,44 214,80 RA

1.11.3.0.2. Composição FNDE 407
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49                  61,15 BDI 1 76,44 190,34 RA

1.11.3.0.3. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65                  61,15 BDI 1 76,44 202,57 RA

1.11.4. PISO PLAYGROUND - - BDI 1 - 1.914,07 RA

1.11.4.0.1. Composição FNDE 406
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 4,47                  61,15 BDI 1 76,44 341,69 RA

1.11.4.0.2. Composição FNDE 407
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23                  61,15 BDI 1 76,44 246,90 RA

1.11.4.0.3. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72                  61,15 BDI 1 76,44 131,48 RA

1.11.4.0.4. Composição FNDE 409
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49                  61,15 BDI 1 76,44 801,86 RA

1.11.4.0.5. Composição FNDE 410
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,94                  61,15 BDI 1 76,44 224,73 RA

1.11.4.0.6. Composição FNDE 411
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70                  61,15 BDI 1 76,44 129,95 RA

1.11.4.0.7. Composição FNDE 412
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49                  61,15 BDI 1 76,44 37,46 RA

1.11.5. PINTURA - DIVERSOS - - BDI 1 - 33.073,56 RA

1.11.5.1. ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 33.073,56 RA
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1.11.5.1.1. SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.836,40                  14,41 BDI 1 18,01 33.073,56 RA

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - - BDI 1 - 138.302,60 RA

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - - BDI 1 - 62.674,96 RA

1.12.1.0.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 414,10                  24,15 BDI 1 30,19 12.501,68 RA

1.12.1.0.2. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50                  24,30 BDI 1 30,38 470,89 RA

1.12.1.0.3. SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,60                  27,84 BDI 1 34,80 1.795,68 RA

1.12.1.0.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,40                  24,30 BDI 1 30,38 1.348,87 RA

1.12.1.0.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,80                  53,99 BDI 1 67,49 21.380,83 RA

1.12.1.0.6. SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00                    6,13 BDI 1 7,66 635,78 RA

1.12.1.0.7. SINAPI 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  11,82 BDI 1 14,78 29,56 RA

1.12.1.0.8. SINAPI 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00                  13,06 BDI 1 16,33 914,48 RA

1.12.1.0.9. SINAPI 89616

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00                  34,88 BDI 1 43,60 697,60 RA

1.12.1.0.10. SINAPI 103959

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00                  13,54 BDI 1 16,93 270,88 RA

1.12.1.0.11. SINAPI 103968

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00                  14,56 BDI 1 18,20 691,60 RA
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5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1
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R
EC
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1.12.1.0.12. Composição FNDE 413
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00                  25,00 BDI 1 31,25 562,50 RA

1.12.1.0.13. SINAPI 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00                  25,70 BDI 1 32,13 771,12 RA

1.12.1.0.14. SINAPI 89430

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00                  11,41 BDI 1 14,26 57,04 RA

1.12.1.0.15. SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 248,00                    8,89 BDI 1 11,11 2.755,28 RA

1.12.1.0.16. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00                  16,92 BDI 1 21,15 42,30 RA

1.12.1.0.17. SINAPI 103984

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  19,02 BDI 1 23,78 142,68 RA

1.12.1.0.18. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  35,47 BDI 1 44,34 44,34 RA

1.12.1.0.19. SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00                102,17 BDI 1 127,71 5.746,95 RA

1.12.1.0.20. SINAPI 103981

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00                  16,97 BDI 1 21,21 21,21 RA

1.12.1.0.21. SINAPI 89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00                    9,54 BDI 1 11,93 23,86 RA

1.12.1.0.22. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00                    6,54 BDI 1 8,18 327,20 RA

1.12.1.0.23. SINAPI 103995
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00                  14,40 BDI 1 18,00 288,00 RA

1.12.1.0.24. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 63,00                  12,24 BDI 1 15,30 963,90 RA
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1.12.1.0.25. SINAPI 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00                  28,29 BDI 1 35,36 282,88 RA

1.12.1.0.26. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  41,49 BDI 1 51,86 155,58 RA

1.12.1.0.27. SINAPI 89631
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00                  89,11 BDI 1 111,39 2.005,02 RA

1.12.1.0.28. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00                  18,14 BDI 1 22,68 430,92 RA

1.12.1.0.29. SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00                101,78 BDI 1 127,23 4.198,59 RA

1.12.1.0.30. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  23,98 BDI 1 29,98 29,98 RA

1.12.1.0.31. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                  19,00 BDI 1 23,75 95,00 RA

1.12.1.0.32. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00                  15,15 BDI 1 18,94 719,72 RA

1.12.1.0.33. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82,00                  12,35 BDI 1 15,44 1.266,08 RA

1.12.1.0.34. Composição FNDE 414
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00                    6,54 BDI 1 8,18 24,54 RA

1.12.1.0.35. SINAPI 104034
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00                  25,42 BDI 1 31,78 31,78 RA

1.12.1.0.36. Composição FNDE 119
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00                  31,69 BDI 1 39,61 950,64 RA

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - - BDI 1 - 13.399,23 RA

1.12.2.0.1. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00                359,92 BDI 1 449,90 3.599,20 RA

1.12.2.0.2. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00                170,69 BDI 1 213,36 3.413,76 RA
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1.12.2.0.3. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39,00                  96,46 BDI 1 120,58 4.702,62 RA

1.12.2.0.4. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00                  91,65 BDI 1 114,56 1.489,28 RA

1.12.2.0.5. SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  31,58 BDI 1 39,48 39,48 RA

1.12.2.0.6. SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  38,39 BDI 1 47,99 47,99 RA

1.12.2.0.7. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  85,52 BDI 1 106,90 106,90 RA

1.12.3. RESERVATÓRIO 10.000 L - - BDI 1 - 46.977,91 RA

1.12.3.0.1. Composição FNDE 21 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS UN 1,00           37.582,33 BDI 1 46.977,91 46.977,91 RA

1.12.4. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - - BDI 1 - 15.250,50 RA

1.12.4.0.1. Composição FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6,00             1.864,40 BDI 1 2.330,50 13.983,00 RA

1.12.4.0.2. Composição FNDE 79 SMART FILTRO UN 2,00                404,40 BDI 1 505,50 1.011,00 RA

1.12.4.0.3. SINAPI 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                  15,34 BDI 1 19,18 191,80 RA

1.12.4.0.4. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  10,35 BDI 1 12,94 64,70 RA

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - - BDI 1 - 41.361,29 RA

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - - BDI 1 - 31.423,83 RA

1.13.1.0.1. SINAPI 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 164,60                  26,85 BDI 1 33,56 5.523,98 RA

1.13.1.0.2. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70                  55,12 BDI 1 68,90 4.526,73 RA

1.13.1.0.3. SINAPI 90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70                  91,03 BDI 1 113,79 4.517,46 RA

1.13.1.0.4. SINAPI 90703

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80                142,57 BDI 1 178,21 11.191,59 RA

1.13.1.0.5. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40                  20,54 BDI 1 25,68 832,03 RA
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1.13.1.0.6. SINAPI 89571

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  58,85 BDI 1 73,56 441,36 RA

1.13.1.0.7. SINAPI 89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00                  40,89 BDI 1 51,11 817,76 RA

1.13.1.0.8. SINAPI 89520

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00                  14,42 BDI 1 18,03 36,06 RA

1.13.1.0.9. SINAPI 89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 45,00                  40,09 BDI 1 50,11 2.254,95 RA

1.13.1.0.10. SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00                  38,97 BDI 1 48,71 48,71 RA

1.13.1.0.11. Composição FNDE 416

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00                  85,39 BDI 1 106,74 320,22 RA

1.13.1.0.12. Composição FNDE 421

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00                  85,39 BDI 1 106,74 213,48 RA

1.13.1.0.13. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00                  16,80 BDI 1 21,00 42,00 RA

1.13.1.0.14. Composição FNDE 300
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
UN 2,00                207,01 BDI 1 258,76 517,52 RA

1.13.1.0.15. SINAPI 104178

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  18,66 BDI 1 23,33 139,98 RA

1.13.2. ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 9.937,46 RA

1.13.2.0.1. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00                581,53 BDI 1 726,91 9.449,83 RA

1.13.2.0.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00                  35,46 BDI 1 44,33 487,63 RA

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - - BDI 1 - 104.655,02 RA

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - - BDI 1 - 49.672,26 RA
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(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.14.1.0.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70                  21,07 BDI 1 26,34 2.336,36 RA

1.14.1.0.2. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20                  25,92 BDI 1 32,40 6.713,28 RA

1.14.1.0.3. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,10                  32,07 BDI 1 40,09 845,90 RA

1.14.1.0.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10                  36,12 BDI 1 45,15 11.382,32 RA

1.14.1.0.5. SINAPI 89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 39,00                  48,81 BDI 1 61,01 2.379,39 RA

1.14.1.0.6. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  10,24 BDI 1 12,80 512,00 RA

1.14.1.0.7. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00                  15,15 BDI 1 18,94 1.136,40 RA

1.14.1.0.8. SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  22,16 BDI 1 27,70 110,80 RA

1.14.1.0.9. SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00                  26,66 BDI 1 33,33 233,31 RA

1.14.1.0.10. SINAPI 89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00                  96,94 BDI 1 121,18 363,54 RA

1.14.1.0.11. SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00                  26,00 BDI 1 32,50 487,50 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.14.1.0.12. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00                  14,58 BDI 1 18,23 929,73 RA

1.14.1.0.13. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  10,06 BDI 1 12,58 578,68 RA

1.14.1.0.14. SINAPI 104341

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  10,35 BDI 1 12,94 310,56 RA

1.14.1.0.15. SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  37,74 BDI 1 47,18 1.132,32 RA

1.14.1.0.16. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00                  12,34 BDI 1 15,43 1.141,82 RA

1.14.1.0.17. SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00                  15,64 BDI 1 19,55 156,40 RA

1.14.1.0.18. SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00                  56,73 BDI 1 70,91 354,55 RA

1.14.1.0.19. Composição FNDE 417

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00                  48,66 BDI 1 60,83 182,49 RA

1.14.1.0.20. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00                  48,09 BDI 1 60,11 781,43 RA

1.14.1.0.21. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00                  17,38 BDI 1 21,73 456,33 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.14.1.0.22. SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00                  14,46 BDI 1 18,08 162,72 RA

1.14.1.0.23. SINAPI 89569

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00                  76,64 BDI 1 95,80 574,80 RA

1.14.1.0.24. Composição FNDE 418
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00                  29,65 BDI 1 37,06 592,96 RA

1.14.1.0.25. Composição FNDE 419
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00                  29,65 BDI 1 37,06 74,12 RA

1.14.1.0.26. SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00                  16,80 BDI 1 21,00 21,00 RA

1.14.1.0.27. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00                581,53 BDI 1 726,91 12.357,47 RA

1.14.1.0.28. SINAPI FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 4,00                558,35 BDI 1 697,94 2.791,76 RA

1.14.1.0.29. SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 28,00                  16,35 BDI 1 20,44 572,32 RA

1.14.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - - BDI 1 - 35.719,20 RA

1.14.2.0.1. SINAPI 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00           11.101,60 BDI 1 13.877,00 13.877,00 RA

1.14.2.0.2. SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00             7.612,55 BDI 1 9.515,69 9.515,69 RA

1.14.2.0.3. SINAPI 98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             9.861,21 BDI 1 12.326,51 12.326,51 RA

1.14.3. VENTILAÇÃO - - BDI 1 - 19.263,56 RA

1.14.3.0.1. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00                  15,15 BDI 1 18,94 871,24 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.14.3.0.2. SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00                    9,04 BDI 1 11,30 2.802,40 RA

1.14.3.0.3. SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                  19,28 BDI 1 24,10 48,20 RA

1.14.3.0.4. SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00                  17,38 BDI 1 21,73 847,47 RA

1.14.3.0.5. SINAPI 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                    4,99 BDI 1 6,24 12,48 RA

1.14.3.0.6. SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00                    8,93 BDI 1 11,16 267,84 RA

1.14.3.0.7. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,10                  25,92 BDI 1 32,40 12.574,44 RA

1.14.3.0.8. SINAPI 89696

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00                  72,22 BDI 1 90,28 180,56 RA

1.14.3.0.9. SINAPI 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00                  36,06 BDI 1 45,08 270,48 RA

1.14.3.0.10. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00                  15,55 BDI 1 19,44 1.088,64 RA

1.14.3.0.11. SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00                  34,26 BDI 1 42,83 299,81 RA

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - - BDI 1 - 108.579,60 RA

1.15.0.0.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00                301,41 BDI 1 376,76 2.260,56 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.15.0.0.2. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 18,00                538,53 BDI 1 673,16 12.116,88 RA

1.15.0.0.3. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00                  38,35 BDI 1 47,94 287,64 RA

1.15.0.0.4. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00                  75,09 BDI 1 93,86 1.689,48 RA

1.15.0.0.5. Composição FNDE 11
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00                369,63 BDI 1 462,04 1.848,16 RA

1.15.0.0.6. Composição FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00                148,07 BDI 1 185,09 740,36 RA

1.15.0.0.7. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00                153,87 BDI 1 192,34 4.231,48 RA

1.15.0.0.8. SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                318,26 BDI 1 397,83 2.386,98 RA

1.15.0.0.9. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                715,72 BDI 1 894,65 5.367,90 RA

1.15.0.0.10. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                189,32 BDI 1 236,65 2.366,50 RA

1.15.0.0.11. Composição FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00                189,32 BDI 1 236,65 1.656,55 RA

1.15.0.0.12. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                207,29 BDI 1 259,11 259,11 RA

1.15.0.0.13. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 42,00                  49,05 BDI 1 61,31 2.575,02 RA

1.15.0.0.14. SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA 

PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00                  52,68 BDI 1 65,85 724,35 RA

1.15.0.0.15. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 53,00                  10,78 BDI 1 13,48 714,44 RA

1.15.0.0.16. Composição FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00                150,02 BDI 1 187,53 5.250,84 RA
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1.15.0.0.17. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 19,00                  91,94 BDI 1 114,93 2.183,67 RA

1.15.0.0.18. Composição FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00                206,16 BDI 1 257,70 515,40 RA

1.15.0.0.19. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00                  57,88 BDI 1 72,35 1.085,25 RA

1.15.0.0.20. Composição FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00                360,96 BDI 1 451,20 1.804,80 RA

1.15.0.0.21. Composição FNDE 13
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI

OU EQUIVALENTE

UN 4,00                124,45 BDI 1 155,56 622,24 RA

1.15.0.0.22. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 45,00                  39,60 BDI 1 49,50 2.227,50 RA

1.15.0.0.23. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00                101,30 BDI 1 126,63 1.646,19 RA

1.15.0.0.24. Composição FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00                308,10 BDI 1 385,13 4.621,56 RA

1.15.0.0.25. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                325,75 BDI 1 407,19 2.443,14 RA

1.15.0.0.26. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                337,50 BDI 1 421,88 3.796,92 RA

1.15.0.0.27. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             1.016,46 BDI 1 1.270,58 1.270,58 RA

1.15.0.0.28. Composição FNDE 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00                388,50 BDI 1 485,63 11.655,12 RA

1.15.0.0.29. Composição FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00                  86,16 BDI 1 107,70 2.907,90 RA

1.15.0.0.30. Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00                  59,39 BDI 1 74,24 1.484,80 RA

1.15.0.0.31. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 23,00                  68,97 BDI 1 86,21 1.982,83 RA

1.15.0.0.32. Composição FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90                702,52 BDI 1 878,15 14.840,74 RA
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1.15.0.0.33. SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00                  63,09 BDI 1 78,86 1.340,62 RA

1.15.0.0.34. SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  91,33 BDI 1 114,16 684,96 RA

1.15.0.0.35. Composição FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 24,00                194,95 BDI 1 243,69 5.848,56 RA

1.15.0.0.36. Composição FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00                  39,67 BDI 1 49,59 1.140,57 RA

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - - BDI 1 - 5.517,46 RA

1.16.0.0.1. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  53,16 BDI 1 66,45 132,90 RA

1.16.0.0.2. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                  62,84 BDI 1 78,55 314,20 RA

1.16.0.0.3. Composição FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00                676,15 BDI 1 845,19 845,19 RA

1.16.0.0.4. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  46,38 BDI 1 57,98 115,96 RA

1.16.0.0.5. SINAPI 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 53,00                  43,17 BDI 1 53,96 2.859,88 RA

1.16.0.0.6. SINAPI 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  46,15 BDI 1 57,69 57,69 RA

1.16.0.0.7. Composição FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00                  15,58 BDI 1 19,48 19,48 RA

1.16.0.0.8. SINAPI 92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                  24,77 BDI 1 30,96 247,68 RA

1.16.0.0.9. Composição FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00                  25,49 BDI 1 31,86 127,44 RA

1.16.0.0.10. SINAPI 97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  68,07 BDI 1 85,09 170,18 RA

1.16.0.0.11. SINAPI 97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                  68,07 BDI 1 85,09 510,54 RA

1.16.0.0.12. SINAPI 97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  46,53 BDI 1 58,16 116,32 RA

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - - BDI 1 - 71.094,96 RA
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1.17.1. EXTINTORES - - BDI 1 - 2.622,41 RA

1.17.1.0.1. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8,00                229,00 BDI 1 286,25 2.290,00 RA

1.17.1.0.2. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00                265,93 BDI 1 332,41 332,41 RA

1.17.2. HIDRANTES - - BDI 1 - 10.076,89 RA

1.17.2.0.1. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00             2.249,71 BDI 1 2.812,14 5.624,28 RA

1.17.2.0.2. SINAPI 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 

75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00             3.562,09 BDI 1 4.452,61 4.452,61 RA

1.17.3. ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 19.770,12 RA

1.17.3.0.1. SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                170,69 BDI 1 213,36 426,72 RA

1.17.3.0.2. SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                296,45 BDI 1 370,56 370,56 RA

1.17.3.0.3. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                359,92 BDI 1 449,90 1.799,60 RA

1.17.3.0.4. SINAPI 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                227,87 BDI 1 284,84 284,84 RA

1.17.3.0.5. SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                452,54 BDI 1 565,68 1.131,36 RA

1.17.3.0.6. SINAPI 99625
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                621,86 BDI 1 777,33 1.554,66 RA

1.17.3.0.7. Composição FNDE 261

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                269,28 BDI 1 336,60 673,20 RA

1.17.3.0.8. SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                158,64 BDI 1 198,30 198,30 RA

1.17.3.0.9. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  62,84 BDI 1 78,55 157,10 RA

1.17.3.0.10. Composição FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 2,00             2.941,26 BDI 1 3.676,58 7.353,16 RA

1.17.3.0.11. Composição FNDE 112 PRESSOSTATO UN 1,00                492,23 BDI 1 615,29 615,29 RA

1.17.3.0.12. Composição FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO UN 1,00                558,17 BDI 1 697,71 697,71 RA

1.17.3.0.13. Composição FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00             2.809,51 BDI 1 3.511,89 3.511,89 RA
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.17.3.0.14. SINAPI 102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00                796,58 BDI 1 995,73 995,73 RA

1.17.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - - BDI 1 - 31.778,66 RA

1.17.4.0.1. SINAPI 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 16,00                  22,93 BDI 1 28,66 458,56 RA

1.17.4.0.2. Composição FNDE 328

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00                  80,73 BDI 1 100,91 504,55 RA

1.17.4.0.3. SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22,00                123,66 BDI 1 154,58 3.400,76 RA

1.17.4.0.4. SINAPI 94475

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00                169,87 BDI 1 212,34 1.911,06 RA

1.17.4.0.5. Composição FNDE 329

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00                  38,54 BDI 1 48,18 240,90 RA

1.17.4.0.6. SINAPI 97498

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,05                  49,20 BDI 1 61,50 64,58 RA

1.17.4.0.7. SINAPI 92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,23                  60,57 BDI 1 75,71 17,41 RA

1.17.4.0.8. SINAPI 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,52                  69,69 BDI 1 87,11 132,41 RA

1.17.4.0.9. SINAPI 92366

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,35                  97,03 BDI 1 121,29 42,45 RA
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1.17.4.0.10. SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 96,20                119,25 BDI 1 149,06 14.339,57 RA

1.17.4.0.11. SINAPI 92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,20                157,61 BDI 1 197,01 1.615,48 RA

1.17.4.0.12. SINAPI 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 5,00                  51,95 BDI 1 64,94 324,70 RA

1.17.4.0.13. SINAPI 94773

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00                  62,87 BDI 1 78,59 707,31 RA

1.17.4.0.14. SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00                  22,10 BDI 1 27,63 138,15 RA

1.17.4.0.15. SINAPI 89842
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  44,94 BDI 1 56,18 280,90 RA

1.17.4.0.16. Composição FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00                  21,51 BDI 1 26,89 134,45 RA

1.17.4.0.17. SINAPI 97503

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  79,36 BDI 1 99,20 99,20 RA

1.17.4.0.18. Composição FNDE 333

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                108,09 BDI 1 135,11 270,22 RA

1.17.4.0.19. SINAPI 97447

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                323,79 BDI 1 404,74 404,74 RA

1.17.4.0.20. Composição FNDE 331
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00                418,48 BDI 1 523,10 523,10 RA

1.17.4.0.21. Composição FNDE 334
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00                315,33 BDI 1 394,16 788,32 RA

1.17.4.0.22. Composição FNDE 335
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00                351,68 BDI 1 439,60 439,60 RA
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1.17.4.0.23. Composição FNDE 336
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00                388,03 BDI 1 485,04 970,08 RA

1.17.4.0.24. SINAPI 97450

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00                424,38 BDI 1 530,48 1.060,96 RA

1.17.4.0.25. Composição FNDE 337
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00                  57,62 BDI 1 72,03 72,03 RA

1.17.4.0.26. Composição FNDE 338
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00                  82,66 BDI 1 103,33 103,33 RA

1.17.4.0.27. Composição FNDE 339
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1"
UN 2,00                173,91 BDI 1 217,39 434,78 RA

1.17.4.0.28. Composição FNDE 340
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1 1/2
UN 1,00                173,91 BDI 1 217,39 217,39 RA

1.17.4.0.29. Composição FNDE 341
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 2"
UN 2,00                178,06 BDI 1 222,58 445,16 RA

1.17.4.0.30. Composição FNDE 342
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 

1/2"
UN 4,00                236,55 BDI 1 295,69 1.182,76 RA

1.17.4.0.31. Composição FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00                138,19 BDI 1 172,74 172,74 RA

1.17.4.0.32. SINAPI 92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  40,66 BDI 1 50,83 101,66 RA

1.17.4.0.33. Composição FNDE 344
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
UN 1,00                  31,19 BDI 1 38,99 38,99 RA

1.17.4.0.34. SINAPI 92945

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  44,00 BDI 1 55,00 110,00 RA

1.17.4.0.35. Composição FNDE 345
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3/4" X 1/2"
UN 1,00                  24,29 BDI 1 30,36 30,36 RA

1.17.5. SINALIZAÇÕES - - BDI 1 - 6.846,88 RA

1.17.5.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 36,00                  22,29 BDI 1 27,86 1.002,96 RA

1.17.5.0.2. Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 80,00                  45,11 BDI 1 56,39 4.511,20 RA

1.17.5.0.3. SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00                  88,85 BDI 1 111,06 1.332,72 RA
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1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - - BDI 1 - 326.135,93 RA

1.18.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - - BDI 1 - 42,73 RA

1.18.1.0.1. Composição FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00                  17,08 BDI 1 21,35 21,35 RA

1.18.1.0.2. Composição FNDE 346
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00                  17,10 BDI 1 21,38 21,38 RA

1.18.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - - BDI 1 - 4.153,21 RA

1.18.2.0.1. Composição FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00                    5,15 BDI 1 6,44 25,76 RA

1.18.2.0.2. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00                    1,94 BDI 1 2,43 9,72 RA

1.18.2.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 236,00                  11,93 BDI 1 14,91 3.518,76 RA

1.18.2.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  18,01 BDI 1 22,51 45,02 RA

1.18.2.0.5. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  32,74 BDI 1 40,93 40,93 RA

1.18.2.0.6. Composição FNDE 349 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 39,00                    7,05 BDI 1 8,81 343,59 RA

1.18.2.0.7. SINAPI 91899

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  10,18 BDI 1 12,73 12,73 RA

1.18.2.0.8. Composição FNDE 150

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                  19,43 BDI 1 24,29 48,58 RA

1.18.2.0.9. SINAPI 91878

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                    5,86 BDI 1 7,33 29,32 RA

1.18.2.0.10. SINAPI 93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00                  15,76 BDI 1 19,70 78,80 RA

1.18.3. ACESSÓRIOS GERAL - - BDI 1 - 17.136,76 RA

1.18.3.0.1. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.854,00                    1,94 BDI 1 2,43 4.505,22 RA

1.18.3.0.2. Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN 29,00                    0,92 BDI 1 1,15 33,35 RA

1.18.3.0.3. Composição FNDE 355
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00                    0,76 BDI 1 0,95 1.104,85 RA

1.18.3.0.4. Composição FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.537,00                    0,89 BDI 1 1,11 1.706,07 RA
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1.18.3.0.5. SINAPI 90460

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00                  26,98 BDI 1 33,73 6.779,73 RA

1.18.3.0.6. Composição FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00                    6,78 BDI 1 8,48 2.170,88 RA

1.18.3.0.7. SINAPI 101553
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00                  22,53 BDI 1 28,16 28,16 RA

1.18.3.0.8. Composição FNDE 358
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00                101,36 BDI 1 126,70 126,70 RA

1.18.3.0.9. SINAPI 98306
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00                  70,82 BDI 1 88,53 177,06 RA

1.18.3.0.10. Composição FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20                  12,22 BDI 1 15,28 33,62 RA

1.18.3.0.11. Composição FNDE 360
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00                  50,66 BDI 1 63,33 63,33 RA

1.18.3.0.12. Composição FNDE 362
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00                  34,47 BDI 1 43,09 43,09 RA

1.18.3.0.13. Composição FNDE 361
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA 

CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00                  20,82 BDI 1 26,03 130,15 RA

1.18.3.0.14. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00                142,01 BDI 1 177,51 177,51 RA

1.18.3.0.15. SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00                    6,96 BDI 1 8,70 8,70 RA

1.18.3.0.16. Composição FNDE 364
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00                    0,74 BDI 1 0,93 14,88 RA

1.18.3.0.17. Composição FNDE 363
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00                  26,77 BDI 1 33,46 33,46 RA

1.18.4. CABOS - - BDI 1 - 122.065,77 RA

1.18.4.0.1. SINAPI 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 201,60                135,90 BDI 1 169,88 34.247,81 RA

1.18.4.0.2. SINAPI 101567

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,80                  81,81 BDI 1 102,26 4.785,77 RA

1.18.4.0.3. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 9,30                  14,46 BDI 1 18,08 168,14 RA
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1.18.4.0.4. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,30                  33,58 BDI 1 41,98 1.565,85 RA

1.18.4.0.5. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.292,50                    2,81 BDI 1 3,51 15.066,68 RA

1.18.4.0.6. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 462,00                  15,17 BDI 1 18,96 8.759,52 RA

1.18.4.0.7. SINAPI 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 127,90                  21,99 BDI 1 27,49 3.515,97 RA

1.18.4.0.8. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.855,20                    4,02 BDI 1 5,03 24.421,66 RA

1.18.4.0.9. SINAPI 101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 511,50                  30,51 BDI 1 38,14 19.508,61 RA

1.18.4.0.10. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 103,50                    6,16 BDI 1 7,70 796,95 RA

1.18.4.0.11. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 861,70                    8,57 BDI 1 10,71 9.228,81 RA

1.18.5. CAIXAS DE PASSAGEM - - BDI 1 - 3.919,46 RA

1.18.5.0.1. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 3,00                  40,46 BDI 1 50,58 151,74 RA

1.18.5.0.2. SINAPI 43097

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 2,00                  42,97 BDI 1 53,71 107,42 RA

1.18.5.0.3. SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00                209,16 BDI 1 261,45 3.660,30 RA

1.18.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - - BDI 1 - 9.754,62 RA

1.18.6.0.1. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                  34,94 BDI 1 43,68 218,40 RA
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1.18.6.0.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                  28,61 BDI 1 35,76 286,08 RA

1.18.6.0.3. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                  43,31 BDI 1 54,14 216,56 RA

1.18.6.0.4. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  58,00 BDI 1 72,50 72,50 RA

1.18.6.0.5. Composição FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 30,00                  12,32 BDI 1 15,40 462,00 RA

1.18.6.0.6. SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 189,00                  10,48 BDI 1 13,10 2.475,90 RA

1.18.6.0.7. SINAPI 92022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00                  38,24 BDI 1 47,80 1.290,60 RA

1.18.6.0.8. SINAPI 92028

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00                  44,62 BDI 1 55,78 780,92 RA

1.18.6.0.9. SINAPI 91964

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  53,79 BDI 1 67,24 67,24 RA

1.18.6.0.10. SINAPI 92026

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00                  52,93 BDI 1 66,16 463,12 RA

1.18.6.0.11. SINAPI 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 130,00                  19,43 BDI 1 24,29 3.157,70 RA

1.18.6.0.12. SINAPI 91999
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00                  21,09 BDI 1 26,36 263,60 RA

1.18.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - - BDI 1 - 9.888,53 RA

1.18.7.0.1. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                  69,42 BDI 1 86,78 347,12 RA

1.18.7.0.2. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 56,00                  11,48 BDI 1 14,35 803,60 RA

1.18.7.0.3. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00                  12,17 BDI 1 15,21 197,73 RA
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1.18.7.0.4. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00                  13,47 BDI 1 16,84 218,92 RA

1.18.7.0.5. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00                  15,07 BDI 1 18,84 113,04 RA

1.18.7.0.6. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                420,30 BDI 1 525,38 525,38 RA

1.18.7.0.7. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  71,50 BDI 1 89,38 178,76 RA

1.18.7.0.8. SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                624,70 BDI 1 780,88 780,88 RA

1.18.7.0.9. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  75,40 BDI 1 94,25 188,50 RA

1.18.7.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  80,18 BDI 1 100,23 200,46 RA

1.18.7.0.11. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00                157,07 BDI 1 196,34 1.178,04 RA

1.18.7.0.12. Composição FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00                  76,14 BDI 1 95,18 3.426,48 RA

1.18.7.0.13. Composição FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 3,00                170,74 BDI 1 213,43 640,29 RA

1.18.7.0.14. Composição FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00                170,86 BDI 1 213,58 213,58 RA

1.18.7.0.15. Composição FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 2,00                184,61 BDI 1 230,76 461,52 RA

1.18.7.0.16. Composição FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00                331,38 BDI 1 414,23 414,23 RA

1.18.8. ELETROCALHAS - - BDI 1 - 48.056,78 RA

1.18.8.0.1. Composição FNDE 24

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00                189,71 BDI 1 237,14 28.693,94 RA

1.18.8.0.2. Composição FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 105,30                113,64 BDI 1 142,05 14.957,87 RA

1.18.8.0.3. Composição FNDE 346
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00                  17,10 BDI 1 21,38 1.966,96 RA

1.18.8.0.4. Composição FNDE 366

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00                132,56 BDI 1 165,70 497,10 RA
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1.18.8.0.5. Composição FNDE 367

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00                125,25 BDI 1 156,56 469,68 RA

1.18.8.0.6. Composição FNDE 368

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00                135,16 BDI 1 168,95 1.013,70 RA

1.18.8.0.7. Composição FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00                127,85 BDI 1 159,81 159,81 RA

1.18.8.0.8. Composição FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 5,00                  24,05 BDI 1 30,06 150,30 RA

1.18.8.0.9. Composição FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 7,00                  16,85 BDI 1 21,06 147,42 RA

1.18.9. ELETRODUTOS - - BDI 1 - 26.175,45 RA

1.18.9.0.1. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,70                  24,78 BDI 1 30,98 1.446,77 RA

1.18.9.0.2. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.585,70                  11,14 BDI 1 13,93 22.088,80 RA

1.18.9.0.3. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20                    9,48 BDI 1 11,85 203,82 RA

1.18.9.0.4. SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,30                  19,98 BDI 1 24,98 1.481,31 RA

1.18.9.0.5. Composição FNDE 372

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 17,10                  28,63 BDI 1 35,79 612,01 RA

1.18.9.0.6. SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  12,77 BDI 1 15,96 95,76 RA

1.18.9.0.7. Composição FNDE 26

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00                  19,58 BDI 1 24,48 146,88 RA

1.18.9.0.8. Composição FNDE 27
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, 

DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 2,20                  36,40 BDI 1 45,50 100,10 RA

1.18.10. PERFILADOS - - BDI 1 - 2.857,82 RA

1.18.10.0.1. Composição FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00                  24,47 BDI 1 30,59 1.621,27 RA

1.18.10.0.2. SINAPI 104764

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90                  22,03 BDI 1 27,54 1.236,55 RA
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1.18.11. ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 71.609,64 RA

1.18.11.0.1. Composição FNDE 378

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00                116,46 BDI 1 145,58 2.329,28 RA

1.18.11.0.2. SINAPI 100906

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00                319,00 BDI 1 398,75 2.791,25 RA

1.18.11.0.3. Composição FNDE 379
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
UN 14,00                289,64 BDI 1 362,05 5.068,70 RA

1.18.11.0.4. SINAPI 97587

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00                289,64 BDI 1 362,05 14.482,00 RA

1.18.11.0.5. Composição FNDE 380
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
UN 105,00                317,12 BDI 1 396,40 41.622,00 RA

1.18.11.0.6. Composição FNDE 381

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00                339,84 BDI 1 424,80 3.823,20 RA

1.18.11.0.7. Composição FNDE 382

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00                210,72 BDI 1 263,40 1.053,60 RA

1.18.11.0.8. SINAPI 97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                351,69 BDI 1 439,61 439,61 RA

1.18.12. QUADROS - - BDI 1 - 10.475,16 RA

1.18.12.0.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                159,33 BDI 1 199,16 199,16 RA

1.18.12.0.2. Composição FNDE 383

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00             1.027,60 BDI 1 1.284,50 10.276,00 RA

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - - BDI 1 - 23.728,69 RA

1.19.1. DUTOS - - BDI 1 - 18.874,88 RA

1.19.1.0.1. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60                    4,47 BDI 1 5,59 126,33 RA
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1.19.1.0.2. SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40                    6,55 BDI 1 8,19 1.084,36 RA

1.19.1.0.3. SINAPI 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90                  27,42 BDI 1 34,28 579,33 RA

1.19.1.0.4. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90                  46,66 BDI 1 58,33 9.035,32 RA

1.19.1.0.5. SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 138,00                  46,66 BDI 1 58,33 8.049,54 RA

1.19.2. DRENO - - BDI 1 - 4.853,81 RA

1.19.2.0.1. SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 128,80                  24,30 BDI 1 30,38 3.912,94 RA

1.19.2.0.2. SINAPI 103981

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00                  16,97 BDI 1 21,21 509,04 RA

1.19.2.0.3. SINAPI 103980

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00                  16,92 BDI 1 21,15 401,85 RA

1.19.2.0.4. SINAPI 104011
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00                  23,98 BDI 1 29,98 29,98 RA

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - - BDI 1 - 71.281,54 RA

1.20.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - - BDI 1 - 18.551,54 RA

1.20.1.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  38,67 BDI 1 48,34 1.353,52 RA

1.20.1.0.2. Composição FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00             5.307,14 BDI 1 6.633,93 6.633,93 RA

1.20.1.0.3. Composição FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00                  51,77 BDI 1 64,71 3.106,08 RA

1.20.1.0.4. SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00             1.338,79 BDI 1 1.673,49 5.020,47 RA

1.20.1.0.5. Composição FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00                142,27 BDI 1 177,84 177,84 RA

1.20.1.0.6. Composição FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00                  26,30 BDI 1 32,88 65,76 RA

1.20.1.0.7. Composição FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00                182,76 BDI 1 228,45 228,45 RA
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1.20.1.0.8. SINAPI 100555
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00             1.540,49 BDI 1 1.925,61 1.925,61 RA

1.20.1.0.9. Composição FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00                  31,90 BDI 1 39,88 39,88 RA

1.20.2. ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 7.546,72 RA

1.20.2.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00                  11,93 BDI 1 14,91 626,22 RA

1.20.2.0.2. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00                    1,94 BDI 1 2,43 1.693,71 RA

1.20.2.0.3. Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN 23,00                    0,92 BDI 1 1,15 26,45 RA

1.20.2.0.4. Composição FNDE 389
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00                    2,99 BDI 1 3,74 1.798,94 RA

1.20.2.0.5. Composição FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00                    0,89 BDI 1 1,11 658,23 RA

1.20.2.0.6. SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24                  11,82 BDI 1 14,78 579,97 RA

1.20.2.0.7. SINAPI 98463

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 65,00                  26,62 BDI 1 33,28 2.163,20 RA

1.20.3. CAIXAS E QUADROS - - BDI 1 - 6.309,60 RA

1.20.3.0.1. Composição FNDE 31
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00                441,17 BDI 1 551,46 2.757,30 RA

1.20.3.0.2. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 4,00                453,56 BDI 1 566,95 2.267,80 RA

1.20.3.0.3. Composição FNDE 383

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             1.027,60 BDI 1 1.284,50 1.284,50 RA

1.20.4. DISPOSITIVOS - - BDI 1 - 1.761,48 RA

1.20.4.0.1. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00                  38,67 BDI 1 48,34 1.353,52 RA

1.20.4.0.2. Composição FNDE 375
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00                  23,31 BDI 1 29,14 407,96 RA

1.20.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - - BDI 1 - 26.250,89 RA

1.20.5.0.1. Composição FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 77,60                148,64 BDI 1 185,80 14.418,08 RA

1.20.5.0.2. SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20                  24,78 BDI 1 30,98 130,12 RA

1.20.5.0.3. SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40                  20,32 BDI 1 25,40 6.563,36 RA
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1.20.5.0.4. SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80                  18,57 BDI 1 23,21 1.202,28 RA

1.20.5.0.5. SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90                  43,51 BDI 1 54,39 2.550,89 RA

1.20.5.0.6. Composição FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00                310,87 BDI 1 388,59 388,59 RA

1.20.5.0.7. Composição FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00                127,85 BDI 1 159,81 479,43 RA

1.20.5.0.8. Composição FNDE 346
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00                  17,10 BDI 1 21,38 256,56 RA

1.20.5.0.9. Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00                  15,80 BDI 1 19,75 98,75 RA

1.20.5.0.10. Composição FNDE 116

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                130,26 BDI 1 162,83 162,83 RA

1.20.6. CABEAMENTO - - BDI 1 - 10.861,31 RA

1.20.6.0.1. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1.209,50                    7,18 BDI 1 8,98 10.861,31 RA

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - - BDI 1 - 12.906,94 RA

1.21.0.0.1. SINAPI FNDE 421

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 4,00                  85,39 BDI 1 106,74 426,96 RA

1.21.0.0.2. Composição FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70                121,81 BDI 1 152,26 1.172,40 RA

1.21.0.0.3. Composição FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00             9.046,06 BDI 1 11.307,58 11.307,58 RA

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - - BDI 1 - 36.688,37 RA

1.22.0.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00                  45,14 BDI 1 56,43 846,45 RA

1.22.0.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00                  95,20 BDI 1 119,00 1.785,00 RA

1.22.0.0.3. SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 48,00                  22,59 BDI 1 28,24 1.355,52 RA

1.22.0.0.4. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00                  49,57 BDI 1 61,96 19.207,60 RA

1.22.0.0.5. Composição FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 20,00                  68,89 BDI 1 86,11 1.722,20 RA

1.22.0.0.6. Composição FNDE 74 VERGALHÃO M 120,00                  14,54 BDI 1 18,18 2.181,60 RA

1.22.0.0.7. Composição FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO UN 280,00                  27,40 BDI 1 34,25 9.590,00 RA

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 170.991,87 RA

1.23.0.0.1. Composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00             4.457,98 BDI 1 5.572,48 5.572,48 RA
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1.23.0.0.2. Composição FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53                558,35 BDI 1 697,94 45.038,07 RA

1.23.0.0.3. Composição FNDE 46
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21                558,35 BDI 1 697,94 1.542,45 RA

1.23.0.0.4. Composição FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79                466,03 BDI 1 582,54 31.334,83 RA

1.23.0.0.5. Composição FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 96,67                207,32 BDI 1 259,15 25.052,03 RA

1.23.0.0.6. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020

M 132,00                103,58 BDI 1 129,48 17.091,36 RA

1.23.0.0.7. Composição FNDE 351
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45                103,58 BDI 1 129,48 1.094,11 RA

1.23.0.0.8. SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 301,00                  40,54 BDI 1 50,68 15.254,68 RA

1.23.0.0.9. Composição FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86                184,04 BDI 1 230,05 5.488,99 RA

1.23.0.0.10. Composição FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44                591,09 BDI 1 738,86 4.019,40 RA

1.23.0.0.11. Composição FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00             3.017,85 BDI 1 3.772,31 3.772,31 RA

1.23.0.0.12. Composição FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00             7.810,65 BDI 1 9.763,31 9.763,31 RA

1.23.0.0.13. Composição FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00             4.774,28 BDI 1 5.967,85 5.967,85 RA

1.24. FECHAMENTO - MURO - - BDI 1 - 199.238,69 RA

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 2.066,49 RA

1.24.1.0.1. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 36,54                    3,45 BDI 1 4,31 157,49 RA

1.24.1.0.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,59                  14,36 BDI 1 17,95 261,89 RA

1.24.1.0.3. SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,23                  45,08 BDI 1 56,35 1.647,11 RA

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - - BDI 1 - 43.065,19 RA

1.24.2.0.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,83                  43,18 BDI 1 53,98 98,78 RA
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1.24.2.0.2. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,76                699,91 BDI 1 874,89 12.913,38 RA

1.24.2.0.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 89,74                  85,82 BDI 1 107,28 9.627,31 RA

1.24.2.0.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 585,54                  16,02 BDI 1 20,03 11.728,37 RA

1.24.2.0.5. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 352,14                  13,86 BDI 1 17,33 6.102,59 RA

1.24.2.0.6. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,58                  17,11 BDI 1 21,39 2.044,46 RA

1.24.2.0.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,55                  10,53 BDI 1 13,16 191,48 RA

1.24.2.0.8. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,22                    9,82 BDI 1 12,28 358,82 RA

1.24.3. SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 51.703,82 RA

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - - BDI 1 - 17.448,47 RA

1.24.3.1.1. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,48                  50,01 BDI 1 62,51 6.531,04 RA

1.24.3.1.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 294,01                  10,61 BDI 1 13,26 3.898,57 RA

1.24.3.1.3. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 173,04                  14,10 BDI 1 17,63 3.050,70 RA

1.24.3.1.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 4,98                634,62 BDI 1 793,28 3.950,53 RA

1.24.3.1.5. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,00                  14,10 BDI 1 17,63 17,63 RA

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - - BDI 1 - 34.255,35 RA

1.24.3.2.1. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 40,30                  43,18 BDI 1 53,98 2.175,39 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.24.3.2.2. SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 163,17                  50,01 BDI 1 62,51 10.199,76 RA

1.24.3.2.3. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 541,39                  12,00 BDI 1 15,00 8.120,85 RA

1.24.3.2.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,99                  10,61 BDI 1 13,26 52,91 RA

1.24.3.2.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,51                    8,85 BDI 1 11,06 94,12 RA

1.24.3.2.6. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,21                    8,53 BDI 1 10,66 428,64 RA

1.24.3.2.7. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,39                  14,10 BDI 1 17,63 3.568,14 RA

1.24.3.2.8. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 12,09                636,26 BDI 1 795,33 9.615,54 RA

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - - BDI 1 - 6.361,60 RA

1.24.4.0.1. Composição FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 106,81                  47,65 BDI 1 59,56 6.361,60 RA

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - - BDI 1 - 33.713,10 RA

1.24.5.0.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 330,60                  77,55 BDI 1 96,94 32.048,36 RA

1.24.5.0.2. SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 171,80                    7,75 BDI 1 9,69 1.664,74 RA

1.24.6. REVESTIMENTO - - BDI 1 - 51.233,55 RA

1.24.6.0.1. Composição FNDE 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 330,60                    4,98 BDI 1 6,23 2.059,64 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.24.6.0.2. Composição FNDE 177

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 330,60                    4,98 BDI 1 6,23 2.059,64 RA

1.24.6.0.3. Composição FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60                  45,70 BDI 1 57,13 18.887,18 RA

1.24.6.0.4. Composição FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60                  45,70 BDI 1 57,13 18.887,18 RA

1.24.6.0.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 177,70                  42,05 BDI 1 52,56 9.339,91 RA

1.24.7. PINTURA - - BDI 1 - 11.094,94 RA

1.24.7.0.1. Composição FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 330,60                  13,42 BDI 1 16,78 5.547,47 RA

1.24.7.0.2. Composição FNDE 352

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 330,60                  13,42 BDI 1 16,78 5.547,47 RA

1.25. SERVIÇOS FINAIS - - BDI 1 - 7.603,55 RA

1.25.0.0.1. SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 1.545,99                    2,22 BDI 1 2,78 4.297,85 RA

1.25.0.0.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                440,76 BDI 1 550,95 3.305,70 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Serrinha/BA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
962664 Municipio de Serrinha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

5.562.785,65 Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1095578-54 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

SALVADOR Serrinha/BA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nome: Isllan Borges da Silva

CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4
Data ART/RRT: Nº BA20251045501

terça-feira, 11 de março de 2025
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 0,00 2.910,93

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,02 0,00 111,71

SINAPI-I 10420

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL 

(SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 201,40

SINAPI-I 11868

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, 

COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 0,00 577,19

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1 0,00 20,27

SINAPI-I 20205

RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     8 0,00 3,47

SINAPI-I 21009

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     30 0,00 26,37

SINAPI-I 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     5 0,00 21,94

SINAPI-I 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     5 0,00 21,94

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 30,50

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 0,00 22,91

SINAPI 92273

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 

AF_09/2020 M 17 0,00 17,60

Composição FNDE 244 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 0,00 354.031,25

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 0,00 5.285,09

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 0,00 6.513,57

SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 0,00 21.265,87

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 0,00 8.867,98

SINAPI 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 0,00 4.103,55

Composição FNDE 231

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 0,00 1.600,00

SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MES   1 0,00 1.600,00

Composição FNDE 230

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 0,00 1.250,00

SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MES   1 0,00 1.250,00

Composição FNDE 232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 0,00 2.000,00

SINAPI-I 10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   1 0,00 2.000,00

Composição FNDE 243

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UN 0,00 1.192,57

SINAPI 100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 0,00 11,88

SINAPI 90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 428,38

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 189,62

SINAPI 91297

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 455,77

Composição FNDE 247

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO 

MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA UN 0,00 2.053,17

SINAPI 100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 0,00 11,88

SINAPI 90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 428,38

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 189,62

SINAPI 91298

PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 1.316,37

Composição FNDE 246

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UN 0,00 1.192,57

SINAPI 100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 0,00 11,88

SINAPI 90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 428,38

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 189,62

SINAPI 91297

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 455,77

Composição FNDE 248

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), 

PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, UN 0,00 2.053,17

SINAPI 100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10 0,00 11,88

SINAPI 90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 428,38

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 189,62

SINAPI 91298

PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 1.316,37

Composição FNDE 249

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 

NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL UN 0,00 1.106,23

SINAPI 100659

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 9,6 0,00 11,88

SINAPI 90806

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 428,38

SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 166,01

SINAPI 91295

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 0,00 397,80

Composição FNDE 250

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

FIXADO COM BAGUETE M2 0,00 329,24

SINAPI-I 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,021 0,00 20,59

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,357 0,00 21,26

SINAPI-I 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    1 0,00 303,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,383 0,00 22,91

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 23,61

Composição FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M² 0,00 196,58

SINAPI-I 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    15,6 0,00 11,16

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 0,00 29,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426 0,00 22,91

COMPOSIÇÕES
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Composição FNDE 251

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO 

MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UN 0,00 551,65

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    8,8 0,00 0,61

SINAPI-I 39024

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 466,60

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 1,613 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325 0,00 22,91

Composição FNDE 252

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO M2 0,00 420,01

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 0,00 16,13

SINAPI-I 39025

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 

210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 0,00 478,45

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 0,00 22,91

Composição FNDE 253

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO M2 0,00 420,01

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 0,00 16,13

SINAPI-I 39025

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 

210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 0,00 478,45

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 0,00 22,91

Composição FNDE 254

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, M2 0,00 294,82

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,72 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     2,202 0,00 16,13

SINAPI-I 4922

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 

EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 242,36

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,0637 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 0,00 22,91

Composição FNDE 255

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA 

VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME M2 0,00 294,82

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,72 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     2,202 0,00 16,13

SINAPI-I 4922

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 

EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 242,36

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,0637 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 0,00 22,91

Composição FNDE 256

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO M2 0,00 420,01

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 0,00 16,13

SINAPI-I 39025

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 

210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 0,00 478,45

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 0,00 22,91

Composição FNDE 257

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS 

DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM M2 0,00 420,01

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    4,8166 0,00 0,61

SINAPI-I 36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 

25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     6,8504 0,00 16,13

SINAPI-I 39025

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 

210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,5473 0,00 478,45

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,8829 0,00 32,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 0,00 22,91

Composição FNDE 258

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 259

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 275

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 444,64

SINAPI-I 599

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 

COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 401,23

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 0,00 22,91

Composição FNDE 262

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME M2 0,00 442,04
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SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 276

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 444,64

SINAPI-I 599

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 

COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 401,23

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 0,00 22,91

Composição FNDE 263

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 264

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 268

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 265

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 269

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 270

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 271

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 272

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 273

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04

SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 274

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 442,04
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SINAPI-I 34381

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 

BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 0,00 162,01

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 0,00 22,91

Composição FNDE 277

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE M2 0,00 444,64

SINAPI-I 599

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 

COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 401,23

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,00 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 0,00 21,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 0,00 22,91

Composição FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 0,00 225,90

SINAPI-I 586

CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM 

(3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTEO 0,593 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     3 0,00 31,19

SINAPI-I 10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 107,73

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 0,00 31,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 0,00 22,91

Composição FNDE 279

PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO M2 0,00 1.410,16

SINAPI 102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 0,53 0,00 2.660,69

Composição FNDE 278

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E 

LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO M2 0,00 1.410,16

SINAPI 102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 0,53 0,00 2.660,69

Composição FNDE 280

PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 0,00 927,88

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 11456

FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 20,17

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 08

PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 0,00 927,88

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 11456

FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 20,17

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2 0,00 907,71

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 282

GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO M2 0,00 927,88

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 11456

FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 20,17

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 60

FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO M2 0,00 907,71

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14
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SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 195,28 277,26

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 31,03

Cotação 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 1 195,28 195,28

Composição FNDE 284

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - M2 972,30 1.108,94

Cotação H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,2 810,25 810,25

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

Composição FNDE 285

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - M2 972,30 1.108,94

Cotação H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,2 810,25 810,25

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

Composição FNDE 286

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - M2 972,30 1.108,94

Cotação H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,2 810,25 810,25

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

Composição FNDE 287

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS 

EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - M2 972,30 1.108,94

Cotação H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 1,2 810,25 810,25

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

Composição FNDE 108

ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL 

DE GÁS M2 0,00 258,38

SINAPI-I 10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 107,73

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1,5 0,00 14,64

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

SINAPI 94589

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M 2,5 0,00 20,45

Composição FNDE 109

ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL 

DE GÁS M2 0,00 258,38

SINAPI-I 10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 

X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 107,73

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     1,5 0,00 14,64

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 31,03

SINAPI 94589

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M 2,5 0,00 20,45

Composição FNDE 120

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS M2 0,00 927,88

SINAPI 92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 

MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 4,03 0,00 130,85

SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,328 0,00 9,08

SINAPI-I 43105

CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,328 0,00 35,28

SINAPI-I 11456

FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 

COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 20,17

SINAPI-I 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2,25 0,00 49,14

SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     2,77 0,00 14,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 0,00 31,27

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,77 0,00 31,03

SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M2 2 0,00 32,83

SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 2 0,00 26,69

Composição FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 

INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, M2 0,00 199,01

SINAPI-I 4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 0,00 1,57

SINAPI-I 43071

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 

INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, M2    1,06 0,00 175,11

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 0,00 30,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 0,00 22,91

Composição FNDE 65

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO M 138,54 156,59

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 0,00 36,21

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 0,00 37,39

Cotação F.14.000.025529

Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR-

40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente M2 2 69,27 69,27

SINAPI-I 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO 

DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CJ    6 0,00 2,09

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 22,91

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 30,60

Composição FNDE 172 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 0,00 47,65

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 

EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 0,00 20,85

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 0,00 24,30

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 0,00 32,64

Composição FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 0,00 47,65

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 

EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 0,00 20,85

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 0,00 24,30
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SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 0,00 32,64

Composição FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 0,00 47,65

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 

EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 0,00 20,85

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 0,00 24,30

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 0,00 32,64

Composição FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 0,00 47,65

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 

EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 0,00 20,85

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 0,00 24,30

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 0,00 32,64

Composição FNDE 176

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO M2 0,00 4,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 0,00 22,91

SINAPI 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 0,00 616,24

Composição FNDE 289

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L M2 0,00 4,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 0,00 22,91

SINAPI 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 0,00 616,24

Composição FNDE 290

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 0,00 45,70

SINAPI-I 37411

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 0,00 14,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 22,91

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM M3 0,0293 0,00 727,90

Composição FNDE 291

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE M2 0,00 45,70

SINAPI-I 37411

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 0,00 14,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 22,91

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM M3 0,0293 0,00 727,90

Composição FNDE 292

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE M2 0,00 45,70

SINAPI-I 37411

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 0,00 14,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 22,91

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM M3 0,0293 0,00 727,90

Composição FNDE 293

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES M2 0,00 59,52

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,00 0,85

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 0,00 4,99

SINAPI-I 536

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 0,00 28,90

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 0,00 22,91

Composição FNDE 294

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES M2 0,00 59,52

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,00 0,85

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 0,00 4,99

SINAPI-I 536

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 0,00 28,90

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 0,00 22,91

Composição FNDE 295

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES M2 0,00 59,52

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,00 0,85

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 0,00 4,99

SINAPI-I 536

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 0,00 28,90

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 0,00 22,91

Composição FNDE 296

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES M2 0,00 59,52

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,91 0,00 0,85

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,422 0,00 4,99

SINAPI-I 536

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 

OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1,0553 0,00 28,90

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 0,00 22,91

Composição FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 0,00 27,38

SINAPI-I 44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,0403 0,00 34,62

SINAPI-I 6186

RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     1,035 0,00 10,93

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3635 0,00 30,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1514 0,00 22,91

Composição FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 0,00 49,27

SINAPI-I 4806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,1 0,00 19,50

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 0,00 31,11
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 22,91

Composição FNDE 18

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM 

PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - M2 0,00 164,37

SINAPI-I 39511

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA 

ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 0,00 137,19

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 0,00 33,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786 0,00 22,91

Composição FNDE 182 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO M2 0,00 44,91

SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      L     0,21 0,00 16,89

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,5 0,00 0,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 0,00 22,91

SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0431 0,00 708,08

Composição FNDE 09

NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE CONTRAPISO PARA 

ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO M2 0,00 4,72

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,02 0,00 0,79

SINAPI-I 44396 COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,1 0,00 34,62

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,09 0,00 13,90

Composição FNDE 298 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. M2 0,00 207,01

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,095 0,00 38,30

SINAPI-I 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,11 0,00 176,67

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 0,00 22,91

Composição FNDE 297 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA M2 0,00 207,01

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,095 0,00 38,30

SINAPI-I 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,11 0,00 176,67

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 0,00 22,91

Composição FNDE 299 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA M2 0,00 207,01

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,095 0,00 38,30

SINAPI-I 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,11 0,00 176,67

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 0,00 22,91

Composição FNDE 300 PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA M2 0,00 207,01

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,095 0,00 38,30

SINAPI-I 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,11 0,00 176,67

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 0,00 22,91

Composição FNDE 400 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 0,00 177,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,215 0,00 2,61

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,24 0,00 0,79

SINAPI-I 38186

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 

ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    0,25 0,00 622,06

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 22,91

Composição FNDE 401 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 0,00 177,51

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,215 0,00 2,61

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,24 0,00 0,79

SINAPI-I 38186

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA 

ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    0,25 0,00 622,06

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 22,91

Composição FNDE 190 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2 0,00 189,68

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    10 0,00 1,58

SINAPI-I 36178

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO 

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,25 0,00 12,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,557 0,00 22,91

Composição FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 0,00 145,21

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. CHP 0,019 0,00 159,83

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    1,25 0,00 113,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0317 0,00 22,91

Composição FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 16,50 18,33

Cotação FNDEI02 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE M 1,1 15,00 15,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 0,00 22,91

Composição FNDE 402

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91
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Composição FNDE 403 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91

Composição FNDE 404 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91

Composição FNDE 405 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91

Composição FNDE 35

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 0,00 136,86

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,5 0,00 1,07

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,3 0,00 8,89

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 0,00 22,91

Composição FNDE 36

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 0,00 136,86

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,5 0,00 1,07

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,3 0,00 8,89

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 0,00 22,91

Composição FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO M2 0,00 17,96

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,014 0,00 20,00

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,1403 0,00 37,24

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 0,00 32,75

Composição FNDE 406

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 407

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 409

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 406R

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 407R

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 409R

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15
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SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 409R

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 410

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 411

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 412

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 0,00 61,15

SINAPI-I 5330 DILUENTE EPOXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,064 0,00 45,59

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 8,86

SINAPI-I 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     0,2016 0,00 112,01

SINAPI-I 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L     0,322 0,00 74,39

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00 22,91

Composição FNDE 413

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 25,00

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0212 0,00 60,47

SINAPI-I 821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 15,68

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0233 0,00 2,16

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,036 0,00 68,52

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035 0,00 30,50

Composição FNDE 414

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 6,54

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0071 0,00 60,47

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0302 0,00 2,16

SINAPI-I 3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 0,68

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,008 0,00 68,52

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0906 0,00 30,50

Composição FNDE 119

TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 

MM X 150 CM UN 0,00 31,69

SINAPI-I 12613

TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM 

X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 0,00 16,01

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 0,00 30,50

Composição FNDE 415

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,00 8,89

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0071 0,00 60,47

SINAPI-I 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,00 0,60

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0302 0,00 2,16

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,008 0,00 68,52

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359 0,00 30,50

Composição FNDE 21 RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS UN 25.340,90 37.583,63

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    19,96 0,00 7,41

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    9,48 0,00 7,01

SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,03 0,00 33,45

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,54 0,00 25,45

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    1 0,00 111,71

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    690,29 0,00 0,79

SINAPI-I 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     1,84 0,00 6,45

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,93 0,00 111,44
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SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,93 0,00 112,03

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,05 0,00 9,50

SINAPI-I 5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,02 0,00 18,31

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,69 0,00 18,31

Cotação FNDEI13 RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA UN 1 19.601,25 19.601,25

SINAPI-I 20206

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     2,3 0,00 9,36

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     6,69 0,00 15,75

Cotação 24.03.060 Escada marinheiro (em aço galvanizado) M 6,97 823,48 823,48

SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM M 20 0,00 522,63

SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 10 0,00 54,40

Composição FNDE 78 CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 1.850,00 1.864,40

Cotação FNDEI06 Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L UN 1 1.850,00 1.850,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 0,00 30,50

Composição FNDE 79 SMART FILTRO UN 390,00 404,40

Cotação FNDEI07 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE UN 1 390,00 390,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 0,00 30,50

Composição FNDE 416

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 0,00 85,39

SINAPI-I 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2 0,00 3,72

SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 2,86

SINAPI-I 20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 54,18

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,1525 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 0,00 30,50

Composição FNDE 421

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 0,00 85,39

SINAPI-I 299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    2 0,00 3,72

SINAPI-I 298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 2,86

SINAPI-I 20143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 54,18

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,1525 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3197 0,00 30,50

Composição FNDE 30

CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM,  VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 0,00 94,17

SINAPI-I 306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2 0,00 16,75

SINAPI-I 42686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 56,19

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,05 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0607 0,00 30,50

Composição FNDE 417

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO UN 0,00 48,66

SINAPI-I 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2 0,00 2,63

SINAPI-I 1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 34,81

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1257 0,00 30,50

Composição FNDE 418

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 0,00 29,65

SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    3 0,00 2,35

SINAPI-I 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 16,41

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 0,00 30,50

Composição FNDE 419

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO UN 0,00 29,65

SINAPI-I 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    3 0,00 2,35

SINAPI-I 20141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 16,41

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,075 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0809 0,00 30,50

Composição FNDE 420

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN 0,00 37,74

SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2 0,00 3,17

SINAPI-I 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 18,23

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    0,115 0,00 24,96

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926 0,00 30,50

Composição FNDE 11 BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO UN 179,80 369,63

Cotação FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1 89,90 89,90

Cotação FNDEI17 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente UN 1 89,90 89,90

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 3,18

SINAPI-I 37588

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM 

TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 0,00 42,35
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SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 30,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,91

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 0,00 10,78

Composição FNDE 219

LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 148,07

SINAPI-I 10425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 91,18

SINAPI-I 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    2 0,00 18,79

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0304 0,00 105,12

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 0,00 30,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 0,00 22,91

Composição FNDE 217

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 0,00 189,32

SINAPI-I 1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 0,00 155,96

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,2974 0,00 50,69

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504 0,00 22,91

Composição FNDE 224

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 150,02

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,021 0,00 3,18

SINAPI-I 36791

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 

1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 146,35

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096 0,00 30,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 0,00 22,91

Composição FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN 0,00 206,16

SINAPI-I 11777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 183,01

SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,5 0,00 14,64

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 31,67

Composição FNDE 225

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO 

ALAVANCA UN 0,00 360,96

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,042 0,00 3,18

SINAPI-I 44045

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR 

MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 343,37

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,463 0,00 30,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459 0,00 22,91

Composição FNDE 13

TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI

OU EQUIVALENTE UN 0,00 124,45

SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,5 0,00 14,64

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 31,67

SINAPI 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1 0,00 101,30

Composição FNDE 226

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 308,10

SINAPI-I 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 159,60

SINAPI-I 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    6 0,00 18,79

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 0,00 30,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 0,00 22,91

Composição FNDE 215

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 388,50

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0192 0,00 11,72

SINAPI-I 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 338,77

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9249 0,00 30,50

Composição FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 0,00 86,16

SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 59,39

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 30,50

Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 0,00 59,39

SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 0,00 59,39

Composição FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 0,00 702,52

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1 0,00 613,46

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 0,00 5,24

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,4 0,00 13,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 31,27

Composição FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 0,00 194,95

SINAPI-I 38189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 180,80

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 3,18

SINAPI-I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,5 0,00 21,94

Composição FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 0,00 39,67

SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 12,90

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 30,50

Composição FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 653,99 676,15

Cotação O.11.000.068511 Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança ou equivalente UN 1 653,99 653,99
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SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 30,50

Composição FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 0,00 15,58

SINAPI-I 1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 7,33

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,02 0,00 11,72

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

Composição FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 0,00 25,49

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,02 0,00 11,72

SINAPI-I 20260

MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M 

(NORMATIZADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,1 0,00 15,68

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

Composição FNDE 261

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO 

PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 0,00 269,28

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0302 0,00 11,72

SINAPI-I 10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL 

DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 UN    1 0,00 244,60

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4546 0,00 30,50

Composição FNDE 332 MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 0,00 2.941,26

SINAPI-I 36502

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 

DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 2.734,26

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 

MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4 0,00 1,38

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4 0,00 0,34

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     0,2 0,00 3,79

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 0,00 24,05

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0647 0,00 23,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 0,00 31,67

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0647 0,00 30,50

Composição FNDE 112 PRESSOSTATO UN 470,88 492,23

Cotação O.17.000.042431

Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de 

operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da UN 1 470,88 470,88

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 30,50

Composição FNDE 113 TANQUE DE PRESSÃO un 549,02 558,17

Cotação FNDEI10 TANQUE DE PRESSÃO UN 1 549,02 549,02

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

Composição FNDE 114 VÁLVULA DE ALÍVIO un 2.773,81 2.809,51

SINAPI-I 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,94 0,00 7,23

Cotação O.05.000.064052

Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², 

DN= 3/4´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente UN 1 2.773,81 2.773,81

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 0,00 30,50

Composição FNDE 328

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - UN 0,00 80,73

SINAPI-I 3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 0,00 52,36

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,027 0,00 11,72

SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,003 0,00 38,89

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 0,00 30,50

Composição FNDE 329

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - UN 0,00 38,54

SINAPI-I 3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 10,17

SINAPI-I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,027 0,00 11,72

SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,003 0,00 38,89

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,522 0,00 30,50

Composição FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 0,00 21,51

SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 4,92

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 0,00 30,50

Composição FNDE 333

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 108,09

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,029 0,00 34,47

SINAPI-I 40364

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 

DN 1 1/2" X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 84,71

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 39,76

Composição FNDE 331

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 418,48

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,067 0,00 34,47

SINAPI-I 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 

DN 3" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 363,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 0,00 39,76
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Composição FNDE 334

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 315,33

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 

DN 3" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,7 0,00 363,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 39,76

Composição FNDE 335

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 351,68

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 

DN 3" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,8 0,00 363,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 39,76

Composição FNDE 336

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 388,03

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 

DN 3" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,9 0,00 363,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 0,00 39,76

Composição FNDE 337 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 0,00 57,63

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6303 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 26,59

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 0,00 82,67

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6319 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 51,63

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 0,00 173,91

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 142,87

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 UN 0,00 173,91

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,00 142,87

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" UN 0,00 178,06

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6309 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 147,02

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 342 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" UN 0,00 236,55

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 6314 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 205,51

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 0,00 138,19

SINAPI-I 10899

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,00 107,15

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 39,76

Composição FNDE 344 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" UN 0,00 31,19

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI-I 12410 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 14,15

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 39,76
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Composição FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 0,00 24,29

SINAPI-I 779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 7,25

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,089 0,00 34,47

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 39,76

Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 0,00 45,11

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,02 0,00 38,30

SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UN    1 0,00 37,29

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 23,54

Composição FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UND 0,00 17,08

SINAPI-I 1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 5,94

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 0,00 17,10

SINAPI-I 1049

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 UN    1 0,00 11,54

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 31,67

Composição FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UND 0,00 5,15

SINAPI-I 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 2,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 31,67

Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UND 0,00 1,94

SINAPI-I 379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 1,39

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 349 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 0,00 7,05

SINAPI-I 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,00 1,49

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 31,67

Composição FNDE 150

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 19,43

SINAPI-I 1880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 3,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295 0,00 31,67

Composição FNDE 353R ARRUELA EM ALUMINIO UND 0,00 1,94

SINAPI-I 379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 1,39

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UND 0,00 0,92

SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 0,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 355

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UND 0,00 0,76

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 0,21

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UND 0,00 0,89

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 0,34

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 0,00 6,78

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     1 0,00 3,79

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 0,00 23,63

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086 0,00 31,03

Composição FNDE 358

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", 

COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR KG 0,00 101,36

SINAPI-I 1091

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 

1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 46,70

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 23,63

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 31,03

Composição FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 0,00 12,22

SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,03 0,00 9,09

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0094 0,00 3,77

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 0,00 24,05
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 0,00 31,67

Composição FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM UN 0,00 50,66

SINAPI-I 41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 40,17

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 0,00 22,91

SINAPI 101618

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,0141 0,00 261,58

Composição FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA UN 0,00 34,47

SINAPI-I 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    1 0,00 23,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 361

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 

10 MM UN 0,00 20,82

SINAPI-I 1597

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 10,44

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 0,00 31,67

Composição FNDE 364

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 

MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 0,00 0,74

SINAPI-I 4333

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 

MM, COMPRIMENTO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 0,00 0,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 0,00 22,91

Composição FNDE 363

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 

25 MM UN 0,00 26,77

SINAPI-I 1600

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 

MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 16,39

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863 0,00 31,67

Composição FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 0,00 12,32

SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 1,84

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1 0,00 10,48

Composição FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 0,00 76,14

SINAPI-I 39465

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 65,00

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 83 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 0,00 170,74

SINAPI-I 39455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 152,38

SINAPI-I 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 0,00 1,11

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 31,67

Composição FNDE 365 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 0,00 170,86

SINAPI-I 39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 152,50

SINAPI-I 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 0,00 1,11

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 31,67

Composição FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 0,00 184,61

SINAPI-I 39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 166,25

SINAPI-I 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 0,00 1,11

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 31,67

Composição FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 0,00 331,38

SINAPI-I 39458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 310,23

SINAPI-I 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    4 0,00 1,11

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 31,67

Composição FNDE 24

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  200MM E ALTURA 75MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 129,33 189,71

Cotação P.04.000.062117 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm M 1 69,19 69,19

Cotação P.04.000.062173 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm M 1 60,14 60,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 0,00 31,67

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, 

EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA M 1 0,00 55,65

Composição FNDE 25

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  50MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 53,26 113,64

Cotação P.04.000.062038 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm M 1 38,00 38,00

Cotação P.04.000.062170 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm M 1 15,26 15,26

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0852 0,00 31,67

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, 

EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA M 1 0,00 55,65

Composição FNDE 346R CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 0,00 17,10

SINAPI-I 1049

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 UN    1 0,00 11,54

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 24,05
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SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 31,67

Composição FNDE 366

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,89 132,56

SINAPI-I 13348

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 

DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    50,4 0,00 1,58

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,00 0,34

Cotação P.04.000.062190 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm UN 1 15,89 15,89

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 31,67

Composição FNDE 367

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,58 125,25

SINAPI-I 13348

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 

DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    50,4 0,00 1,58

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,00 0,34

Cotação P.04.000.062187 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm UN 1 8,58 8,58

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 31,67

Composição FNDE 368

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 18,49 135,16

SINAPI-I 13348

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 

DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    50,4 0,00 1,58

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,00 0,34

Cotação P.04.000.062191 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm UN 1 18,49 18,49

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 31,67

Composição FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UND 0,00 127,85

SINAPI-I 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 111,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 31,67

Composição FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 0,00 24,05

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1 0,00 3,77

SINAPI-I 2662

TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO 

SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 15,66

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

Composição FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 0,00 16,85

SINAPI-I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,05 0,00 3,77

SINAPI-I 2668

TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO 

SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 8,65

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 23,05

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00 30,50

Composição FNDE 372

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 0,00 28,63

SINAPI-I 39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 

ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1,3 0,00 14,66

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1721 0,00 31,67

Composição FNDE 26

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,00 19,58

SINAPI-I 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1,017 0,00 10,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163 0,00 31,67

Composição FNDE 27

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 M 0,00 36,40

SINAPI-I 21128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,05 0,00 8,20

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3311 0,00 31,67

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, 

COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA M 1 0,00 11,28

Composição FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 0,00 24,47

SINAPI-I 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 0,00 21,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 31,67

Composição FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 0,00 60,23

SINAPI-I 39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1 0,00 9,86

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 0,00 24,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 0,00 31,67

Composição FNDE 378

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 116,46

SINAPI-I 38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 9,41

SINAPI-I 38775

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,00 84,06

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518 0,00 31,67

Composição FNDE 379

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", 

PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. UN 0,00 289,64

SINAPI-I 39510

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1 0,00 274,85

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 0,00 31,67
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Composição FNDE 380

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", 

PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. UN 0,00 317,12

SINAPI-I 39510

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,1 0,00 274,85

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 0,00 31,67

Composição FNDE 381

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, 

COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 339,84

SINAPI-I 12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 15,15

SINAPI-I 39374

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE 

POTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 160,00

SINAPI-I 13390

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 

CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE UN    1 0,00 147,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 0,00 31,67

Composição FNDE 382

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 

W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 339,84

SINAPI-I 12214 LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 15,15

SINAPI-I 39374

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE 

POTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 160,00

SINAPI-I 13390

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 

CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE UN    1 0,00 147,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165 0,00 31,67

Composição FNDE 383

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 1.027,60

SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 977,48

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 0,00 31,67

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. M3 0,0189 0,00 770,66

Composição FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 4.555,46 5.307,30

Cotação P.17.000.031490 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra UN 2 2.277,73 2.277,73

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 31,67

SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 38,26

Composição FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 0,00 51,77

SINAPI-I 39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 28,28

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 24,05

SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 38,26

Composição FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 98,58 142,27

Cotação P.13.000.030527 Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha UN 1 98,58 98,58

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 31,67

Composição FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 19,97 26,30

Cotação P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 1 19,97 19,97

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 140,79 182,76

Cotação P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm UN 1 140,79 140,79

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 0,00 24,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 0,00 31,67

Composição FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 19,97 31,90

SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2 0,00 0,37

Cotação P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 1 19,97 19,97

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 24,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 353R ARRUELA EM ALUMINIO UND 0,00 1,94

SINAPI-I 379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 0,00 1,39

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 354R BUCHA DE NYLON UND 0,00 0,92

SINAPI-I 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 0,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA UND 0,00 2,99

SINAPI-I 4329

PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 0,00 2,44

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 356R PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UND 0,00 0,89

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1 0,00 0,34

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 31,67

Composição FNDE 31

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 

0,30 X 0,30 M UN 0,00 441,17
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SINAPI-I 41627

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 

X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 0,00 183,44

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,757 0,00 22,91

Composição FNDE 383R

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 0,00 1.027,60

SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 0,00 977,48

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 0,00 31,67

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. M3 0,0189 0,00 770,66

Composição FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 23,31

SINAPI-I 38084

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 0,00 11,83

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 0,00 31,67

Composição FNDE 312

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E ALTURA 50MM, 

INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 86,31 148,64

Cotação P.04.000.062039 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm M 1 50,66 50,66

Cotação P.04.000.062171 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm M 1 35,65 35,65

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 0,00 31,67

SINAPI 96562

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, 

EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA M 1 0,00 55,65

Composição FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UND 0,00 310,87

SINAPI-I 1652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 288,59

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 31,67

Composição FNDE 369R CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UND 0,00 127,85

SINAPI-I 1650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 111,14

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 31,67

Composição FNDE 346R CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 0,00 17,10

SINAPI-I 1049

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 UN    1 0,00 11,54

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 31,67

Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN 0,00 15,80

SINAPI-I 1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1 0,00 4,61

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 24,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 31,67

Composição FNDE 116

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,59 130,26

SINAPI-I 13348

ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO 

DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    50,4 0,00 1,58

SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    25,2 0,00 0,34

Cotação P.04.000.062189 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm UN 1 13,59 13,59

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5113 0,00 31,67

Composição FNDE 42 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 357,62 386,88

Cotação Q.01.000.047538

Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão 

nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da UN 1 357,62 357,62

SINAPI-I 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     0,8 0,00 14,64

SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     0,8 0,00 21,94

Composição FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 94,34 121,81

Cotação P.04.000.042174 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ - NBR13057 M 1 94,34 94,34

SINAPI-I 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     0,5 0,00 41,05

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,5 0,00 13,90

Composição FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM un 8.984,16 9.046,06

Cotação N.06.000.050298 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m² M2 1 8.984,16 8.984,16

SINAPI-I 2437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     1 0,00 41,05

SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,5 0,00 13,90

Composição FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 34,29 68,89

Cotação P.19.000.048073 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250 UN 1 34,29 34,29

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6211 0,00 24,05

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6211 0,00 31,67

Composição FNDE 74 VERGALHÃO M 0,00 14,54

SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,64 0,00 7,86

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 24,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 31,67

Composição FNDE 75 BARRA CHATA EM ALUMINIO UN 0,00 27,40

SINAPI-I 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     1 0,00 11,13

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,298 0,00 31,67
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 0,00 22,91

Composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 113,18 4.457,98

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    33,5 0,00 7,82

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,59 0,00 25,45

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,5 0,00 113,17

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    7,28 0,00 1,52

SINAPI-I 1347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    3,3 0,00 48,39

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    112 0,00 0,79

SINAPI-I 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     1,8 0,00 6,45

SINAPI-I 3731 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    4,35 0,00 72,90

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,1 0,00 3,21

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,16 0,00 112,03

Cotação B.05.000.020522 Pedrisco M3 0,38 151,05 151,05

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,45 0,00 22,60

SINAPI-I 4415

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     2,25 0,00 5,15

Cotação H.13.000.069565

Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD 

ou equivalente KG 0,85 65,64 65,64

SINAPI-I 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L     1,1 0,00 25,87

SINAPI-I 43648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L     0,85 0,00 25,87

SINAPI-I 21014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     11 0,00 104,13

SINAPI-I 21015

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     10,5 0,00 119,64

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 0,00 23,63

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 0,00 23,54

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 0,00 25,32

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 0,00 31,03

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5 0,00 31,11

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 0,00 30,89

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,5 0,00 22,91

SINAPI 102867

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 H 0,85 0,00 0,71

Composição FNDE 40

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,00 558,35

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    1 0,00 431,69

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,3844 0,00 50,69

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0154 0,00 105,12

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 22,91

Composição FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,00 558,35

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    1 0,00 431,69

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,3844 0,00 50,69

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0154 0,00 105,12

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 22,91

Composição FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,00 466,03

SINAPI-I 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    1 0,00 431,69

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KG    0,0154 0,00 105,12

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 0,00 22,91

Composição FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 0,00 207,32

SINAPI-I 1340

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 

MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    1 0,00 58,91

SINAPI-I 34660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1 0,00 57,11

SINAPI-I 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                KG    0,56 0,00 51,09

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,096 0,00 29,91

Composição FNDE 351

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. M 0,00 103,58

SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,398 0,00 38,97

SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 

10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,021 0,00 40,46

SINAPI-I 34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     1,04 0,00 63,64

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 0,00 31,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 0,00 22,91

SINAPI 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, M3 0,006 0,00 540,84

Composição FNDE 49 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 0,00 184,04

SINAPI-I 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,7 0,00 177,25

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    2,182 0,00 0,61

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,004 0,00 34,47

SINAPI-I 5104

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 

1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,002 0,00 100,92

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,95 0,00 23,63

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,156 0,00 31,03

Composição FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 0,00 591,09

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    18 0,00 0,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 22,91
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SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 1,2 0,00 7,97

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,19 0,00 534,89

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 15,2 0,00 9,44

SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), M2 1,2 0,00 45,70

SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 1,9 0,00 100,15

Composição FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 36,96 3.017,85

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,077 0,00 111,71

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    23,5 0,00 0,79

SINAPI-I 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 

CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E UN    1 0,00 2.755,92

Cotação S.04.000.036701 Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol UN 2 18,48 18,48

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 0,00 23,68

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 0,00 31,27

Composição FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 0,00 7.810,65

SINAPI-I 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    120 0,00 7,37

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,1 0,00 25,45

SINAPI-I 11145

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,415 0,00 567,56

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,072 0,00 112,03

SINAPI-I 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,47 0,00 18,45

SINAPI-I 4415

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     4,32 0,00 5,15

SINAPI-I 43647 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,857 0,00 26,81

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 0,00 23,54

SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91 0,00 25,32

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4 0,00 23,63

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 0,00 30,89

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,11 0,00 31,27

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,91 0,00 32,75

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4 0,00 31,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,02 0,00 22,91

SINAPI 103769

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 1 0,00 4.067,09

Composição FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 0,00 4.774,28

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,077 0,00 111,71

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    23,5 0,00 0,79

SINAPI-I 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE UN    1 0,00 4.539,57

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,087 0,00 112,03

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 0,00 23,68

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6 0,00 31,27

Composição FNDE 172R IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 0,00 47,65

SINAPI-I 626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 

EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1,5 0,00 20,85

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969 0,00 24,30

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299 0,00 32,64

Composição FNDE 176R

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO M2 0,00 4,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 0,00 22,91

SINAPI 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 0,00 616,24

Composição FNDE 177

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO M2 0,00 4,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 0,00 22,91

SINAPI 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0037 0,00 616,24

Composição FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM M2 0,00 45,70

SINAPI-I 37411

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 0,00 14,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 22,91

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM M3 0,0293 0,00 727,90

Composição FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM M2 0,00 45,70

SINAPI-I 37411

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 

25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    0,1581 0,00 14,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 31,27

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 0,00 22,91

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM M3 0,0293 0,00 727,90

Composição FNDE 196

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91

Composição FNDE 352

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO M2 0,00 13,42

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     0,2285 0,00 29,96

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 0,00 32,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 0,00 22,91
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Data Isllan Borges da Silva
CREA-BA 051703711-4

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

29/04/2025
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

962664

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26

1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 5.562.785,65 % Período: 12,19% 2,49% 17,61% 3,17% 9,81% 13,16% 17,82% 6,87% 3,83% 7,24% 1,94% 3,87%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  591.944,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 86.113,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  138.685,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  979.432,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  176.441,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  545.458,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA  446.264,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO  86.616,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO  604.545,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. SISTEMAS DE PISOS  386.497,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS  202.699,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  138.302,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  41.361,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  104.655,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  108.579,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  5.517,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 71.094,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V  326.135,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  23.728,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 71.281,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  12.906,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 36.688,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  170.991,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.24. FECHAMENTO - MURO  199.238,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. SERVIÇOS FINAIS  7.603,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 12,19% 2,49% 17,61% 3,17% 9,81% 13,16% 17,82% 6,87% 3,83% 7,24% 1,94% 3,87%

Repasse: 671.277,40 137.298,55 969.638,10 174.676,99 540.003,88 724.798,57 981.132,84 378.539,37 211.102,28 398.720,86 106.838,00 213.130,95 
Período: Contrapartida: 6.780,58 1.386,85 9.794,33 1.764,41 5.454,59 7.321,19 9.910,44 3.823,63 2.132,34 4.027,49 1.079,17 2.152,84 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 678.057,98 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47 732.119,76 991.043,28 382.363,00 213.234,62 402.748,35 107.917,17 215.283,79 

%: 12,19% 14,68% 32,29% 35,46% 45,27% 58,43% 76,24% 83,12% 86,95% 94,19% 96,13% 100,00%

Repasse: 671.277,40 808.575,95 1.778.214,05 1.952.891,04 2.492.894,92 3.217.693,49 4.198.826,33 4.577.365,70 4.788.467,98 5.187.188,84 5.294.026,84 5.507.157,79 

Acumulado: Contrapartida: 6.780,58 8.167,43 17.961,76 19.726,17 25.180,76 32.501,95 42.412,39 46.236,02 48.368,36 52.395,85 53.475,02 55.627,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 678.057,98 816.743,38 1.796.175,81 1.972.617,21 2.518.075,68 3.250.195,44 4.241.238,72 4.623.601,72 4.836.836,34 5.239.584,69 5.347.501,86 5.562.785,65 

Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Local Responsável Técnico

Nome: Isllan Borges da Silva

CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4
Data ART/RRT: Nº BA20251045501

1095578-54

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Item Descrição

terça-feira, 11 de março de 2025

Serrinha/BA

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Serrinha Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

Total:    R$ 5.562.785,65
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF
F 0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1
F 3 FUNDAÇÕES 2
F 4 SUPERESTRUTURA 3
F 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 4
F 6 ESQUADRIAS 5
F 7 SISTEMAS DE COBERTURA 6
F 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6
F 9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 7
F 10 SISTEMAS DE PISOS 7
F 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 8
F 12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8
F 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 8
F 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9
F 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9
F 16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 10
F 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 10
F 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 10
F 19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 11
F 20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 11
F 21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11
F 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 12
F 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12
F 24 FECHAMENTO - MURO 6
F 25 SERVIÇOS FINAIS 12
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %

F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%GlobalVerificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

F
F Serrinha/BA
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: Isllan Borges da Silva Nome: Isllan Borges da Silva
F CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4 CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4
F Data ART/RRT: Nº BA20251045501 ART/RRT: Nº BA20251045501

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
5.562.785,65 1.796.175,81 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

17,61% 3,17%
545.458,47 732.119,76

9,81% 13,16%
979.432,43 176.441,40

Parcela 12,19% 2,49%
678.057,98 138.685,40 991.043,28 382.363,00 213.234,62

Mês 09 Mês 10
17,82%

Mês 12
3,83% 7,24%6,87%

107.917,17
1,94% 3,87%

215.283,79402.748,35

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

terça-feira, 11 de março de 2025

4.623.601,72 4.836.836,34 5.239.584,69 

12,19% 14,68% 32,29% 35,46%
678.057,98 816.743,38 1.972.617,21 2.518.075,68 3.250.195,44 4.241.238,72 

45,27% 58,43%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1095578-54 962664 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

Acumulado

100,00% 100,00%

86,95%
5.347.501,86 

94,19% 96,13%76,24% 83,12%

100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Municipio de Serrinha 1095578-54 962664 Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V

Mês 11 Mês 12
12,19% 2,49% 17,61% 3,17% 9,81% 13,16% 17,82% 6,87% 3,83% 7,24% 1,94% 3,87%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

107.917,17 215.283,79
12,19% 14,68% 32,29% 35,46% 45,27% 58,43% 76,24% 83,12% 86,95% 94,19% 96,13% 100,00%

732.119,76 991.043,28 382.363,00 213.234,62 402.748,35678.057,98 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47

5.347.501,86 5.562.785,65 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.250.195,44 4.241.238,72 4.623.601,72 4.836.836,34 5.239.584,69 678.057,98 816.743,38 1.796.175,81 1.972.617,21 2.518.075,68 
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Quadro de Composição do BDI

AC 5,50%

SG 1,00%

R 1,27%

DF 1,39%

L 7,93%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

1095578-54 962664 Municipio de Serrinha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V / Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Serrinha/BA terça-feira, 11 de março de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

1095578-54 962664 Municipio de Serrinha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V / Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Nome: Isllan Borges da Silva

CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4

ART/RRT: Nº BA20251045501

Responsável Técnico

PMv3.11 2 / 2
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 591.944,49 86.113,49 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47 446.264,37 86.616,70 604.545,50 386.497,78

1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS PRELIMINARES 501,60 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 254,00 

1.1.0.0.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.1.0.0.9.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - .

1.2.0.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00 Conforme projeto padrão
.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
2.925,00 

1.2.0.0.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 585,00 Conforme projeto padrão

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
585,00 

1.2.0.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 107,36 Conforme projeto padrão
.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
107,36 

1.2.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 41,40 Conforme projeto padrão
.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
41,40 

1.2.0.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 47,90 Conforme projeto padrão

.
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
47,90 

1.2.0.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 84,02 Conforme projeto padrão

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
84,02 

1.2.0.0.7.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 247,36 Conforme projeto padrão

.

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
247,36 

1.3. FUNDAÇÕES - .

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES - .

1.3.1.0.1.

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

M3 34,35 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 34,35 

1.3.1.0.2.

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_05/2020

M3 3,44 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 3,44 

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - .

1.3.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,56 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 7,56 

1.3.2.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,13 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 3,13 

1.3.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 19,46 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 19,46 

1.3.2.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 129,56 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 129,56 

1.3.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 54,16 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 54,16 

1.3.2.0.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,45 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 14,45 

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - .

1.3.3.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 20,21 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 20,21 

Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664 1095578-54 Municipio de Serrinha

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 591.944,49 86.113,49 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47 446.264,37 86.616,70 604.545,50 386.497,78Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664 1095578-54 Municipio de Serrinha

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.3.3.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 20,32 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 20,32 

1.3.3.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 213,82 Conforme projeto padrão
.
FUNDAÇÕES 213,82 

1.3.3.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 872,12 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 872,12 

1.3.3.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 135,98 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 135,98 

1.3.3.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 213,48 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 213,48 

1.3.3.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 37,83 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 37,83 

1.3.3.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,38 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 41,38 

1.3.3.0.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,11 Conforme projeto padrão

.
FUNDAÇÕES 14,11 

1.4. SUPERESTRUTURA - .

1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.4.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 605,94 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 605,94 

1.4.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.560,82 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 1.560,82 

1.4.1.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,94 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 46,94 

1.4.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 880,40 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 880,40 

1.4.1.0.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 29,76 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 29,76 

1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - .

1.4.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 191,00 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 191,00 

1.4.2.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.673,10 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 1.673,10 

1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,70 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 23,70 

1.4.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.752,70 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 2.752,70 

1.4.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 573,70 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 573,70 

1.4.2.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 876,40 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 876,40 

1.4.2.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 385,10 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 385,10 

1.4.2.0.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 122,60 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 122,60 

1.4.2.0.9.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.746,50 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 1.746,50 

1.4.2.0.10.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 108,40 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 108,40 

1.4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - .

1.4.3.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 43,70 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 43,70 

1.4.3.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 8,90 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 8,90 

1.4.3.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,40 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 9,40 

1.4.3.0.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 7,00 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 7,00 

1.4.3.0.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 122,70 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 122,70 
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1.4.3.0.6. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16,60 Conforme projeto padrão . SUPERESTRUTURA 16,60 

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - .

1.4.4.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,80 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 37,80 

1.4.4.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,80 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 13,80 

1.4.4.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,30 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 49,30 

1.4.4.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 453,10 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 453,10 

1.4.4.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,50 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 3,50 

1.4.4.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,20 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 0,20 

1.4.4.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,10 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 7,10 

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.4.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00 Conforme projeto padrão

.

SUPERESTRUTURA 19.006,00 

1.4.6. PISO DE CONCRETO - .

1.4.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM - .

1.4.6.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.394,71 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 1.394,71 

1.4.6.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 69,74 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 69,74 

1.4.6.1.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.394,71 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 1.394,71 

1.4.6.1.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,58 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 111,58 

1.4.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - .

1.4.6.2.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 490,26 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 490,26 

1.4.6.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 24,51 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 24,51 

1.4.6.2.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 490,26 Conforme projeto padrão

.
SUPERESTRUTURA 490,26 

1.4.6.2.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,22 Conforme projeto padrão
.
SUPERESTRUTURA 39,22 

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - .

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - .

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 4,80 

1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .

1.5.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 778,74 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 778,74 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 931,08 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 931,08 

1.5.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 17,16 

1.5.2.0.4.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 636,52 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 636,52 

1.5.2.0.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 14,71 

1.5.2.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,53 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 9,53 

1.5.3. DIVISÓRIAS - .

1.5.3.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,36 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 14,36 

1.5.3.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
M2 5,94 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5,94 
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1.5.3.0.3.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021_PS
M2 5,38 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 5,38 

1.6. ESQUADRIAS - .

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - .

1.6.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 17,00 

1.6.1.0.2.

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 4,00 

1.6.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 10,00 

1.6.1.0.5.

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E 

AZUL

UN 8,00 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 8,00 

1.6.1.0.6.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 2,30 

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - .

1.6.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 8,00 

1.6.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 4,00 

1.6.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 19,84 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 19,84 

1.6.2.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 205,25 

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - .

1.6.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 1,00 

1.6.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 1,68 

1.6.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 6,72 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 6,72 

1.6.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 143,10 

1.6.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 5,04 

1.6.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 7,48 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 7,48 

1.6.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 5,25 

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - .

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 0,88 

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 1,60 
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1.6.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 3,22 

1.6.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 2,03 

1.6.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 2,56 

1.6.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 2,10 

1.6.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 11,03 

1.6.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 6,30 

1.6.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 18,90 

1.6.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 2,10 

1.6.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 6,30 

1.6.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 8,40 

1.6.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 12,60 

1.6.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 33,60 

1.6.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 16,80 

1.6.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 5,44 

1.6.4.0.17.
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 28,24 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 28,24 

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - .

1.6.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 8,51 

1.6.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 7,55 

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - .

1.6.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 3,08 

1.6.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 7,35 

1.6.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 73,25 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 73,25 

1.6.6.0.4.
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 66,83 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 66,83 

1.6.6.0.5.
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 33,96 

1.6.6.0.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 81,37 Conforme projeto padrão . ESQUADRIAS 81,37 

1.6.6.0.7.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,70 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 7,70 

1.6.6.0.8.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 5,60 

1.6.6.0.9.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 2,40 
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1.6.6.0.10.

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,00 Conforme projeto padrão

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.6.0.11.
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 0,24 

1.6.6.0.12.
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24 Conforme projeto padrão

.
ESQUADRIAS 0,24 

1.6.6.0.13.

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO - CASA DE BOMBAS

M2 16,12 Conforme projeto padrão
.
ESQUADRIAS 16,12 

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - .

1.7.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMAS DE COBERTURA 1.441,00 

1.7.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 33,70 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE COBERTURA 33,70 

1.7.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 153,10 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE COBERTURA 153,10 

1.7.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE COBERTURA 86,02 

1.7.0.0.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 311,35 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE COBERTURA 311,35 

1.7.0.0.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 266,40 Conforme projeto padrão . SISTEMAS DE COBERTURA 266,40 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.8.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 1.084,70 Conforme projeto padrão

.
IMPERMEABILIZAÇÃO 1.084,70 

1.8.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 41,56 Conforme projeto padrão . IMPERMEABILIZAÇÃO 41,56 

1.8.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 179,11 Conforme projeto padrão . IMPERMEABILIZAÇÃO 179,11 

1.8.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 Conforme projeto padrão
.
IMPERMEABILIZAÇÃO 50,17 

1.8.0.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56 Conforme projeto padrão

.

IMPERMEABILIZAÇÃO 41,56 

1.8.0.0.6.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 41,56 Conforme projeto padrão

.
IMPERMEABILIZAÇÃO 41,56 

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - .

1.9.1. EDIFICAÇÃO - .

1.9.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 2.001,17 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
2.001,17 

1.9.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 1.906,28 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.906,28 

1.9.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.478,28 Conforme projeto padrão

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.478,28 

1.9.1.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 2.420,03 Conforme projeto padrão

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
2.420,03 

1.9.1.0.5.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.354,58 Conforme projeto padrão

.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.354,58 

1.9.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
660,81 

1.9.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
139,67 

1.9.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
8,46 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
15,01 
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1.9.1.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
8,75 

1.9.1.0.11. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 217,50 Conforme projeto padrão
.
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
217,50 

1.9.1.0.12. CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 Conforme projeto padrão
.
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
69,45 

1.9.1.0.13.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 472,22 Conforme projeto padrão

.
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
472,22 

1.9.1.0.14.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 736,37 Conforme projeto padrão
.

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
736,37 

1.10. SISTEMAS DE PISOS - .

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - .

1.10.1.0.1.
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 1.394,71 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 1.394,71 

1.10.1.0.2.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 412,53 Conforme projeto padrão

.

SISTEMAS DE PISOS 412,53 

1.10.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE PISOS 348,00 

1.10.1.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE PISOS 235,90 

1.10.1.0.5.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 398,28 

1.10.1.0.6.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA.
M2 32,90 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 32,90 

1.10.1.0.7.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 115,08 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 115,08 

1.10.1.0.8.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 

COLA
M2 30,19 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 30,19 

1.10.1.0.9.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 220,11 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 220,11 

1.10.1.0.10.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 77,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 77,00 

1.10.1.0.11. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 202,29 Conforme projeto padrão . SISTEMAS DE PISOS 202,29 

1.10.1.0.12. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 107,69 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE PISOS 107,69 

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - .

1.10.2.0.1.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 490,26 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE PISOS 490,26 

1.10.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 84,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMAS DE PISOS 84,00 

1.10.2.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 21,00 

1.10.2.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 38,76 

1.10.2.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44 Conforme projeto padrão

.
SISTEMAS DE PISOS 3,44 

1.10.2.0.6. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 23,00 Conforme projeto padrão . SISTEMAS DE PISOS 23,00 

1.10.2.0.7. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 724,76 Conforme projeto padrão . SISTEMAS DE PISOS 724,76 

1.10.2.0.8. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,80 Conforme projeto padrão . SISTEMAS DE PISOS 6,80 

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - .

1.11.1. PINTURA PAREDES - .

1.11.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.827,90 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.143,17 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 14,86 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 534,91 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 152,01 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.6.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 90,54 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.1.0.7.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 78,13 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS
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1.11.1.0.8.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 15,19 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.2. PINTURA DE FORROS - .

1.11.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,84 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,84 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - .

1.11.3.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,81 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.3.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.3.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4. PISO PLAYGROUND - .

1.11.4.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 4,47 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,94 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 Conforme projeto padrão

.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.5. PINTURA - DIVERSOS - .

1.11.5.1. ESTRUTURA METÁLICA - .

1.11.5.1.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.836,40 Conforme projeto padrão
.
PINTURAS E ACABAMENTOS

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - .

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - .

1.12.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 414,10 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,60 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,40 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,80 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.10.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.11.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.12.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.13.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.14.

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.12.1.0.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 248,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.16.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.17.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.18.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.19.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.20.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.21.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.22.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.23.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.24.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 63,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.25.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.26.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.27.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.28.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.29.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.30.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.31.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.32.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.33.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.34.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.35.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.1.0.36.
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - .

1.12.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 16,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 39,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.4.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.5.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.2.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.3. RESERVATÓRIO 10.000 L - .

1.12.3.0.1. RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS UN 1,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.4. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - .

1.12.4.0.1. CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.4.0.2. SMART FILTRO UN 2,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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1.12.4.0.3.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.12.4.0.4.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - .

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - .

1.13.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 164,60 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.3.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.4.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40 Conforme projeto padrão

.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.6.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 45,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.10.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão

.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.11.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.12.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.13.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.14.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.1.0.15.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.2. ACESSÓRIOS - .

1.13.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 Conforme projeto padrão
.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.13.2.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 Conforme projeto padrão

.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - .

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - .

1.14.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,10 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 39,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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1.14.1.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.13.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.14.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.15.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.16.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.17.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.18.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.19.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.20.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.21.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.22.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.23.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.24.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.25.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.26.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.27.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.28.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 4,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.1.0.29.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 28,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - .

1.14.2.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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1.14.2.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.2.0.3.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3. VENTILAÇÃO - .

1.14.3.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.6.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,10 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.8.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.9.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.14.3.0.11.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - .

1.15.0.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.2.
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 18,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 42,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.14.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.15.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 53,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.16.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
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1.15.0.0.17.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 19,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.18.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.19.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.20.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 

- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.21.

TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI

OU EQUIVALENTE

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.22.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 45,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.23.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.24.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.25.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.26.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.27.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.28.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.29.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.30. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.31.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 23,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.32.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.33.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.34.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.35.
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 24,00 Conforme projeto padrão

.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.15.0.0.36. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00 Conforme projeto padrão
.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - .

1.16.0.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.2.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.3. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.4.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 53,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.7. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.8.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.9. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.16.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
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1.16.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÃO DE GÁS 

COMBUSTÍVEL

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - .

1.17.1. EXTINTORES - .

1.17.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.2. HIDRANTES - .

1.17.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.2.0.2.
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3. ACESSÓRIOS - .

1.17.3.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.4.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.6.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.7.

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.8.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.9.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.10. MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.11. PRESSOSTATO UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.12. TANQUE DE PRESSÃO UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.13. VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.3.0.14.
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - .

1.17.4.0.1.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 16,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.2.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.3.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.4.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.5.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.6.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,05 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.7.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,23 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
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1.17.4.0.8.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,52 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.9.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,35 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.10.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 96,20 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.11.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,20 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.12.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.14.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.15.
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.16. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.17.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.18.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.19.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.20.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.21.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.22.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.23.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.24.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.25.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.26.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.27.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1"
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.28.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1 1/2
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.29.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

2"
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.30.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 

1/2"
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.31. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.32.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.33.
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.34.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.4.0.35.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3/4" X 1/2"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.5. SINALIZAÇÕES - .

1.17.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 36,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.17.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 80,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 591.944,49 86.113,49 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47 446.264,37 86.616,70 604.545,50 386.497,78Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664 1095578-54 Municipio de Serrinha

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.17.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 Conforme projeto padrão

.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - .

1.18.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - .

1.18.1.0.1. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.1.0.2.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - .

1.18.2.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 236,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.6. CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 39,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.7.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.8.

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.9.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.2.0.10.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3. ACESSÓRIOS GERAL - .

1.18.3.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.854,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.2. BUCHA DE NYLON UN 29,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.3.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.4. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.537,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.5.

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.6. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.7.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.8.
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.9.
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.10. CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.11.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.12.
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.13.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.14.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.15.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.16.
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.3.0.17.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4. CABOS - .

1.18.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 201,60 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,80 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 9,30 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,30 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.292,50 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664 1095578-54 Municipio de Serrinha

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.18.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 462,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 127,90 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.855,20 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 511,50 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 103,50 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.4.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 861,70 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.5. CAIXAS DE PASSAGEM - .

1.18.5.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 3,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.5.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.5.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - .

1.18.6.0.1.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.5.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 30,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.6.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 189,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.8.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.9.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.10.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 7,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.11.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 130,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.6.0.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - .

1.18.7.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 56,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.6.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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1.18.7.0.9.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.10.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.11.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.12. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.13. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 3,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.14. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.15. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 2,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.7.0.16. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8. ELETROCALHAS - .

1.18.8.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.2.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 105,30 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.3.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.4.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.5.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.6.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.8. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 5,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.8.0.9. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 7,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9. ELETRODUTOS - .

1.18.9.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,70 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.585,70 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,30 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 17,10 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.6.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.9.0.8.
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, 

DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 2,20 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.10. PERFILADOS - .

1.18.10.0.1. GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 Conforme projeto padrão . INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.10.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11. ILUMINAÇÃO - .

1.18.11.0.1.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.2.

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.3.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
UN 14,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.4.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.5.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
UN 105,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.18.11.0.6.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.7.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.11.0.8.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.12. QUADROS - .

1.18.12.0.1.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.18.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - .

1.19.1. DUTOS - .

1.19.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.1.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 138,00 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.2. DRENO - .

1.19.2.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 128,80 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.2.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.2.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.19.2.0.4.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - .

1.20.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - .

1.20.1.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.2. SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.4.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.5. RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.6. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.7. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.8.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.1.0.9. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2. ACESSÓRIOS - .

1.20.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2.0.3. BUCHA DE NYLON UN 23,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2.0.4.
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
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1.20.2.0.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2.0.6. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.2.0.7.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 65,00 Conforme projeto padrão

.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.3. CAIXAS E QUADROS - .

1.20.3.0.1.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.3.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 4,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.3.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.4. DISPOSITIVOS - .

1.20.4.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.4.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - .

1.20.5.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 77,60 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.6. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.8.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.9. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 Conforme projeto padrão
.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.5.0.10.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 Conforme projeto padrão
.

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.20.6. CABEAMENTO - .

1.20.6.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1.209,50 Conforme projeto padrão

.
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - .

1.21.0.0.1.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 4,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA

1.21.0.0.2. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA

1.21.0.0.3. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 Conforme projeto padrão
.
SISTEMA DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - .

1.22.0.0.1.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1.22.0.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1.22.0.0.3.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 48,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1.22.0.0.4.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00 Conforme projeto padrão

.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1.22.0.0.5. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 20,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)
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1.22.0.0.6. VERGALHÃO M 120,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

1.22.0.0.7. BARRA CHATA EM ALUMINIO UN 280,00 Conforme projeto padrão
.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)
1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

1.23.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.3.
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.4.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.5. ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 96,67 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 132,00 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.7.
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.8.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 301,00 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.9. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.10. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.11. POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.12. TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.23.0.0.13. TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00 Conforme projeto padrão . SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.24. FECHAMENTO - MURO - .

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - .

1.24.1.0.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 36,54 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.1.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,59 Conforme projeto padrão

.

FECHAMENTO - MURO

1.24.1.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,23 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - .

1.24.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,83 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,76 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 89,74 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 585,54 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 352,14 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,58 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,55 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.2.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,22 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3. SUPERESTRUTURA - .

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - .

1.24.3.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,48 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 294,01 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 173,04 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 4,98 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 591.944,49 86.113,49 138.685,40 979.432,43 176.441,40 545.458,47 446.264,37 86.616,70 604.545,50 386.497,78Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664 1095578-54 Municipio de Serrinha

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.24.3.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,00 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - .

1.24.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 40,30 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 163,17 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 541,39 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,99 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,51 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,21 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,39 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 12,09 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.24.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 106,81 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - .

1.24.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 330,60 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.5.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 171,80 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.6. REVESTIMENTO - .

1.24.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 330,60 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 330,60 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60 Conforme projeto padrão

.

FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60 Conforme projeto padrão

.

FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 177,70 Conforme projeto padrão . FECHAMENTO - MURO

1.24.7. PINTURA - .

1.24.7.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 330,60 Conforme projeto padrão

.
FECHAMENTO - MURO

1.24.7.0.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 330,60 Conforme projeto padrão
.
FECHAMENTO - MURO

1.25. SERVIÇOS FINAIS - .

1.25.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 1.545,99 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS FINAIS

1.25.0.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 Conforme projeto padrão

.
SERVIÇOS FINAIS

.

Serrinha/BA
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Isllan Borges da Silva Nome: Isllan Borges da Silva
terça-feira, 11 de março de 2025 CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4 CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4
Data ART/RRT: Nº BA20251045501 ART/RRT: Nº BA20251045501
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 

1.1.0.0.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.9.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.2.0.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00 

1.2.0.0.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 585,00 

1.2.0.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 107,36 

1.2.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 41,40 

1.2.0.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 47,90 

1.2.0.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 84,02 

1.2.0.0.7.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 247,36 

1.3. FUNDAÇÕES - 

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES - 

1.3.1.0.1.

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA

M3 34,35 

1.3.1.0.2.

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_05/2020

M3 3,44 

1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - 

1.3.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,56 

1.3.2.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,13 

1.3.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 19,46 

1.3.2.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 129,56 

1.3.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 54,16 

1.3.2.0.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,45 

1.3.3. CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS - 

1.3.3.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 20,21 

Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.3.3.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 20,32 

1.3.3.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 213,82 

1.3.3.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 872,12 

1.3.3.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 135,98 

1.3.3.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 213,48 

1.3.3.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 37,83 

1.3.3.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 41,38 

1.3.3.0.9.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,11 

1.4. SUPERESTRUTURA - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.4.1.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 605,94 

1.4.1.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.560,82 

1.4.1.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 46,94 

1.4.1.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 880,40 

1.4.1.0.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 29,76 

1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - 

1.4.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 191,00 

1.4.2.0.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.673,10 

1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,70 

1.4.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2.752,70 

1.4.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 573,70 

1.4.2.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 876,40 

1.4.2.0.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 385,10 

1.4.2.0.8.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 122,60 

1.4.2.0.9.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.746,50 

1.4.2.0.10.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 108,40 

1.4.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

1.4.3.0.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 43,70 

1.4.3.0.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 8,90 

1.4.3.0.3.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 9,40 

1.4.3.0.4.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 7,00 

1.4.3.0.5.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 122,70 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.3.0.6. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16,60 

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - 

1.4.4.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,80 

1.4.4.0.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,80 

1.4.4.0.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 49,30 

1.4.4.0.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 453,10 

1.4.4.0.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,50 

1.4.4.0.6.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,20 

1.4.4.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 7,10 

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.4.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 19.006,00 

1.4.6. PISO DE CONCRETO - 

1.4.6.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM - 

1.4.6.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.394,71 

1.4.6.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 69,74 

1.4.6.1.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 1.394,71 

1.4.6.1.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 111,58 

1.4.6.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM - 

1.4.6.2.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 490,26 

1.4.6.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 24,51 

1.4.6.2.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 490,26 

1.4.6.2.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 39,22 

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 

1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.5.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 778,74 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 931,08 

1.5.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 

1.5.2.0.4.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 636,52 

1.5.2.0.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 

1.5.2.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,53 

1.5.3. DIVISÓRIAS - 

1.5.3.0.1.

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 14,36 

1.5.3.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
M2 5,94 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.5.3.0.3.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021_PS
M2 5,38 

1.6. ESQUADRIAS - 

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.6.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 

1.6.1.0.2.

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 

1.6.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 

1.6.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 

1.6.1.0.5.

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E 

AZUL

UN 8,00 

1.6.1.0.6.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30 

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.6.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 8,00 

1.6.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 

1.6.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA 

AS PORTAS
M2 19,84 

1.6.2.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25 

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 

1.6.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 

1.6.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 6,72 

1.6.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 

1.6.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 

1.6.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO 

DE ESQUADRIAS

M2 7,48 

1.6.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 

1.6.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA 

COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 

1.6.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 

1.6.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 

1.6.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 

1.6.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 

1.6.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 

1.6.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 

1.6.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 

1.6.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 

1.6.4.0.17.
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME 

PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 28,24 

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.6.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51 

1.6.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55 

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.6.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08 

1.6.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 

METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35 

1.6.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 73,25 

1.6.6.0.4.
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 66,83 

1.6.6.0.5.
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96 

1.6.6.0.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  GALVANIZADO M2 81,37 

1.6.6.0.7.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,70 

1.6.6.0.8.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60 

1.6.6.0.9.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.6.0.10.

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,00 

1.6.6.0.11.
ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24 

1.6.6.0.12.
ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 

3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS
M2 0,24 

1.6.6.0.13.

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05)  CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO - CASA DE BOMBAS

M2 16,12 

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.7.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 

1.7.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 33,70 

1.7.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 153,10 

1.7.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02 

1.7.0.0.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 311,35 

1.7.0.0.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 266,40 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.8.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 1.084,70 

1.8.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 41,56 

1.8.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 179,11 

1.8.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 

1.8.0.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 41,56 

1.8.0.0.6.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 41,56 

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.9.1. EDIFICAÇÃO - 

1.9.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 2.001,17 

1.9.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 1.906,28 

1.9.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.478,28 

1.9.1.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 2.420,03 

1.9.1.0.5.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 1.354,58 

1.9.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 

1.9.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 

1.9.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.9.1.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 

1.9.1.0.11. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 217,50 

1.9.1.0.12. CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 

1.9.1.0.13.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 472,22 

1.9.1.0.14.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 736,37 

1.10. SISTEMAS DE PISOS - 

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 

1.10.1.0.1.
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 

PREPARO MECÂNICO
M2 1.394,71 

1.10.1.0.2.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 412,53 

1.10.1.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 

1.10.1.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 

1.10.1.0.5.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 

CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28 

1.10.1.0.6.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA.
M2 32,90 

1.10.1.0.7.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 115,08 

1.10.1.0.8.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM 

COLA
M2 30,19 

1.10.1.0.9.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 220,11 

1.10.1.0.10.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 77,00 

1.10.1.0.11. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 202,29 

1.10.1.0.12. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 107,69 

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.10.2.0.1.

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 490,26 

1.10.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 84,00 

1.10.2.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00 

1.10.2.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76 

1.10.2.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44 

1.10.2.0.6. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 23,00 

1.10.2.0.7. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 724,76 

1.10.2.0.8. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,80 

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.11.1. PINTURA PAREDES - 

1.11.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 2.827,90 

1.11.1.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.143,17 

1.11.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 14,86 

1.11.1.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 534,91 

1.11.1.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 152,01 

1.11.1.0.6.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 90,54 

1.11.1.0.7.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA,  APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 78,13 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.11.1.0.8.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 

DEMÃOS - COR BRANCO
M2 15,19 

1.11.2. PINTURA DE FORROS - 

1.11.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,84 

1.11.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,84 

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - 

1.11.3.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,81 

1.11.3.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49 

1.11.3.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65 

1.11.4. PISO PLAYGROUND - 

1.11.4.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 4,47 

1.11.4.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23 

1.11.4.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72 

1.11.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49 

1.11.4.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,94 

1.11.4.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70 

1.11.4.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 

1.11.5. PINTURA - DIVERSOS - 

1.11.5.1. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.11.5.1.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 1.836,40 

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - 

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.12.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 414,10 

1.12.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50 

1.12.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,60 

1.12.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,40 

1.12.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,80 

1.12.1.0.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 

1.12.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.10.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.11.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.12.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 

1.12.1.0.13.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00 

1.12.1.0.14.

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.1.0.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 248,00 

1.12.1.0.16.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.12.1.0.17.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 

1.12.1.0.18.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.19.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 

1.12.1.0.20.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 

1.12.1.0.21.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.12.1.0.22.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 

1.12.1.0.23.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 

1.12.1.0.24.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 63,00 

1.12.1.0.25.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 

1.12.1.0.26.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

1.12.1.0.27.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 

1.12.1.0.28.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00 

1.12.1.0.29.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 

1.12.1.0.30.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.31.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.12.1.0.32.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.33.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 82,00 

1.12.1.0.34.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 

1.12.1.0.35.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.36.
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00 

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

1.12.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 16,00 

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 39,00 

1.12.2.0.4.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13,00 

1.12.2.0.5.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.3. RESERVATÓRIO 10.000 L - 

1.12.3.0.1. RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS UN 1,00 

1.12.4. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - 

1.12.4.0.1. CISTERNA MODULAR 600 Litros UN 6,00 

1.12.4.0.2. SMART FILTRO UN 2,00 

P
IN

T
U

R
A

S
 E

 

A
C

A
B

A
M

E
N

T

O
S

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

H
ID

R
A

U
L
IC

A

D
R

E
N

A
G

E
M

 

D
E

 Á
G

U
A

S
 

P
L
Ú

V
IA

IS

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

S
A

N
IT

Á
R

IA
S

L
O

U
Ç

A
S

, 

A
C

E
S

S
Ó

R
IO

S
 E

 M
E

T
A

IS

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 G
Á

S
 E

 

C
O

M
B

U
S

T
ÍV

E
L

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

C
O

N
T

R
A

 

IN
C

Ê
N

D
IO

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E

S
 

E
L
É

T
R

IC
A

S
 

2
2
0
V

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 

C
L
IM

A
T

IZ
A

Ç

Ã
O

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E

S
 D

E
 

C
A

B
E

A
M

E
N

T

O
 

E
S

T
R

U
T

U
R

A

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

E
X

A
U

S
T

Ã
O

 

M
E

C
Â

N
IC

A

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

C
O

N
T

R
A

 

D
E

S
C

A
R

G
A

S
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

E
S

F
E

C
H

A
M

E
N

T

O
 -

 M
U

R
O

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

F
IN

A
IS

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202.699,11 138.302,60 41.361,29 104.655,02 108.579,60 5.517,46 71.094,96 326.135,93 23.728,69 71.281,54 12.906,94 36.688,37 170.991,87 199.238,69 7.603,55 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

248,00 

2,00 

6,00 

1,00 

45,00 

1,00 

2,00 

40,00 

16,00 

63,00 

8,00 

3,00 

18,00 

19,00 

33,00 

1,00 

4,00 

38,00 

82,00 

3,00 

1,00 

24,00 

8,00 

16,00 

39,00 

13,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

6,00 

2,00 

PMv3.11 31 / 44



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.12.4.0.3.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 

1.12.4.0.4.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 

1.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 

1.13.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 164,60 

1.13.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70 

1.13.1.0.3.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 

1.13.1.0.4.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 

1.13.1.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40 

1.13.1.0.6.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 

1.13.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.13.1.0.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 45,00 

1.13.1.0.10.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 

1.13.1.0.11.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 

1.13.1.0.12.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 

1.13.1.0.13.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.13.1.0.14.
PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA
UN 2,00 

1.13.1.0.15.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.2. ACESSÓRIOS - 

1.13.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 

1.13.2.0.2.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 

1.14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.14.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70 

1.14.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20 

1.14.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,10 

1.14.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10 

1.14.1.0.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 39,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.14.1.0.6.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

1.14.1.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 

1.14.1.0.8.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.14.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

1.14.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.14.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

1.14.1.0.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 

1.14.1.0.13.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 

1.14.1.0.14.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.1.0.15.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.1.0.16.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 

1.14.1.0.17.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.14.1.0.18.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.14.1.0.19.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 

1.14.1.0.20.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.14.1.0.21.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00 

1.14.1.0.22.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 

1.14.1.0.23.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 

1.14.1.0.24.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00 

1.14.1.0.25.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00 

1.14.1.0.26.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.14.1.0.27.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 

1.14.1.0.28.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 4,00 

1.14.1.0.29.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 28,00 

1.14.2. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.14.2.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.14.2.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 

1.14.2.0.3.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.3. VENTILAÇÃO - 

1.14.3.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 

1.14.3.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00 

1.14.3.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.3.0.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00 

1.14.3.0.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.3.0.6.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.3.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,10 

1.14.3.0.8.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 

1.14.3.0.9.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.3.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00 

1.14.3.0.11.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.15.0.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00 

1.15.0.0.2.
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 18,00 

1.15.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00 

1.15.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 18,00 

1.15.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 

1.15.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 

1.15.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00 

1.15.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

1.15.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

1.15.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 

1.15.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 

1.15.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.15.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 42,00 

1.15.0.0.14.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 

1.15.0.0.15.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 53,00 

1.15.0.0.16.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

1,00 

1,00 

46,00 

248,00 

2,00 

39,00 

2,00 

24,00 

388,10 

2,00 

6,00 

56,00 

7,00 

6,00 

18,00 

6,00 

18,00 

4,00 

4,00 

22,00 

6,00 

6,00 

10,00 

7,00 

1,00 

42,00 

11,00 

53,00 

28,00 

PMv3.11 34 / 44



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.15.0.0.17.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 19,00 

1.15.0.0.18.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 

1.15.0.0.19.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00 

1.15.0.0.20.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO 

- ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 

1.15.0.0.21.

TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI

OU EQUIVALENTE

UN 4,00 

1.15.0.0.22.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 45,00 

1.15.0.0.23.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 

1.15.0.0.24.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 

1.15.0.0.25.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 

1.15.0.0.26.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 

1.15.0.0.27.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 

1.15.0.0.28.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 

1.15.0.0.29.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00 

1.15.0.0.30. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 

1.15.0.0.31.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 23,00 

1.15.0.0.32.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 

1.15.0.0.33.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 

1.15.0.0.34.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.15.0.0.35.
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM 

DESVIADOR E DUCHA MANUAL
UN 24,00 

1.15.0.0.36. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00 

1.16. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.16.0.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.0.0.2.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.16.0.0.3. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 

1.16.0.0.4.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.0.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 53,00 

1.16.0.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.16.0.0.7. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 

1.16.0.0.8.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 

1.16.0.0.9. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 

1.16.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.16.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.16.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.17.1. EXTINTORES - 

1.17.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8,00 

1.17.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 

1.17.2. HIDRANTES - 

1.17.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.17.2.0.2.
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.17.3. ACESSÓRIOS - 

1.17.3.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 

1.17.3.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.17.3.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.17.3.0.4.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.17.3.0.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.17.3.0.6.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.17.3.0.7.

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.17.3.0.8.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.17.3.0.9.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.17.3.0.10. MOTOBOMBA CENTRIFUGA UN 2,00 

1.17.3.0.11. PRESSOSTATO UN 1,00 

1.17.3.0.12. TANQUE DE PRESSÃO UN 1,00 

1.17.3.0.13. VÁLVULA DE ALÍVIO UN 1,00 

1.17.3.0.14.
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 

1.17.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.17.4.0.1.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 16,00 

1.17.4.0.2.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 

1.17.4.0.3.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22,00 

1.17.4.0.4.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 

1.17.4.0.5.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 

1.17.4.0.6.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,05 

1.17.4.0.7.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,23 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.17.4.0.8.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,52 

1.17.4.0.9.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,35 

1.17.4.0.10.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 96,20 

1.17.4.0.11.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,20 

1.17.4.0.12.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 5,00 

1.17.4.0.13.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 

1.17.4.0.14.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.17.4.0.15.
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.17.4.0.16. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 

1.17.4.0.17.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4"  X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 

1.17.4.0.18.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.17.4.0.19.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 

1.17.4.0.20.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 

1.17.4.0.21.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

1.17.4.0.22.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

1.17.4.0.23.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

1.17.4.0.24.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 

1.17.4.0.25.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00 

1.17.4.0.26.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"
UN 1,00 

1.17.4.0.27.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1"
UN 2,00 

1.17.4.0.28.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1 1/2
UN 1,00 

1.17.4.0.29.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

2"
UN 2,00 

1.17.4.0.30.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 

1/2"
UN 4,00 

1.17.4.0.31. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 

1.17.4.0.32.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.17.4.0.33.
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"
UN 1,00 

1.17.4.0.34.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

1.17.4.0.35.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3/4" X 1/2"
UN 1,00 

1.17.5. SINALIZAÇÕES - 

1.17.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 36,00 

1.17.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 80,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.17.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 

1.18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V - 

1.18.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - 

1.18.1.0.1. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00 

1.18.1.0.2.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 

1.18.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - 

1.18.2.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 

1.18.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00 

1.18.2.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 236,00 

1.18.2.0.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 

1.18.2.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

1.18.2.0.6. CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 39,00 

1.18.2.0.7.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.18.2.0.8.

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.18.2.0.9.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 

1.18.2.0.10.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00 

1.18.3. ACESSÓRIOS GERAL - 

1.18.3.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.854,00 

1.18.3.0.2. BUCHA DE NYLON UN 29,00 

1.18.3.0.3.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00 

1.18.3.0.4. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.537,00 

1.18.3.0.5.

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 

1.18.3.0.6. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 

1.18.3.0.7.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00 

1.18.3.0.8.
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 

1.18.3.0.9.
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00 

1.18.3.0.10. CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 

1.18.3.0.11.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00 

1.18.3.0.12.
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00 

1.18.3.0.13.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00 

1.18.3.0.14.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 

1.18.3.0.15.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 1,00 

1.18.3.0.16.
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00 

1.18.3.0.17.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 

1.18.4. CABOS - 

1.18.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 201,60 

1.18.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 46,80 

1.18.4.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 9,30 

1.18.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,30 

1.18.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.292,50 
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Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.18.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 462,00 

1.18.4.0.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 127,90 

1.18.4.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4.855,20 

1.18.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 511,50 

1.18.4.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 103,50 

1.18.4.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 861,70 

1.18.5. CAIXAS DE PASSAGEM - 

1.18.5.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 3,00 

1.18.5.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN 2,00 

1.18.5.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 

1.18.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 

1.18.6.0.1.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 

1.18.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 

1.18.6.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 

1.18.6.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 

1.18.6.0.5.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 30,00 

1.18.6.0.6.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 189,00 

1.18.6.0.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00 

1.18.6.0.8.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 

1.18.6.0.9.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.18.6.0.10.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 7,00 

1.18.6.0.11.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 130,00 

1.18.6.0.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.18.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - 

1.18.7.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 

1.18.7.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 56,00 

1.18.7.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 

1.18.7.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00 

1.18.7.0.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 

1.18.7.0.6.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.18.7.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.18.7.0.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.18.7.0.9.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.18.7.0.10.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 

1.18.7.0.11.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 

1.18.7.0.12. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00 

1.18.7.0.13. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA UN 3,00 

1.18.7.0.14. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA UN 1,00 

1.18.7.0.15. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 2,00 

1.18.7.0.16. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00 

1.18.8. ELETROCALHAS - 

1.18.8.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 

1.18.8.0.2.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 105,30 

1.18.8.0.3.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00 

1.18.8.0.4.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 

1.18.8.0.5.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 

1.18.8.0.6.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 

1.18.8.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 

1.18.8.0.8. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 5,00 

1.18.8.0.9. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 7,00 

1.18.9. ELETRODUTOS - 

1.18.9.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,70 

1.18.9.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.585,70 

1.18.9.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 

1.18.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,30 

1.18.9.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 17,10 

1.18.9.0.6.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6,00 

1.18.9.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 

1.18.9.0.8.
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, 

DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 2,20 

1.18.10. PERFILADOS - 

1.18.10.0.1. GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 

1.18.10.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 

1.18.11. ILUMINAÇÃO - 

1.18.11.0.1.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 

1.18.11.0.2.

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 

1.18.11.0.3.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
UN 14,00 

1.18.11.0.4.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00 

1.18.11.0.5.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU 

MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
UN 105,00 

P
IN

T
U

R
A

S
 E

 

A
C

A
B

A
M

E
N

T

O
S

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

H
ID

R
A

U
L
IC

A

D
R

E
N

A
G

E
M

 

D
E

 Á
G

U
A

S
 

P
L
Ú

V
IA

IS

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

S
A

N
IT

Á
R

IA
S

L
O

U
Ç

A
S

, 

A
C

E
S

S
Ó

R
IO

S
 E

 M
E

T
A

IS

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 G
Á

S
 E

 

C
O

M
B

U
S

T
ÍV

E
L

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

C
O

N
T

R
A

 

IN
C

Ê
N

D
IO

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E

S
 

E
L
É

T
R

IC
A

S
 

2
2
0
V

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 

C
L
IM

A
T

IZ
A

Ç

Ã
O

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E

S
 D

E
 

C
A

B
E

A
M

E
N

T

O
 

E
S

T
R

U
T

U
R

A

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

E
X

A
U

S
T

Ã
O

 

M
E

C
Â

N
IC

A

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

C
O

N
T

R
A

 

D
E

S
C

A
R

G
A

S
 

A
T

M
O

S
F

É
R

I

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

E
S

F
E

C
H

A
M

E
N

T

O
 -

 M
U

R
O

S
E

R
V

IÇ
O

S
 

F
IN

A
IS

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202.699,11 138.302,60 41.361,29 104.655,02 108.579,60 5.517,46 71.094,96 326.135,93 23.728,69 71.281,54 12.906,94 36.688,37 170.991,87 199.238,69 7.603,55 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

2,00 

2,00 

6,00 

36,00 

3,00 

1,00 

2,00 

1,00 

121,00 

105,30 

92,00 

3,00 

3,00 

6,00 

1,00 

5,00 

7,00 

46,70 

1.585,70 

17,20 

59,30 

17,10 

6,00 

6,00 

2,20 

53,00 

44,90 

16,00 

7,00 

14,00 

40,00 

105,00 

PMv3.11 40 / 44



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.18.11.0.6.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00 

1.18.11.0.7.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 

1.18.11.0.8.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 

1.18.12. QUADROS - 

1.18.12.0.1.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 

1.18.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.19.1. DUTOS - 

1.19.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 

1.19.1.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 132,40 

1.19.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,90 

1.19.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,90 

1.19.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 138,00 

1.19.2. DRENO - 

1.19.2.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 128,80 

1.19.2.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00 

1.19.2.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 

1.19.2.0.4.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.20.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 

1.20.1.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00 

1.20.1.0.2. SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 

1.20.1.0.3. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 

1.20.1.0.4.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00 

1.20.1.0.5. RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 

1.20.1.0.6. GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00 

1.20.1.0.7. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 

1.20.1.0.8.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 

1.20.1.0.9. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 

1.20.2. ACESSÓRIOS - 

1.20.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 

1.20.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00 

1.20.2.0.3. BUCHA DE NYLON UN 23,00 

1.20.2.0.4.
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.20.2.0.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00 

1.20.2.0.6. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 

1.20.2.0.7.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 65,00 

1.20.3. CAIXAS E QUADROS - 

1.20.3.0.1.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00 

1.20.3.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 4,00 

1.20.3.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.20.4. DISPOSITIVOS - 

1.20.4.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00 

1.20.4.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 

1.20.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.20.5.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 77,60 

1.20.5.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 

1.20.5.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 

1.20.5.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 

1.20.5.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 

1.20.5.0.6. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00 

1.20.5.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00 

1.20.5.0.8.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00 

1.20.5.0.9. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 

1.20.5.0.10.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.20.6. CABEAMENTO - 

1.20.6.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1.209,50 

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 

1.21.0.0.1.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 4,00 

1.21.0.0.2. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 

1.21.0.0.3. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - 

1.22.0.0.1.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 

1.22.0.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 

1.22.0.0.3.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 48,00 

1.22.0.0.4.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00 

1.22.0.0.5. SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 20,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.22.0.0.6. VERGALHÃO M 120,00 

1.22.0.0.7. BARRA CHATA EM ALUMINIO UN 280,00 

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.23.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 

1.23.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53 

1.23.0.0.3.
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21 

1.23.0.0.4.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79 

1.23.0.0.5. ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 96,67 

1.23.0.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 132,00 

1.23.0.0.7.
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45 

1.23.0.0.8.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 301,00 

1.23.0.0.9. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 

1.23.0.0.10. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 

1.23.0.0.11. POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00 

1.23.0.0.12. TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00 

1.23.0.0.13. TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00 

1.24. FECHAMENTO - MURO - 

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.24.1.0.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 36,54 

1.24.1.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 14,59 

1.24.1.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 29,23 

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - 

1.24.2.0.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,83 

1.24.2.0.2.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 14,76 

1.24.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 89,74 

1.24.2.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 585,54 

1.24.2.0.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 352,14 

1.24.2.0.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,58 

1.24.2.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,55 

1.24.2.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,22 

1.24.3. SUPERESTRUTURA - 

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.24.3.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,48 

1.24.3.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 294,01 

1.24.3.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 173,04 

1.24.3.1.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 4,98 
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Item Descrição Unidade Quantidade
Construção de Creche Comunidade (Vila de Fátima) Serrinha/BA – FNDE – Creche Tipo 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V 962664

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.24.3.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,00 

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - 

1.24.3.2.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 40,30 

1.24.3.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 163,17 

1.24.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 541,39 

1.24.3.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3,99 

1.24.3.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 8,51 

1.24.3.2.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,21 

1.24.3.2.7.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202,39 

1.24.3.2.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 12,09 

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.24.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 106,81 

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - 

1.24.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 330,60 

1.24.5.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 171,80 

1.24.6. REVESTIMENTO - 

1.24.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 330,60 

1.24.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 330,60 

1.24.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60 

1.24.6.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 330,60 

1.24.6.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 177,70 

1.24.7. PINTURA - 

1.24.7.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 330,60 

1.24.7.0.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 330,60 

1.25. SERVIÇOS FINAIS - 

1.25.0.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019
M2 1.545,99 

1.25.0.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

Serrinha/BA
Local

terça-feira, 11 de março de 2025
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202.699,11 138.302,60 41.361,29 104.655,02 108.579,60 5.517,46 71.094,96 326.135,93 23.728,69 71.281,54 12.906,94 36.688,37 170.991,87 199.238,69 7.603,55 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1095578-54 Municipio de Serrinha
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1.545,99 

6,00 

Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Isllan Borges da Silva Nome: Isllan Borges da Silva
CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4 CREA/CAU: CREA-BA 051703711-4
ART/RRT: Nº BA20251045501 ART/RRT: Nº BA20251045501
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QCI - Quadro de Composição do Investimento
Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TransfereGOV
962664

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 5.565.210,66 56.214,25 5.621.424,91

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
58.052,87 586,39

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 

/ nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Educação e cultura
Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 
220V

Em Análise 1.545,99       m² LOTE 1 5.507.157,79 55.627,86  - 5.562.785,65

5.507.157,79 55.627,86  - 5.562.785,65
( 99,00% ) ( 1,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Cyro Oliveira Silva Novais 

Cargo: Prefeito
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1095578-54 Municipio de Serrinha Serrinha/BA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 220V
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

terça-feira, 11 de março de 2025

Serrinha/BA
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