

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
				PROPOSTA DE PREÇO						
				EM, 19 / 06 /2019						
1,				CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
				CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.10.				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.515,04
1.10.1.				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)						11.515,04
1.10.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00	9,58	BDI 1	11,97	526,68	
1.10.1.2.	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	84,30	BDI 1	105,37	105,37	
1.10.1.3.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	5,35	BDI 1	6,69	207,39	
1.10.1.4.	ORSE	7798	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-23 59, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	4,00	94,25	BDI 1	117,80	471,20	
1.10.1.5.	ORSE	673	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reato r eletrônico e lâmpada	un	27,00	58,10	BDI 1	72,62	1.960,74	
1.10.1.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,74	5,81	BDI 1	7,26	680,55	
1.10.1.7.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,43	4,06	BDI 1	5,07	534,53	
1.10.1.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,43	5,42	BDI 1	6,77	781,46	
1.10.1.9.	SINAPI	4131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	242,09	BDI 1	302,59	302,59	
1.10.1.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,97	BDI 1	22,46	44,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 /2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.10.1.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,34	BDI 1	25,42	25,42
1.10.1.12.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,45	BDI 1	33,06	33,06
1.10.1.13.	ORSE	792	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi- polar 30 a, embutida	un	5,00	63,76	BDI 1	79,69	398,45
1.10.1.14.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	30,21	BDI 1	37,76	490,88
1.10.1.15.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	34,28	BDI 1	42,85	85,70
1.10.1.16.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,11	BDI 1	50,13	50,13
1.10.1.17.	ORSE	7801	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparent e, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	10,00	40,89	BDI 1	51,11	511,10
1.10.1.18.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	4,06	BDI 1	5,07	5,07
1.10.1.19.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	28,79	BDI 1	35,98	323,82
1.10.1.20.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.294,65	1,99	BDI 1	2,49	3.223,68

31.701.883/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26, sala 01 - Óseas
 CEP 48.700-000 - Serrinha - Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO									
EM, 19 / 06 /2019									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1,			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.10.1.21.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	41,84	BDI 1	52,30	52,30
1.10.1.22.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	42,65	BDI 1	53,31	639,72
1.10.1.23.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	48,23	BDI 1	60,28	60,28
			INSTALAÇÃO TELEFÔNICA						1.287,00
1.11.			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,50	BDI 1	5,62	281,00
1.11.0.1.	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,50	BDI 1	5,62	281,00
1.11.0.2.	SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	65,00	3,88	BDI 1	4,85	315,25
1.11.0.3.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00	48,27	BDI 1	60,33	542,97
1.11.0.4.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	118,23	BDI 1	147,78	147,78
			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						10.194,50
1.12.			ÁGUA FRIA						3.420,63
1.12.1.			TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	4,94	BDI 1	6,17	111,06
1.12.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	4,94	BDI 1	6,17	111,06
1.12.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,60	14,40	BDI 1	18,00	550,80

31.701.883/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26, Sala 1 - Óseas
 CEP 48.700-00 Serrinha Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

Item		Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
				PROPOSTA DE PREÇO	EM, 19 / 06 /2019					
				CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
				CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.12.1.3.		SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,60	19,43	BDI 1	24,29	597,53
1.12.1.4.		SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	19,87	BDI 1	24,84	49,68
1.12.1.5.		SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,49	BDI 1	5,61	22,44
1.12.1.6.		SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,36	BDI 1	5,45	10,90
1.12.1.7.		SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	3,85	BDI 1	4,81	38,48
1.12.1.8.		ORSE	1072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	3,07	BDI 1	3,84	11,52
1.12.1.9.		SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,17	BDI 1	8,96	8,96
1.12.1.10.		SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,92	BDI 1	13,65	13,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 /2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.12.1.11.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	5,96	BDI 1	7,45	111,75
1.12.1.12.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	5,00	BDI 1	6,25	106,25
1.12.1.13.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,89	BDI 1	9,86	19,72
1.12.1.14.	ORSE	1143	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	4,00	5,97	BDI 1	7,46	29,84
1.12.1.15.	ORSE	1294	Junção de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	3,00	13,58	BDI 1	16,97	50,91
1.12.1.16.	ORSE	1295	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	2,00	19,77	BDI 1	24,71	49,42
1.12.1.17.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	6,91	BDI 1	8,64	60,48
1.12.1.18.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,25	BDI 1	10,31	30,93
1.12.1.19.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	57,79	BDI 1	72,23	72,23

31.701.887/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26, sala 01 - Óseas - Serrinha - BA CEP.: 48.700-000
 Sala 1 - Óseas - Serrinha Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 /2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.12.1.20.	ORSE	8403	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=15mm (1/2"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	4,00	37,24	BDI 1	46,55	186,20
1.12.1.21.	ORSE	8404	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou simil ar	un	2,00	39,12	BDI 1	48,90	97,80
1.12.1.22.	ORSE	1429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2. 000 litros	un	1,00	952,14	BDI 1	1.190,08	1.190,08
			ESGOTO						1.843,65
1.12.2.1.	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	13,29	BDI 1	16,61	49,83
1.12.2.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,40	34,32	BDI 1	42,90	746,46
1.12.2.3.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,80	15,01	BDI 1	18,76	202,61
1.12.2.4.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,80	29,11	BDI 1	36,38	65,48
1.12.2.5.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	15,46	BDI 1	19,32	19,32
1.12.2.6.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00	26,55	BDI 1	33,18	165,90
1.12.2.7.	ORSE	1621	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	1,00	31,21	BDI 1	39,01	39,01
1.12.2.8.	ORSE	1619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	3,00	10,19	BDI 1	12,74	38,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 /2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1,			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.12.2.9.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	15,21	BDI 1	19,01	19,01
1.12.2.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	15,15	BDI 1	18,94	75,76
1.12.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,75	BDI 1	8,44	50,64
1.12.2.12.	ORSE	10318	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	5,00	9,64	BDI 1	12,05	60,25
1.12.2.13.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	9,01	BDI 1	11,26	11,26
1.12.2.14.	ORSE	1643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50 mm	un	4,00	22,48	BDI 1	28,10	112,40
1.12.2.15.	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,72	BDI 1	34,65	69,30
1.12.2.16.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	15,76	BDI 1	19,70	118,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 / 2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.12.3.			SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO						4.930,22
1.12.3.1.	ORSE	1711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	UN	1,00	1293,76	BDI 1	1.617,07	1.617,07
1.12.3.2.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2650,73	BDI 1	3.313,15	3.313,15
1.13.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO						791,22
1.13.0.1.	SINAPI	3775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	140,20	BDI 1	175,24	525,72
1.13.0.2.	ORSE	9186	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo	m2	0,20	253,59	BDI 1	316,96	63,39
1.13.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	23,32	BDI 1	29,15	87,45
1.13.0.4.	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	Un	3,00	30,58	BDI 1	38,22	114,66
1.14.			LOUÇAS E METAIS						4.431,97
1.14.1.			LOUÇAS						4.431,97
1.14.1.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	303,93	BDI 1	379,88	1.899,40
1.14.1.2.	ORSE	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	5,00	27,61	BDI 1	34,51	172,55
1.14.1.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	165,46	BDI 1	206,81	827,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO				EM, 19 / 06 /2019					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1,			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.14.1.4.	SINAPI	4234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	401,19	BDI 1	501,45	501,45
1.14.1.5.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	439,11	BDI 1	548,84	548,84
1.14.1.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	386,02	BDI 1	482,49	482,49
1.15.			SERVIÇOS DIVERSOS						12.171,53
1.15.0.1.	ORSE	2390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	146,10	BDI 1	182,61	365,22
1.15.0.2.	ORSE	12121	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00	110,39	BDI 1	137,98	275,96
1.15.0.3.	ORSE	10368	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ com pressor rotativo	un	5,00	1845,00	BDI 1	2.306,07	11.530,35
1.16.			SPDA						6.119,94
1.16.0.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	102,05	28,05	BDI 1	35,06	3.578,92
1.16.0.2.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,54	26,33	BDI 1	32,91	906,34
1.16.0.3.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	12,00	25,37	BDI 1	31,71	380,52
1.16.0.4.	ORSE	10209	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	12,00	1,85	BDI 1	2,31	27,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME
 CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

BDI = 24,99

PROPOSTA DE PREÇO						EM, 19 / 06 /2019			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1,			CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						366.854,37
1.16.0.5.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	9,00	22,50	BDI 1	28,12	253,08
1.16.0.6.	ORSE	10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	60,00	1,34	BDI 1	1,67	100,20
1.16.0.7.	ORSE	10425	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,00	6,03	BDI 1	7,54	30,16
1.16.0.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	17,63	BDI 1	22,04	220,40
1.16.0.9.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	124,53	BDI 1	155,65	622,60
1.17.			SERVIÇOS FINAIS						509,62
1.17.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,86	1,88	BDI 1	2,35	509,62

(TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

R\$ **366.854,37**

31.701.883/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26 - Sala 01 - Óseas - Serrinha - Bahia
 CEP 48.700-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO
 Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Parcela (R\$)	22.073,00	56.660,52	52.424,92	50.115,91	66.078,84	79.785,21	28.164,69	11.551,30
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
1,	CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.131,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.131,15							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.941,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.941,85							

31.701.883/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26 - Sala 1 - Óseas
 CEP 48.700-00 - Serrinha Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO
Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Parcela (R\$)	22.073,00	56.660,52	52.424,92	50.115,91	66.078,84	79.785,21	28.164,69	11.551,30
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
1.3.	INFRAESTRUTURA	46.932,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	-	46.932,78	-	-				
1.4.	SUPERESTRUTURA	38.594,46	Parcela (%)	0,00%	25,00%	75,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	-	9.648,62	38.594,46	-				
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	39.063,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	-	-	19.531,87	39.063,73	-	-		
1.6.	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO	21.026,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	-	-	-	-	10.513,02	21.026,04		
1.7.	COBERTURA	17.357,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO
 Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Parcela (R\$)	22.073,00	56.660,52	52.424,92	50.115,91	66.078,84	79.785,21	28.164,69	11.551,30
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
			Acumulado (R\$)	-	-	-	6.942,97	13.885,94	17.357,43		
1.8.	REVESTIMENTOS	82.154,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	5,00%	5,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	90,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	-	-	-	16.430,98	41.077,44	73.939,39	78.047,14	82.154,88
1.9.	PINTURA DE TETO / PISOS	52.631,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	25,00%	5,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	-	-	-	-	15.789,37	36.841,86	49.999,67	52.631,23
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.515,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	-	-	2.303,01	4.606,02	6.909,02	9.212,03	11.515,04	
1.11.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.287,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	-	-	257,40	514,80	772,20	1.029,60	1.287,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO
Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Parcela (R\$)	22.073,00	56.660,52	52.424,92	50.115,91	66.078,84	79.785,21	28.164,69	11.551,30
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.194,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	-	-	-	2.038,90	4.077,80	8.155,60	10.194,50	
1.13.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	791,22	Parcela (%)	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	-	79,12	197,81	316,49	474,73	632,98	791,22	
1.14.	LOUÇAS E METAIS	4.431,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	-	-	-	-	886,39	2.215,99	3.988,77	4.431,97
1.15.	SERVIÇOS DIVERSOS	12.171,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	-	-	1.217,15	2.434,31	3.651,46	6.085,77	9.128,65	12.171,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
 OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO
 Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CFF

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	Parcela 4 Mês 04	Parcela 5 Mês 05	Parcela 6 Mês 06	Parcela 7 Mês 07	Parcela 8 Mês 08
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		366.854,37	Parcela (%)	6,02%	15,44%	14,29%	13,66%	18,01%	21,75%	7,68%	3,15%
			Parcela (R\$)	22.073,00	56.660,52	52.424,92	50.115,91	66.078,84	79.785,21	28.164,69	11.551,30
			Acumulado (%)	6,02%	21,46%	35,75%	49,41%	67,43%	89,17%	96,85%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.073,00	78.733,52	131.158,43	181.274,34	247.353,18	327.138,39	355.303,07	366.854,37
1.16.	SPDA	6.119,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	-	-	1.223,99	2.447,98	3.671,96	4.895,95	6.119,94
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	509,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	50,96	101,92	203,85	305,77	407,70	509,62

31.701.883/0001-90
 WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Rua Péricles Nogueira, 26, Sala 1, Óseas
 CEP 48.700-00 Serrinha Bahia

WT

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
OBRA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL
PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS,
CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

EM, 19 / 06 / 2019

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,48%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,96%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e pis 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o Município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

31.701.883/0001-90
WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Péricles Nogueira, Sala 1 - Óseas
CEP 48.700-000 Serrinha Bahia



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

A PRESIDENTE DA COPEL CRISTIANNE MATOS DO AMARAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**PROPOSTA
DE
PREÇOS**

NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017.

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI

Av Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

CARTA-PROPOSTA E PROPOSTA FINANCEIRA

À
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Magno de Oliveira Santos
RG: 9895274-92 / CPF: 038.256.595-93
TELEFONE: (75) 99902-1996

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para o fornecimento do objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total R\$ 371.792,29 (Trezentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos) foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:

A- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B- Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pelo fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

C - Em atendimento ao art. 136 da Lei 9.433/05 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

Caução em dinheiro Seguro garantia Fiança bancária

Serrinha-Ba, 19 de Junho de 2019.

NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 20.950.946/0001-26

Magno de Oliveira Santos

CPF: 038.256.595-93

RG: 9895274-92

20.950.946/0001-26

NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI

Av. Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP- 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA- BA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BDI ADOTADO: 25,00%
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019
DATA: 19/06/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL				RS 371.792,29				
CONSTRUÇÃO DE OBRA - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL				371.792,29				
SERVICIOS PRELIMINARES				20.400,52				
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	239,53	299,41	1.796,46
1.1.2	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	450,00	3,16	3,95	1.776,26
1.1.3	SINAPI	85424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA	M2	198,00	20,52	25,65	5.078,05
1.1.4	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	570,91	713,64	10.704,63
1.1.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES	M	216,86	3,86	4,82	1.045,22
MOVIMENTO DE TERRA				1.971,49				
1.2.1	ORSE	5103	Regularização Manual	m2	450	2,93	3,67	1.650,05
1.2.2	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	9,4	17,05	21,32	200,36
1.2.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	75,2	1,29	1,61	121,08
INFRAESTRUTURA				47.555,38				
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20M. AF_03/2016	M3	62,35	50,03	62,54	3.899,56
1.3.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	52,95	21,98	27,47	1.454,80
1.3.3	ORSE		Forma plana para fundações, compensado resinado 12mm, 07 usos	M2	287,05	39,80	49,75	14.279,51
1.3.4	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	284,4	10,28	12,85	3.654,36

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade de Ichu, n° 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.3..5	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	482,7	8,00	10,00	4.828,53
1.3..6	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	441,35	6,43	8,04	3.548,42
1.3..7	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,83	299,77	374,71	685,72
1.3..8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,71	284,43	355,53	7.007,55
1.3..9	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21,54	138,68	173,35	3.733,89
1.3..10	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	287,05	12,44	15,55	4.463,65
			SUPERESTRUTURA					39.113,13
1.4.0.1			Forma plana para pilares, compensado resinado 18mm, 12 usos, inclusive escoramento		251,2	18,89	23,61	5.931,03
1.4.0.2	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,55	10,28	12,85	5.442,34
1.4.0.3	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,89	8,66	10,82	63,75
1.4.0.4	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421,68	8,00	10,00	4.218,13
1.4.0.5	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,21	6,43	8,04	2.582,50
1.4.0.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14	284,76	355,95	4.983,28
1.4.0.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14	138,51	173,14	2.423,94

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade de Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.4.0.8	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	197,95	54,43
PAREDES E RAINÉIS				
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	590,67	49,35
1.5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,7	29,86
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,3	29,35
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	18,05
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	23,15
1.5.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30	27,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO				
PORTAS				
1.6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10	569,18
1.6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2	508,89
1.6.1.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x1,60 a 1,80m), revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	3	478,43
1.6.1.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	2	549,17
1.6.1.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,45	230,43
1.6.1.6	Portão de Ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada de malha 3/8"	m2	3,36	286,20

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade de Ichu, n° 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
Serrinha/BA
CEP: 48.700-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

		JANELAS									
1.6.2.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	18,2	186,74	233,43			4.248,39	
1.6.2.2	SINAPI	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M2	3,65	347,08	433,84			1.583,53	
		COBERTURA								7.591,56	
1.7.1	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	137,61	68,08	85,10			11.711,27	
1.7.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	137,61	14,30	17,88			2.460,04	
1.7.3	SINAPI	73882/1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	45,26	28,17	35,21			1.593,77	
1.7.4	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,16	20,90	26,12			605,04	
1.7.5	SINAPI	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	16,7	39,45	49,31			823,47	
1.7.6	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	8	39,80	49,75			397,97	
		REVESTIMENTOS								38.263,34	
		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNOS								61.396,47	
1.8.1.1	SINAPI	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_05/2017 P	M2	1181,34	7,33	9,16			10.823,17	
1.8.1.2	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 10 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	951,2	17,32	21,65			20.591,15	
1.8.1.3	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/ argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base e emboço.	m2	398,01	32,41	40,51			16.123,88	

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BDI ADOTADO: 25,00%
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019
DATA: 19/06/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.8.1.4	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	398,01	27,86	34,82	13.858,27
PINTURA DE PAREDES								
1.8.2.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	951,2	8,20	10,25	9.752,14
1.8.2.2	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01		951,2	9,53	11,91	11.333,04
1.8.2.3	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	45,36	13,79	17,23	781,68
PINTURA DE TETO								
1.9.0.1	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	197,95	24,48	30,60	6.057,58
1.9.0.2	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01		197,95	9,53	11,91	2.358,47
1.9.0.3	SINAPI	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	197,95	7,25	9,07	1.795,07
1.9.0.4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	197,95	9,50	11,87	2.350,24
PISOS								
1.9.1.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	188,75	18,34	22,93	4.327,13
1.9.1.2	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	216,91	27,80	34,75	7.536,80
1.9.1.3	ORSE	12078	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antidáido 30x30x12mm Gail, linha Kanafloor, cor cinza, ref. 7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntada, exclusive regularização de base ou emboço.	M2	47,7	103,43	129,29	6.167,29



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade de Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.9.1.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISÓ DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ÁCABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	129,88	47,25	59,06	7.671,14
1.9.1.5	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	141,05	77,67	97,09	13.694,82
1.9.1.6	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	92,9	11,90	14,87	1.381,88
1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDEF)								
1.10.1.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015								
1.10.1.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	44	9,71	12,13	533,83
1.10.1.2	SINAPI	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	85,43	106,78	106,78
1.10.1.3	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31	5,42	6,77	209,95
1.10.1.4	ORSE	7798	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustrés Projeto ou similar, completa		4	95,52	119,39	477,58
1.10.1.5	ORSE	673	Luminária calha sobrepor p/ lâmp. fluorescente 2 x 32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada.		27	58,88	73,60	1.987,08
1.10.1.6	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	93,74	5,88	7,35	689,40
1.10.1.7	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	105,43	4,11	5,14	542,10
1.10.1.8	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	115,43	5,49	6,87	792,56
1.10.1.9	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	245,34	306,67	306,67
1.10.1.10	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	18,22	22,77	45,54
1.10.1.11	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	20,62	25,77	25,77
1.10.1.12	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	26,81	33,51	33,51
1.10.1.13	ORSE	792	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bipolar 30 a, embutida	UN	5	64,62	80,77	403,87



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 20.950.946/0001-26
 Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
 Av. Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
 CEP: 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 BDI ADOTADO: 25,00%
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019
 DATA: 19/06/2019
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.10.1.14	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13	30,61	38,27	497,48
1.10.1.15	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	34,74	43,43	86,86
1.10.1.16	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	40,64	50,81	50,81
1.10.1.17	ORSE	7801	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011-01, Lustres Projeto ou Similar, completa	un	10	41,43	51,79	517,92
1.10.1.18	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1	4,11	5,14	5,14
1.10.1.19	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9	29,18	36,47	328,23
1.10.1.20	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1294,65	2,02	2,52	3.267,91
1.10.1.21	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1	42,40	53,00	53,00
1.10.1.22	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	12	43,22	54,03	648,30
1.10.1.23	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1	48,88	61,10	61,10
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA								1.804,58
1.11.1	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50	4,56	5,70	285,14
1.11.2	SINAPI	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	M	65	3,93	4,91	319,36
1.11.3	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	48,91	61,14	550,27
1.11.4	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	119,81	149,77	149,77
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								1088,40
ÁGUA FRIA								3.456,78



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP- 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA- BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.12.1.1	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	18	5,00	6,25	112,56
1.12.1.2	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,6	14,59	18,24	558,16
1.12.1.3	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	24,6	19,69	24,62	605,61
1.12.1.4	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2	20,14	25,17	50,34
1.12.1.5	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4	4,55	5,69	22,77
1.12.1.6	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2	4,42	5,53	11,05
1.12.1.7	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8	3,90	4,87	38,97
1.12.1.8	ORSE	1072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 32 x 25mm	UN	3	3,11	3,88	11,65
1.12.1.9	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1	7,26	9,08	9,08
1.12.1.10	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1	11,07	13,84	13,84
1.12.1.11	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	15	6,04	7,55	113,28
1.12.1.12	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17	5,07	6,34	107,72
1.12.1.13	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2	7,99	9,99	19,99
1.12.1.14	ORSE	1143	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UN	4	6,05	7,56	30,25
1.12.1.15	ORSE	1294	Junção de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	UN	3	13,76	17,20	51,61
1.12.1.16	ORSE	1295	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1"	UN	2	20,04	25,04	50,09
1.12.1.17	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7	7,01	8,76	61,30
1.12.1.18	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3	8,36	10,45	31,35



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade do Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BDI ADOTADO: 25,00%
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019
DATA: 19/06/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.12.1.19	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	58,56	73,20	73,20
1.12.1.20	ORSE	8403	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=15mm (1/2"), ref.4509, Deca ou simil ar	UN	4	37,74	47,18	188,72
1.12.1.21	ORSE	8404	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou simil ar	UN	2	39,65	49,56	99,12
1.12.1.22	ORSE	1429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2. 000 litros	UN	1	964,92	1.206,14	1.206,14
			ESGOTO					1.863,51
1.12.2.1	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3	13,47	16,84	50,51
1.12.2.2	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,4	34,78	43,47	756,41
1.12.2.3	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,8	15,22	19,02	205,41
1.12.2.4		89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		1,8	29,50	36,88	66,38
1.12.2.5	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1	15,66	19,58	19,58
1.12.2.6	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	5	26,91	33,63	168,17
1.12.2.7	ORSE	1621	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	UN	1	31,63	39,53	39,53
1.12.2.8	ORSE	1619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	3	10,33	12,91	38,73
1.12.2.9	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	15,42	19,27	19,27
1.12.2.10	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	15,36	19,20	76,78



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade de Ichu, nº 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.12.2.11	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6	6,84	8,55	51,29
1.12.2.12	ORSE	10318	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário		5	9,77	12,22	61,08
1.12.2.13	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1	9,13	11,42	11,42
1.12.2.14	ORSE	1643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50 mm		4	22,79	28,48	113,93
1.12.2.15	SINAPI	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	28,09	35,11	70,22
1.12.2.16	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6	15,97	19,96	119,79
1.12.3			SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO					4.996,75
1.12.3.1	ORSE	1711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	UN	1	1.311,11	1.638,89	1.638,89
1.12.3.2	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1	2.686,29	3.357,86	3.357,86
1.13			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					801,90
1.13.1	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3	142,08	177,61	532,82
1.13.2	ORSE	9186	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo	UN	0,2	257,00	321,24	64,25
1.13.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	3	23,63	29,54	88,63
1.13.4	ORSE	11853	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas co nforme nbr 13434)	UN	3	30,99	38,73	116,20
			LOUÇAS E METAS					4.491,79
			LOUÇAS					4.491,79
1.14.1.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5	308,01	385,01	1.925,06



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.14.1.2	ORSE	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	UN	5	27,98	34,97	174,87
1.14.1.3	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4	167,68	209,60	838,40
1.14.1.4	SINAPI	74234/1	MICOTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	406,58	508,22	508,22
1.14.1.5	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1	445,00	556,25	556,25
1.14.1.6	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1	391,19	488,99	488,99
			SERVICOS DIVERSOS					12.335,70
1.15.0.1	ORSE	2390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UN	2	148,06	185,07	370,15
1.15.0.2	ORSE	12121	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UN	2	111,87	139,84	279,67
1.15.0.3	ORSE	10368	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ com pressor rotativo	UN	5	1.869,75	2.337,19	11.685,94
1.16			SPDA					6.201,84
1.16.1	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	102,08	28,42	35,53	3.626,42
1.16.2	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,54	26,68	33,35	918,58
1.16.3	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	12	25,71	32,14	385,67
1.16.4	ORSE	10209	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	UN	12	1,88	2,35	28,17
1.16.5	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	9	22,80	28,50	256,53



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA-BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.16.6	ORSE	10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref: TEL-745 ou similar (SPDA)	UN	60	1,35	1,69	101,59
1.16.7	ORSE	10425	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm ² - fornecimento e instalação	UN	4	6,11	7,63	30,54
1.16.8	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	10	17,87	22,33	223,33
1.16.9	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4	126,20	157,75	631,02
								515,85
1.17.0.1	SINAPI	9537	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,86	1,90	2,38	515,85

Serrinha, 19 de Junho de 2019


VALOR TOTAL R\$ 371.792,29 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).


VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

PRAZO DA OBRA: 06 (SEIS) MESES

DECLARAMOS que nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas correspondentes ao objeto licitado, tais como: material, equipamentos, instalações previstas, mão-de-obra, Leis Sociais e Trabalhistas, Impostos e demais encargos necessários a perfeita execução do objeto da presente licitação;

DECLARAMOS o pleno conhecimento e aceitação de todas as condições do edital.


NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Magno de Oliveira Santos
CPF: 038.256.595-93
RG: 9895274-92


20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade do Ichu, n° 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHÁ- BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,

CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS À EXECUTAR						
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.400,62	5,49%	100,00%						100,00%
				20.400,62						20.400,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.971,49	0,53%	100,00%						100,00%
				1.971,49						1.971,49
3	INFRAESTRUTURA	47.555,98	12,79%		100,00%					100,00%
					47.555,98					47.555,98
4	SUPERESTRUTURA	39.113,13	10,52%		25,00%	75,00%				100,00%
					9.778,28	29.334,84				39.113,13
5	PAREDES E PAINÉIS	39.590,81	10,65%			50,00%	50,00%			100,00%
						19.795,40	19.795,40			39.590,81
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO	21.309,84	5,73%					50,00%	50,00%	100,00%
								10.654,92	10.654,92	21.309,84
7	COBERTURA	17.591,56	4,73%				50,00%	50,00%		100,00%
							8.795,78	8.795,78		17.591,56
8	REVESTIMENTOS	83.263,34	22,40%					50,00%	50,00%	100,00%
								41.631,67	41.631,67	83.263,34
9	PINTURA DE TETO	12.561,36	3,38%					50,00%	50,00%	100,00%
								6.280,68	6.280,68	12.561,36
10	PISOS	40.779,06	10,97%				25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
							10.194,76	20.389,53	10.194,76	40.779,06
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.671,38	3,14%			25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
						2.917,85	5.835,69	2.917,85		11.671,38

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com

20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av. Cidade do Ichu, n° 6 - Cidade Nova
CEP: 48.700-000 Serrinha/BA



NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Serrinha-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

MUNICÍPIO: SERRINHA- BA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BDI ADOTADO: 25,00%

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 001/2019

DATA: 19/06/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS,

CONFORME CONVÊNIO N° 863.785/2017.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6		
12	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.304,53	0,35%						100,00%	1.304,53	100,00%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10.332,05	2,78%				50,00%	50,00%			100,00%
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	801,90	0,22%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
15	LOUÇAS E METAIS	4.491,79	1,21%		50%					50%	100,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	12.335,76	3,32%		20%	20%	20%	20%	20%		100,00%
17	SPDA	6.201,84	1,67%		20%	20%	20%	20%	20%		100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	515,85	0,14%		20%	20%	20%	20%	20%		100,00%
	TOTAL	R\$ 371.792,29	100,00%	22.372,12	63.551,23	56.019,16	53.758,73	99.807,51	76.283,53	R\$ 371.792,29	
	TOTAL SIMPLES	R\$		R\$ 22.372,12	R\$ 63.551,23	R\$ 56.019,16	R\$ 53.758,73	R\$ 99.807,51	R\$ 76.283,53	R\$ 371.792,29	
	TOTAL ACUMULADO	R\$		R\$ 22.372,12	R\$ 85.923,35	R\$ 141.942,52	R\$ 195.701,25	R\$ 295.508,76	R\$ 371.792,29		
	TOTAL SIMPLES	%		6,02%	17,09%	15,07%	14,46%	26,84%	20,52%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	%		6,02%	23,11%	38,18%	52,64%	79,48%	100,00%		100,00%

Serrinha, 19 de Junho de 2019

Magno de Oliveira Santos
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 20.950.946/0001-26
Magno de Oliveira Santos
CPF: 038.256.595/93
RG: 9895274-92

Magno de Oliveira Santos
20.950.946/0001-26
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI
Av Cidade do Ichu, n° 6 - Cidade Nova
CEP- 48.700-000 Serrinha/BA

Av. Cidade de Ichu, N° 6, Cidade Nova, Serrinha-Ba, CEP: 48700-000
 Telefone: (75) 99902-1996, E-mail: magno-22333@hotmail.com