




# Atlas

Empreendimentos e Serviços

CNPJ: 19.535.313/0001-72



# HABILITAÇÃO JURÍDICA



# Atlas

Empreendimentos e Serviços

Rua Mariano Santana, nº250 Parque Santana

Serrinha-BA - CEP: 48700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72

75.3261-2071 / 99999-2977 / 99231-9933 / 99997-9101 / 99934-5532

email: atlas.engenharia@outlook.com



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

### HABILITAÇÃO JURIDICA

- ✓ Contrato Social da Empresa ..... 01 a 05
- ✓ CNH Digital Sócio ..... 06

### REGULARIDADE FISCAL

- ✓ Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ..... 07
- ✓ Prova de regularidade com a Fazenda Federal ..... 08
- ✓ Prova de regularidade como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ..... 09
- ✓ Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho ..... 10
- ✓ Alvará de funcionamento ..... 11 a 12
- ✓ Prova de Inscrição Estadual ..... 13 a 14
- ✓ Inscrição municipal ..... 15 a 17
- ✓ Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ..... 18
- ✓ Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante ..... 19

### QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

- ✓ Certidão Negativa de Falência e Concordata ..... 20 a 21
- ✓ Cópia autêntica do balanço patrimonial ..... 22 a 68
- ✓ Certidão de regularidade profissional do contador ..... 69
- ✓ Declaração extraídas dos índices ..... 70 a 71
- ✓ Declaração de EPP ..... 72 a 73
- ✓ Certidão Simplificada da JUCEB ..... 74 a 75

✓

WA

✓

✓



### QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- ✓ Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA-BA ..... 76 a 77
- ✓ Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física, em nome dos Responsáveis Técnicos emitido pelo CREA-BA ..... 78 a 81
- ✓ CAT 144865/2022 ..... 82 a 136
- ✓ CAT 161319/2022 ..... 137 a 154
- ✓ CAT 30692/2019 ..... 155 a 173
- ✓ CAT 123072/2022 ..... 174 a 181
- ✓ Indicação e Relação da equipe técnica ..... 183 a 184
- ✓ Declaração de disponibilização de equipamentos, equipe técnica e instalações para a execução do objeto licitado ..... 185 a 189
- ✓ Autorização de Inclusão dos Responsáveis Técnicos..... 190 a 192
- ✓ Documento de identificação dos Profissionais ..... 193 a 195
- ✓ Contratos de trabalho dos Responsáveis Técnicos ..... 196 a 206

### DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- ✓ Declaração ..... 207
- ✓ Declaração de visita técnica ..... 208
- ✓ Declaração ..... 209 a 210
- ✓ Termo de encerramento ..... 211

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 19.535.313/0001-72**

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/02/1990, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 045.920.065-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1569366233, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 276-B, APTO 1410, COND. MONDIAL, TORRE - 1, RESIDENCIAL LT 4 E 5, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820770, BRASIL.

Titular da empresa de nome ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600206321, com sede R Mariano Santana, 250, Parque Santana, Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.535.313/0001-72, delibera e ajusta a presente alteração e CONSOLIDAÇÃO contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular, utilizando o saldo da conta LUCROS ACUMULADOS.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA - BA.

Req: 81200000382293

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98172099 em 18/03/2022  
Protocolo 226520838 de 18/03/2022

Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI NIRE 29600206321

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 195274695148952

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

001

8

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 19.535.313/0001-72**

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/02/1990, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 045.920.065-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1569366233, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 276-B, APTO 1410, COND. MONDIAL, TORRE - 1, RESIDENCIAL LT 4 E 5, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820770, BRASIL.

Titular da empresa de nome ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600206321, com sede R Mariano Santana, 250, Parque Santana, Serrinha, BA, CEP 48700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.535.313/0001-72, delibera e ajusta a presente CONSOLIDAÇÃO contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede: R Mariano Santana, 250, Parque Santana, Serrinha, BA, CEP 48700000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objeto:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA, MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Req: 81200000382293

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98172099 em 18/03/2022  
Protocolo 226520838 de 18/03/2022

Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI NIRE 29600206321

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 195274695148952

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

002

B

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 19.535.313/0001-72**

**CNAE FISCAL**

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos  
4120-4/00 - construção de edifícios  
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas  
4313-4/00 - obras de terraplenagem  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral  
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção  
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico  
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral  
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor  
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

**CLÁUSULA QUINTA.** O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, e a data de início de suas atividades ocorreu em 16/01/2014.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa tem o capital de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa cabe **ISOLADAMENTE** a GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Req: 81200000382293

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98172099 em 18/03/2022  
Protocolo 226520838 de 18/03/2022

Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI NIRE 29600206321

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 195274695148952

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

003

10

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 19.535.313/0001-72**

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**


**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI:

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SERRINHA - BA.

SERRINHA - BA, 15 de março de 2022.

  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO

Req: 81200000382293

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98172099 em 18/03/2022  
Protocolo 226520838 de 18/03/2022

Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI NIRE 29600206321

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 195274695148952

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

004



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
PROTOCOLO	226520838 - 18/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 29600206321  
CNPJ 19.535.313/0001-72  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98172099 DE 18/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 18/03/2022

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98172099

*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98172099 em 18/03/2022

Protocolo 226520838 de 18/03/2022

Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI NIRE 29600206321

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 195274695148952

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

18/03/2022



# REGULARIDADE FISCAL



# atlas

Empreendimentos e Serviços

Rua Mariano Santana, nº250 Parque Santana

Serrinha-BA - CEP: 48700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72

75.3261-2071 / 99999-2977 / 99231-9933 / 99997-9101 / 99934-5532

email: atlas.engenharia@outlook.com



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.535.313/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATLAS ENGENHARIA E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MARIANO SANTANA	NÚMERO 250	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 48.700-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SANTANA	MUNICÍPIO SERRINHA	UF BA
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATLAS.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (75) 9999-2977
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/04/2023 às 15:00:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 19.535.313/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:08:15 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/10/2023.

Código de controle da certidão: **5727.E996.4573.75DA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

008



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.535.313/0001-72  
**Razão Social:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP  
**Endereço:** RUA MARIANO SANTANA 250 / PARQUE SANTANA / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042002170218570206

Informação obtida em 26/04/2023 11:38:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

009



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.535.313/0001-72  
Certidão n°: 16245725/2023  
Expedição: 18/04/2023, às 11:09:36  
Validade: 15/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.535.313/0001-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva. ✓

010



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**  
**RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO-SERRINHA- BAHIA**

**Alvará de Fiscalização e Funcionamento**

**Nº 476 / 2023**

**CONCEDIDO À**

**Inscrição Municipal:** 10409485  
**Nome/Razão Social:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP  
**Nome Fantasia:** ATLAS ENGENHARIA E SERVICOS  
**CPF/CNPJ:** 19.535.313/0001-72  
**Endereço:** Rua MARIANO SANTANA Nº00250 - PARQUE SANTANA - Serrinha-BA CEP: 48700000

**ATIVIDADE MUNICIPAL**

**01.04.20 - 01.04.20 CONSTRUÇÃO CIVIL**

**ATIVIDADES CNAES**

004923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
 007731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR  
 003811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
 004120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
 004321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
 004929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL  
 004213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
 004292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
 004222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
 004330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
 004930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL  
 007739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
 004313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
 004742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO  
 004322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  
 004744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
 007711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
 007732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
 004330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR**

**CÓDIGO DE TAXAÇÃO**

**01.04.20**

**DATA DE VENCIMENTO**

**OBSERVAÇÕES E RESTRIÇÕES**

**011**

null

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Quarta-feira, 18 de Janeiro de 2023

Chave de Validação: **a0452624**

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <https://www.serrinha.ba.gov.br/>

012

## Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

## Dados da empresa

## Identificação

CNPJ: 19.535.313/0001-72

Inscrição Estadual: 114.336.066 PP

Razão Social: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ATLAS ENGENHARIA E SERVICOS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

## Endereço

Logradouro: RUA MARIANO SANTANA

Número: 250

Complemento:

Bairro/Distrito: PARQUE SANTANA

CEP: 48700-000

Município: SERRINHA

UF: BA

Telefone: (75) 99992977

E-mail: ATLAS.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM

Referência: PROXIMO AO ESTADIO

Localização: ZONA URBANA

## Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 16/01/2014

## Atividade Econômica Principal:

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

## Atividade Econômica Secundária

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120400 - Construção de edifícios

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

## Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral: PÁVADO

Data desta Situação Cadastral: 12/06/2019

013

**Endereço:** RUA MARIANO SANTANA

**Referência:**

**Bairro:** PARQUE SANTANA

**Município:** SERRINHA

**Complemento:**

**Número:** 250

**CEP:** 48700000

**UF:** BA

**Classificação CRC:** Profissional

**CRC:** 18824 -BA

**Tipo CRC:** Originario

**Nome:** ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

**Responsável pela organização contábil**

**Classificação CRC:** Profissional

**CRC:**

**Tipo CRC:** Originario

**Nome:**

**Endereço**

**Endereço:** AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES ANDAR 1

**Número:** 703

**Bairro:** CENTRO

**Município:** SERRINHA

**UF:** BA

**Referencia:**

**CEP:** 48700000

**Telefone:** (75) 32613810

**Celular:** ()

**Fax:** ()

**E-mail:** CCLACONTABILIDADE13@YAHOO.COM

**Nota:** Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

**Data da Consulta:** 26/04/2023





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA**

**Secretário Municipal de Fazenda**

Diretor de Tributos

**02 - Informações de Contribuinte ( 00083 )**

**Inscrição:** 10409485 **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP**

**Nome Fantasia:** ATLAS ENGENHARIA E SERVICOS

**Endereço:** RUA MARIANO SANTANA SERRINHA 00250  
PARQUE SANTANA

**Telefone:** 7532612071 **E-Mail:** atlas.engenharia@outlook.com

**Pessoa:** Juridica **CPF/CNPJ** 19535313000172 **Inscrição Estadual:** 114.336.066 EPP

**Situação:** Ativo **Início das Atividades:** 17/01/2014 **Final das Atividades:**

**Contador:** JOSE CARLOS REBELO

**CRC Contador:** 020033 **Telefone:**

**Memorial**

[Empty box for Memorial content]

**Relação das Atividades da Empresa:**

0028*1400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
004120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
004213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
004222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
004292901	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
004313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
004321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
004322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
004330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
004330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
004742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
004744399	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
004923302	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
004929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL
004930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
007711300	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
007711400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
007732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
007739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
013420	010420 CONSTRUÇÃO CIVIL

**Relação dos Sócios da Empresa:**

0077952	GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO	Física	CPF: 04592006585
Data Inicial:	0	Data Final:	0

**Relação dos Serviços da Empresa:**

00702	07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica e elétrica, exceto instalações elétricas de potência máxima
00702	SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE -
00709	07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final -
01509	15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigação -
01601	16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal - 5,000%

**Informações dos Parâmetros**


**Cleveson Alves de Oliveira**  
Diretor de Tributos e Arrecadação  
Portaria 038 - 04/01/2021

015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/42442701214741301009>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 42442701214741301009-1  
Data: 27/01/2021 15:53:35  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALC49412-T3HV;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

**Válber Azevêdo de M. Cavalcanti**  
Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:10:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

02 - Informações de Contribuinte ( 00083 )

<b>001 - Informações</b>	Paga TLL - TFF: Sim
	Paga ISS: Sim - Com benefício
	Micro Empresa: Sim
	Iss Anual: Não

*(Handwritten signature)*  
 Cleveilton Pereira De Oliveira  
 Diretor de Tributos  
 Portaria DER - 04/01/2021

016

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 16:10:03 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 42442701214741301009-2  
 Data: 27/01/2021 15:53:36  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALC49413-SAA7;



CN: 06.870-0  
**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>



Valdir Azevedo de M. Cavalcanti  
Tribunal

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azedobastos.not.br](mailto:cartorio@azedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2021 09:52:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azedobastos.not.br](mailto:autentica@azedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42442701214741301009-1 a 42442701214741301009-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2b33629f167c513b1b5e36e37c55065cd14460d5a9ccfe5dc25320f5aac0ed5d4d72073ac6730a3b683c5c6573745b7369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



017



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20232420968**

RAZÃO SOCIAL <b>ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>114.336.066 - BAIXADO</b>	CNPJ <b>19.535.313/0001-72</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

013



**MUNICÍPIO DE SERRINHA - BAHIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**  
RUA MACARIO FERREIRA, Nº 517 - CENTRO  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 48700-000  
CNPJ: 13.845.086/0001-03 - TEL: (75) 3261-8500

### **CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL**

**Nº 1888 / 2023**

**CONCEDIDO À**

**Inscrição Municipal:**

**Nome/Razão Social:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP

**CPF/CNPJ:** 19.535.313/0001-72

**Endereço:** Rua MARIANO SANTANA Nº00250 - PARQUE SANTANA - Serrinha-BA  
CEP: 48700-000

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que revendo os arquivos da secretaria municipal da fazenda através da Diretoria de arrecadação e Tributos, vem informar que não constam débitos vencidos, até a presente data de, TRIBUTOS MUNICIPAIS, em nome do contribuinte supra citado.

A certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal, cobrar em qualquer tempo, os débitos que venham a serem apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Serrinha, na Internet, no endereço <http://www.serrinha.ba.gov.br/>

**OBSERVAÇÕES**

null

Emitida em: 10/03/2023 , por Portal de Serviços

**Validade: 180 dias**

MUNICIPIO DE SERRINHA - Bahia, Sexta-feira, 10 de Março de 2023

**Chave de validação: f1e124d7**

**QUALIFICAÇÃO  
ECONÔMICA E FINANCEIRA**



**Atlas**

Empreendimentos e Serviços

Rua Mariano Santana, nº250 Parque Santana

Serrinha-BA - CEP: 48700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72

75.3261-2071 / 99999-2977 / 99231-9933 / 99997-9101 / 99934-5532

email: atlas.engenharia@outlook.com



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00135417

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 24/04/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
**CNPJ:** 19.535.313/0001-72  
**Endereço:** RUA MARIANO SANTANA Nº 250, BAIRRO: ESTADIO

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 24 de abril de 2023



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



*[Handwritten marks: a checkmark, a stylized 'B', and a signature]*

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 10                      Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Endereço .....: RUA MARIANO SANTANA, 250

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE SANTANA

CEP .....: 48.700-000

Município .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 19.535.313/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29.6.0020632-1 Data registro: 16/01/2014

Inscrição Municipal.....: 104.094.85

SERRINHA - BA, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.920.065-85

\_\_\_\_\_  
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O  
CPF: 688.491.335-53



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 31/03/2023  
Arquivamento 23009971630 Protocolo 233364366 de 30/03/2023  
Nome da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
NIRE 29600206321  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 263622873084  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2023  
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_909FQ11FP031aP0v9a87fzDT7ngVFG-3fhqbjw4kEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF NF 5972	2.163,78	
03/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 5972		2.163,78
			TOTAL DO DIA	2.163,78	2.163,78
04/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.306,56
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.853,07	
04/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	453,49	
			TOTAL DO DIA	10.306,56	10.306,56
05/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 12/2021	7.648,26	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 12/2021		7.648,26
05/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021	779,90	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021		779,90
05/01/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	98,03	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		98,03
05/01/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	268,02	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		268,02
05/01/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/01/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO	1.870,23	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.870,23
05/01/2022	3.2.20.402.0	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	PGTO CONF RECIBO	2.120,23	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.120,23
05/01/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	3.872,03	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		3.872,03
			TOTAL DO DIA	19.536,70	19.536,70
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	191,97	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		191,97
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	191,57	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		191,57
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	192,17	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		192,17
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	190,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		190,00
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	190,95	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		190,95
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	190,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		190,00
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	341,03	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		341,03
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	1.965,01	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA		1.965,01
10/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	519,40	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA		519,40
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 01/2022		848,42
10/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 01/2022	609,85	
10/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 01/2022	238,57	
10/01/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	458,32	
			TRANSPORTE	5.278,84	4.820,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031aB0v9a87fzDT7ngVFG-3fhqbjwKEDUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fZDT7ngYFG-3fHqJw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	5.278,84	4.820,52 458,32
			TOTAL DO DIA	5.278,84	5.278,84
11/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	191,97	
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		191,97
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO Nº 7/60 REF 01/2022		1.641,02
11/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO Nº 7/60 REF 01/2022	1.285,16	
11/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO Nº 7/60 REF 01/2022	355,86	
			TOTAL DO DIA	1.832,99	1.832,99
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 12/2021		1.105,10
14/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 12/2021	1.011,54	
14/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS INSS REF 12/2021	93,56	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.201,20	
14/01/2022	4.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.201,20
			TOTAL DO DIA	31.306,30	31.306,30
16/01/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 52666	59.060,05	
16/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 52666		59.060,05
			TOTAL DO DIA	59.060,05	59.060,05
20/01/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	690,20	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 12/2021		690,20
			TOTAL DO DIA	690,20	690,20
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		33.257,54
21/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	33.148,15	
21/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	109,39	
			TOTAL DO DIA	33.257,54	33.257,54
26/01/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
			TOTAL DO DIA	197,50	197,50
28/01/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	139,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
31/01/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	16.335,00	
31/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		16.335,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 12/2021		1.184,20
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 12/2021	1.122,00	
31/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 12/2021	62,20	
31/01/2022	4.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153.801,06
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145.342,00	
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.459,06	
31/01/2022	4.1.10.200.1	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.038,94
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.761,80	
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	277,14	
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	9.350,00	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		987,10
31/01/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		695,74
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		7.667,10
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 01/2022	748,00	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 01/2022		748,00
			TRANSPORTE	186.457,20	186.457,20

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fZDT7ngVFG-3fHqbuW4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	186.457,20	186.457,20
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO	987,16	
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS	29.378,18	987,16
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS		29.378,18
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/01/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	19,79	
31/01/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		19,79
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
31/01/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		5.630,56
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/01/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/01/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
31/01/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		764,86
			TOTAL DO DIA	223.336,88	223.336,88
			TOTAL DO MÊS	387.106,34	387.106,34
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.880,68	
01/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135.880,68
			TOTAL DO DIA	135.880,68	135.880,68
02/02/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF NF 6026	9.225,24	
02/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 6026		9.225,24
			TOTAL DO DIA	9.225,24	9.225,24
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 01/2022	7.667,10	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 01/2022		7.667,10
05/02/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022	779,90	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022		779,90
05/02/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	91,02	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		91,02
05/02/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	243,02	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		243,02
05/02/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/02/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	102,30	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		102,30
			TOTAL DO DIA	11.960,84	11.960,84
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 01/2022	748,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 01/2022		748,00
			TOTAL DO DIA	748,00	748,00
08/02/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 4810	156.878,94	
08/02/2022	2.1.30.100.3	CBAA- ASFALTOS LTDA	NF. N 4810		156.878,94
			TOTAL DO DIA	156.878,94	156.878,94
09/02/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 01/2022	695,74	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 01/2022		695,74
			TOTAL DO DIA	695,74	695,74
10/02/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA	401,21	
			TRANSPORTE	401,21	

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	401,21	401,21
			TOTAL DO DIA	401,21	401,21
11/02/2022	2.1.30.100.3	CBAA- ASFALTOS LTDA	PGTO DUPLICATA 4810	156.878,94	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA 4810		156.878,94
			TOTAL DO DIA	156.878,94	156.878,94
15/02/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 668942	8.746,76	
15/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 668942		8.746,76
			TOTAL DO DIA	8.746,76	8.746,76
16/02/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 53734	77.220,83	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 53734		77.220,83
			TOTAL DO DIA	77.220,83	77.220,83
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	16.335,00	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		16.335,00
21/02/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PGTO DAM	3.374,41	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DAM		3.374,41
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6- 8/60		1.652,57
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6- 8/60	1.286,85	
21/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6- 8/60	365,72	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 02/2022		854,40
21/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 02/2022	614,15	
21/02/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 02/2022	240,25	
			TOTAL DO DIA	22.216,38	22.216,38
25/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.605,91
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.132,59	
25/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	473,32	
25/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.597,92
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124.360,03	
25/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.237,89	
25/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.877,07
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.388,83	
25/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	488,24	
			TOTAL DO DIA	149.080,90	149.080,90
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	24.210,35	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		24.210,35
28/02/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PGTO DAM	2.530,81	
28/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DAM		2.530,81
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
28/02/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.060,86
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 02/2022	916,00	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 02/2022		916,00
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO	1.707,98	
28/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO		1.707,98
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS	6.491,47	
28/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS		6.491,47
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
			TRANSPORTE	53.071,47	52.306,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_9U9fQ1FP031ad0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbuW4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	53.071,47	52.306,61 764,86
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
28/02/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
28/02/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		5.630,56
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
28/02/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
28/02/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	19,79	
28/02/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		19,79
			TOTAL DO DIA	58.820,95	58.820,95
			TOTAL DO MÊS	788.755,41	788.755,41
01/03/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF NF 6083	3.244,58	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 6083		3.244,58
01/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF RECIBO	15.036,87	
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		15.036,87
			TOTAL DO DIA	18.281,45	18.281,45
03/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	139,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
05/03/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 02/2022	9.596,28	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 02/2022		9.596,28
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2022	4.084,88	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2022		4.084,88
05/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022	779,90	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022		779,90
05/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	90,05	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		90,05
05/03/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	250,00	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		250,00
05/03/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/03/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	2.587,36	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.587,36
			TOTAL DO DIA	20.465,97	20.465,97
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.198,00	
09/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.198,00
09/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA	458,25	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA		458,25
			TOTAL DO DIA	55.656,25	55.656,25
11/03/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 76188	16.850,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 76188		16.850,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.152,01	
11/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.152,01
11/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.152,01
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.241,32	
11/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.910,69	
			TRANSPORTE	149.154,02	149.154,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEyb1\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fZDT7nqVFG-3fhqbuW4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	TRANSPORTE NF. N 76188	149.154,02	149.154,02
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 76188	15.850,00	
			TOTAL DO DIA	165.004,02	165.004,02
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-9/60		1.664,60
15/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-9/60	1.288,59	
15/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-9/60	376,01	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		966,59
15/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	916,00	
15/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 02/2022	50,59	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 03/2022		860,61
15/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 03/2022	618,60	
15/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 03/2022	242,01	
			TOTAL DO DIA	3.491,80	3.491,80
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.704,20	
16/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.704,20
			TOTAL DO DIA	105.704,20	105.704,20
18/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	POR FORÇA DA CESSAO DE COTAS O CAPITAL SOCIAL FICOU ASSIM DISTRIBUIDO SOB Nº 98172099 EM 18/03/2022.	1.000.000,00	
18/03/2022	2.3.10.100.2	GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO	POR FORÇA DA CESSAO DE COTAS O CAPITAL SOCIAL FICOU ASSIM DISTRIBUIDO SOB Nº 98172099 EM 18/03/2022.		1.000.000,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 02/2022		1.303,37
18/03/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 02/2022	1.060,86	
18/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IRRF REF 02/2022	242,51	
			TOTAL DO DIA	1.001.303,37	1.001.303,37
23/03/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 4278	3.234,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 4278		3.234,00
			TOTAL DO DIA	3.234,00	3.234,00
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,70	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,70
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,55	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,55
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,40	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,40
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,40	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,40
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,45	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,45
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,30	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,30
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,50	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,50
25/03/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,55	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,55
			TOTAL DO DIA	1.203,85	1.203,85
29/03/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 114766	16.427,00	
			TRANSPORTE	16.427,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEyb1\_9U9fQ1FP031aP0V9a87fZDT7ngVFG-3fhqbuW4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONF NF 114766	16.427,00	16.427,00
			TOTAL DO DIA	16.427,00	16.427,00
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178.692,02	
30/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178.692,02
			TOTAL DO DIA	178.692,02	178.692,02
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2022	4.084,88	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2022		4.084,88
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	40.257,28	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		40.257,28
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
31/03/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.060,86
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 03/2022	916,00	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 03/2022		916,00
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO	1.707,98	
31/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO		1.707,98
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS	1.202,71	
31/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS		1.202,71
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO (GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO)	262.500,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO (GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO)		262.500,00
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/03/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
31/03/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		764,86
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/03/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	19,79	
31/03/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		19,79
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
31/03/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		5.630,56
			TOTAL DO DIA	333.633,19	333.633,19
			TOTAL DO MÊS	1.903.236,12	1.903.236,12
04/04/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF NF 6139	4.884,35	
04/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 6139		4.884,35
			TOTAL DO DIA	4.884,35	4.884,35
05/04/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 03/2022	9.596,28	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 03/2022		9.596,28
05/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 04/2022	9.596,28	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 04/2022		9.596,28
05/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022	779,90	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022		779,90
05/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	98,01	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		98,01
05/04/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	260,00	
			TRANSPORTE	20.527,97	20.267,97



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_9U9fQ11FP031aP0V9a87fZDT7nqVFG-3fhqbuJ4kEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9FQI1FP031aP0v9a87FzDT7ngVFG-3fhqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.527,97	20.267,97
05/04/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO		260,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/04/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO	1.654,02	
			TOTAL DO DIA	25.061,99	1.654,02
					25.061,99
07/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	139,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BRAME AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA		139,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
08/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	437,49	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		437,49
			TOTAL DO DIA	437,49	437,49
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.130,06	
12/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.130,06
			TOTAL DO DIA	7.130,06	7.130,06
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.318,35	
13/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.318,35
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.008,65	
13/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.008,65
			TOTAL DO DIA	79.327,00	79.327,00
19/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	PGTO GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS	3.282,13	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GUIA PREVIDENCIARIA SOCIAL GPS		3.282,13
			TOTAL DO DIA	3.282,13	3.282,13
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.977,40	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.977,40
			TOTAL DO DIA	10.977,40	10.977,40
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	151,46	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		151,46
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,60	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,60
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,60	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,60
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,60	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,60
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,75	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,75
26/04/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	152,42	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		152,42
26/04/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 681210	19.959,81	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 681210		19.959,81
26/04/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 681213	5.085,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 681213		5.085,00
26/04/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 681212	8.554,21	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 681212		8.554,21
26/04/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 681211	5.702,80	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 681211		5.702,80
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 04/2022		868,22
			TRANSPORTE	40.208,25	41.076,47

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	40.208,25	41.076,47
			PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 04/2022	624,09	
26/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 04/2022	244,13	
			TOTAL DO DIA	41.076,47	41.076,47
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-10/60		1.679,31
29/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-10/60	1.290,68	
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-10/60	388,63	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		27.568,32
29/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	24.210,35	
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	3.357,97	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.528,11	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.528,11
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.478,60	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.478,60
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121.120,27	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121.120,27
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
29/04/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.060,86
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 04/2022	916,00	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 04/2022		916,00
			TOTAL DO DIA	245.740,61	245.740,61
30/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2022	4.084,88	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2022		4.084,88
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	26.773,34	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		26.773,34
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	77,14	
30/04/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIação DO PERíODO		77,14
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	21,99	
30/04/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		21,99
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	764,86	
30/04/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		764,86
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	19,79	
30/04/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		19,79
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	5.630,56	
30/04/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		5.630,56
30/04/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	1.874,69	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.874,69
			TOTAL DO DIA	39.247,25	39.247,25
			TOTAL DO MÊS	457.303,75	457.303,75
03/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 55869	60.464,09	
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 55869		60.464,09
03/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF N 204409	3.550,00	
03/05/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NF N 204409		3.550,00
03/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF N 204333	8.000,00	
03/05/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NF N 204333		8.000,00
			TRANSPORTE	72.014,09	72.014,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fZDT7ngVFG-fhqbJw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 688491133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	TRANSPORTE	72.014,09	72.014,09
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 55869	60.464,09	
			TOTAL DO DIA	132.478,18	132.478,18
04/05/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO DUPLICATA Nº 204409	3.550,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 204409		3.550,00
04/05/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO DUPLICATA Nº204333	8.000,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº204333		8.000,00
			TOTAL DO DIA	11.550,00	11.550,00
05/05/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2022	779,90	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2022		779,90
05/05/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	93,02	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		93,02
05/05/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	230,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		230,00
05/05/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	4.180,42	4.180,42
06/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 55935	84.539,54	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 55935		84.539,54
06/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 55937	20.400,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 55937		20.400,00
06/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178.507,76
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175.562,38	
06/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.945,38	
06/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 55935	84.539,54	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 55935		84.539,54
06/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 55937	20.400,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 55937		20.400,00
			TOTAL DO DIA	388.386,84	388.386,84
08/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	498,02	
08/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		498,02
			TOTAL DO DIA	498,02	498,02
09/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 56016	91.145,20	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 56016		91.145,20
09/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO CONF NF 56017	111.435,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NF 56017		111.435,00
09/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 56016	91.145,20	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 56016		91.145,20
09/05/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 56017	111.435,00	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 56017		111.435,00
			TOTAL DO DIA	405.160,40	405.160,40
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.698,27	
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.698,27
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.665,80	
			TRANSPORTE	15.364,07	3.698,27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTEyb1\_9U9fQTL1FP031aP0V9a87fzDT7nqVFG-3fHqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.364,07	3.698,27
			TOTAL DO DIA	15.364,07	11.665,80
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-11/60		1.692,44
19/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-11/60	1.292,54	
19/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-11/60	399,90	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 05/2022		875,01
19/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 05/2022	628,96	
19/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JURO SIMPLES PARCELAMENTO DO REGULARIZE REF 05/2022	246,05	
			TOTAL DO DIA	2.567,45	2.567,45
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	26.773,34	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		26.773,34
			TOTAL DO DIA	26.773,34	26.773,34
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.980,50	
30/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.980,50
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.100,60	
30/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.100,60
			TOTAL DO DIA	102.081,10	102.081,10
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2022	4.084,88	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2022		4.084,88
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	26.940,06	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		26.940,06
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
31/05/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.060,86
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 05/2022	916,00	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 05/2022		916,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		45.973,81
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONALREF 03/2022	40.257,28	
31/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	5.716,53	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO	1.707,98	
31/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO		1.707,98
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS	1.237,40	
31/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS		1.237,40
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/05/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/05/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
31/05/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		764,86
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	19,79	
31/05/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		19,79
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
			TRANSPORTE	103.824,47	98.193,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXTeyb1\_9U9fQ1FP031aP0V9a87fZDT7nqVFG-3fhqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	103.824,47	98.193,91
			TOTAL DO DIA	103.824,47	103.824,47
			TOTAL DO MÊS	1.193.464,29	1.193.464,29
01/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF RECIBO	14.325,12	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		14.325,12
			TOTAL DO DIA	14.325,12	14.325,12
05/06/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	81,02	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		81,02
05/06/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	240,00	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		240,00
05/06/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/06/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO	1.324,01	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.324,01
			TOTAL DO DIA	4.722,53	4.722,53
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 05/2022	9.596,28	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 05/2022		9.596,28
06/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022	779,90	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022		779,90
			TOTAL DO DIA	10.376,18	10.376,18
07/06/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 118849	6.747,94	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 118849		6.747,94
			TOTAL DO DIA	6.747,94	6.747,94
10/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	412,32	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		412,32
			TOTAL DO DIA	412,32	412,32
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227.104,31	
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		227.104,31
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.693,24	
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.693,24
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.156,12	
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155.156,12
			TOTAL DO DIA	513.953,67	513.953,67
28/06/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 10	27.000,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 10		27.000,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
29/06/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 57580	68.839,20	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 57580		68.839,20
			TOTAL DO DIA	68.839,20	68.839,20
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 06/2022	4.084,88	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 06/2022		4.084,88
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.518,00	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.518,00
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	51.220,37	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		51.220,37
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
			TRANSPORTE	92.273,25	80.823,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTEyb1\_9U9fQr1FP031aP0v9a87fZDT7nqVFG-3rhqJw4kEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*Handwritten signature*

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQTLFP031ap0v9a87fZDT7ngYFG-3fhqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]	92.273,25	80.823,25
30/06/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.707,98
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		1.060,86
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 06/2022	916,00	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 06/2022		916,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 12/2021		859,64
30/06/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 12/2021	690,20	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IRRF 12/2021	169,44	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 03/2022		1.294,56
30/06/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 03/2022	1.060,86	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IRRF REF 03/2022	233,70	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 04/2022		1.207,99
30/06/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 04/2022	1.060,86	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IRRF REF 04/2022	147,13	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 05/2022		1.095,86
30/06/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 05/2022	1.060,86	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS IRRF REF 05/2022	35,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		27.829,08
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	26.940,06	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	889,02	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		1.024,68
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	916,00	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 03/2022	108,68	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		1.019,49
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	916,00	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 04/2022	103,49	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		967,52
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	916,00	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 04/2022	51,52	
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}	262.500,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}		262.500,00
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	77,14	
30/06/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIação DO PERíODO		77,14
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	21,99	
30/06/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		21,99
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	764,86	
30/06/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		764,86
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	19,79	
30/06/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		19,79
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	5.630,56	
30/06/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		5.630,56
30/06/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO CONF RECIBO	9.856,23	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		9.856,23
			TOTAL DO DIA	412.358,64	412.358,64
			TOTAL DO MÊS	1.058.735,60	1.058.735,60
02/07/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 6374	11.355,82	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6374		11.355,82
			TOTAL DO DIA	11.355,82	11.355,82
04/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 9267	100.040,00	
			TRANSPORTE	100.040,00	

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 9267	100.040,00	100.040,00
			TOTAL DO DIA	100.040,00	100.040,00
05/07/2022	3.2.20.401.8	DÉSPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/07/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	80,03	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		80,03
05/07/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	250,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		250,00
05/07/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	3.407,53	3.407,53
06/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022	779,90	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022		779,90
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 06/2022	9.596,28	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 06/2022		9.596,28
06/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 78244	28.800,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 78244		28.800,00
			TOTAL DO DIA	39.176,18	39.176,18
07/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NF. N 630	12.700,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 630		12.700,00
07/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 268138	10.536,55	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 268138		10.536,55
07/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 694575	11.368,08	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 694575		11.368,08
07/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 694576	2.450,09	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 694576		2.450,09
07/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 694574	20.317,42	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 694574		20.317,42
07/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 9306	110.136,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 9306		110.136,00
			TOTAL DO DIA	167.508,14	167.508,14
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.264,35	
08/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125.264,35
			TOTAL DO DIA	125.264,35	125.264,35
09/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 120469	7.192,00	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 120469		7.192,00
09/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 4917	7.190,00	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 4917		7.190,00
09/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 30120	9.267,01	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 30120		9.267,01
09/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 30119	9.263,28	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 30119		9.263,28
09/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	398,03	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		398,03
			TOTAL DO DIA	33.310,32	33.310,32
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.761,95	
11/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.761,95
11/07/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF. N 6744	2.594,50	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6744		2.594,50
			TOTAL DO DIA	36.356,45	36.356,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1\_9U9fQ11FP031aP0v9a887fZDT7nqVFG-3fhqbdw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 58065	95.448,96	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 58065		95.448,96
			TOTAL DO DIA	95.448,96	95.448,96
14/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 06/2022	1.707,98	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 06/2022		1.707,98
14/07/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 06/2022	1.060,86	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 06/2022		1.060,86
			TOTAL DO DIA	2.768,84	2.768,84
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.484,65	
15/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155.484,65
			TOTAL DO DIA	155.484,65	155.484,65
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 13/60		1.724,88
17/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 13/60	1.297,00	
17/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 13/60	427,88	
			TOTAL DO DIA	1.724,88	1.724,88
19/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 13	19.000,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 13		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES 06/2022	51.220,37	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES 06/2022		51.220,37
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 06/2022		891,78
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 06/2022	641,02	
20/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 06/2022	250,76	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 07/2022		891,78
20/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 07/2022	641,02	
20/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 07/2022	250,76	
20/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 58333	21.000,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 58333		21.000,00
			TOTAL DO DIA	74.003,93	74.003,93
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225.587,36	
22/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		225.587,36
22/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 14	5.037,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 14		5.037,00
			TOTAL DO DIA	230.624,36	230.624,36
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181.705,81	
27/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		181.705,81
27/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 11001	70.031,48	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 11001		70.031,48
27/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 14780	1.571,68	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 14780		1.571,68
27/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 14779	46.369,47	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 14779		46.369,47
27/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 58589	121.754,50	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 58589		121.754,50
			TOTAL DO DIA	421.432,94	421.432,94
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.392,20	
28/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.392,20
			TRANSPORTE	28.392,20	28.392,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RtYb1\_9U9fQ1FP031aP0v9a87fZDT7qVFG-3fhqbu4kEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQTLFP031ab0v9a87fzDT7ngVFG-3fhqbjw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	28.392,20	28.392,20
28/07/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3002889	22.740,88	
28/07/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3002889		22.740,88
28/07/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	PGTO DUPLICATA Nº 3002889	12.330,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 3002889		12.330,00
28/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 15	5.300,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 15		5.300,00
28/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121378	36.600,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121378		36.600,00
28/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121376	12.864,96	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121376		12.864,96
28/07/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121377	11.191,37	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121377		11.191,37
28/07/2022	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nº 3002889	22.740,88	
28/07/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nº 3002889		22.740,88
28/07/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	PGTO DUPLICATA Nº 3002889	12.330,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 3002889		12.330,00
			TOTAL DO DIA	164.490,29	164.490,29
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 07/2022	4.084,88	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 07/2022		4.084,88
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
30/07/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.060,86
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 07/2022	916,00	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 07/2022		916,00
			TOTAL DO DIA	21.450,88	21.450,88
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	75.219,48	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		75.219,48
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	5.630,56	
31/07/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		5.630,56
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	77,14	
31/07/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIações DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIação DO PERíODO		77,14
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	21,99	
31/07/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		21,99
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	764,86	
31/07/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		764,86
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	68,69	
31/07/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		68,69
			TOTAL DO DIA	81.782,72	81.782,72
			TOTAL DO MÊS	1.784.631,24	1.784.631,24
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.044,31	
04/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.044,31
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.853,25	
04/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.853,25
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.560,61	
04/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.560,61
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.755,74	
			TRANSPORTE	267.213,91	179.458,17

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267.213,91	179.458,17
			TOTAL DO DIA	267.213,91	267.213,91
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 07/2022	9.596,28	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 07/2022		9.596,28
05/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022	779,90	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022		779,90
05/08/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/08/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	82,32	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		82,32
05/08/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	225,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		225,00
05/08/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/08/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO	1.982,32	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.982,32
			TOTAL DO DIA	15.743,32	15.743,32
09/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	402,87	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		402,87
			TOTAL DO DIA	402,87	402,87
11/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121351	7.324,53	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121351		7.324,53
			TOTAL DO DIA	7.324,53	7.324,53
12/08/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	PGTO DUPLICATA Nº 3002889	10.410,88	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 3002889		10.410,88
12/08/2022	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	PGTO DUPLICATA Nº 3002889	10.410,88	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 3002889		10.410,88
			TOTAL DO DIA	20.821,76	20.821,76
13/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 24925	9.791,66	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 24925		9.791,66
			TOTAL DO DIA	9.791,66	9.791,66
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.603,21	
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.603,21
15/08/2022	3.2.20.402.2	FRETES E CARRETOS	PGTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	433,55	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		433,55
15/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121530	4.476,10	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121530		4.476,10
			TOTAL DO DIA	63.512,86	63.512,86
18/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 22927	1.137,50	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 22927		1.137,50
18/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121765	1.746,16	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121765		1.746,16
			TOTAL DO DIA	2.883,66	2.883,66
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 12/60		1.741,17
19/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 12/60	1.299,18	
19/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6 - 12/60	441,99	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 08/2022		900,20
			TRANSPORTE	1.741,17	2.641,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbdJwKEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 08/2022	1.741,17 647,07	2.641,37
19/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE REF 08/2022	253,13	
19/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07/2022	1.707,98	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 07/2022		1.707,98
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 07/2022		967,33
19/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07/2022	916,00	
19/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 07/2022	51,33	
19/08/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 07/2022	1.060,86	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 07/2022		1.060,86
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-14/60		1.741,17
19/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-14/60	1.299,19	
19/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-14/60	441,98	
19/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 121833	1.352,13	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 121833		1.352,13
			TOTAL DO DIA	9.470,84	9.470,84
20/08/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO CREA BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	703,90	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CREA BA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA		703,90
			TOTAL DO DIA	703,90	703,90
23/08/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 91	27.000,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 91		27.000,00
23/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 11113	45.220,16	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 11113		45.220,16
23/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 59477	113.673,76	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 59477		113.673,76
23/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 11113	45.220,16	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 11113		45.220,16
			TOTAL DO DIA	231.114,08	231.114,08
24/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 79096	1.475,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 79096		1.475,00
			TOTAL DO DIA	1.475,00	1.475,00
26/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 299	38.808,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 299		38.808,00
			TOTAL DO DIA	38.808,00	38.808,00
27/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 306	21.347,91	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 306		21.347,91
27/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 306	21.347,91	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 306		21.347,91
			TOTAL DO DIA	42.695,82	42.695,82
29/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 3859	9.507,30	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 3859		9.507,30
29/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 320	17.030,76	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 320		17.030,76
			TOTAL DO DIA	26.538,06	26.538,06
30/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 332	22.400,01	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 332		22.400,01
30/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 343	15.330,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 343		15.330,00
30/08/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 335	6.570,24	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 335		6.570,24
			TRANSPORTE	44.300,25	44.300,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031ap0v9a87fzDT7ngYFG-3fhqbjw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTyB1\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbtwKkEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849123553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	TRANSPORTE	44.300,25	44.300,25
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO	2.750,14	
			PGTO CONF RECIBO		2.750,14
			TOTAL DO DIA	47.050,39	47.050,39
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
31/08/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.060,86
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 08/2022	916,00	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 08/2022		916,00
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	38.728,11	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		38.728,11
31/08/2022	1.2.40.801	INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nº 6917	1.928,80	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nº 6917		1.928,80
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/08/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/08/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,52	
31/08/2022	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		0,52
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
31/08/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		764,86
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	398,81	
31/08/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		398,81
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
31/08/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		5.630,56
			TOTAL DO DIA	64.916,79	64.916,79
			TOTAL DO MÊS	850.467,45	850.467,45
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.334,97	
01/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.334,97
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258.710,33	
01/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258.710,33
01/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 122554	7.067,58	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 122554		7.067,58
01/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF RECIBO	13.258,01	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		13.258,01
			TOTAL DO DIA	320.370,89	320.370,89
02/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 1139	32.433,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 1139		32.433,00
			TOTAL DO DIA	32.433,00	32.433,00
03/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 59870	47.545,85	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 59870		47.545,85
			TOTAL DO DIA	47.545,85	47.545,85
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 08/2022	9.596,28	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 08/2022		9.596,28
05/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 08/2022	4.084,88	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 08/2022		4.084,88
05/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022	779,90	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022		779,90
			TRANSPORTE	14.461,06	14.461,06

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTeYb1\_9U9fQ11FP031aP0V9a87fzDT7nqVFG-3fhqbuW4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	TRANSPORTE	14.461,06	14.461,06
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 1161	7.795,50	
05/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 1161		7.795,50
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 59909	55.216,08	
05/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 59909		55.216,08
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6537	13.336,12	
05/09/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 6537		13.336,12
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	83,42	
05/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		83,42
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO	210,00	
05/09/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO		210,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/09/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	94.179,68	94.179,68
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08/2022	916,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 08/2022		916,00
06/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 123556	29.000,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 123556		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.916,00	29.916,00
08/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 59975	6.235,60	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 59975		6.235,60
			TOTAL DO DIA	6.235,60	6.235,60
10/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	413,65	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		413,65
			TOTAL DO DIA	413,65	413,65
12/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 04/2022	1.707,98	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 04/2022		1.707,98
12/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 08/2022	1.707,98	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS REF 08/2022		1.707,98
12/09/2022	2.1.50.200.4	JRRF A RECOLHER	PGTO JRRF REF 08/2022	1.060,86	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JRRF REF 08/2022		1.060,86
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-15/60		1.759,68
12/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-15/60	1.301,63	
12/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-15/60	458,05	
			TOTAL DO DIA	6.236,50	6.236,50
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 06/2022		967,02
17/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2022	916,00	
17/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 06/2022	51,02	
			TOTAL DO DIA	967,02	967,02
19/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 4935	2.335,00	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 4935		2.335,00
			TOTAL DO DIA	2.335,00	2.335,00
20/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	38.728,11	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		38.728,11
			TOTAL DO DIA	38.728,11	38.728,11
22/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 123515	8.126,30	
			TRANSPORTE	8.126,30	

040

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 123515	8.126,30	8.126,30
			TOTAL DO DIA	8.126,30	8.126,30
23/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 21	12.333,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 21		12.333,00
23/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 153	12.333,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 153		12.333,00
23/09/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 25338	6.328,85	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 25338		6.328,85
			TOTAL DO DIA	30.994,85	30.994,85
26/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.954,71
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.637,20	
26/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.317,51	
26/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.987,68
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.478,36	
26/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.509,32	
			TOTAL DO DIA	105.942,39	105.942,39
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.603,45	
27/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.603,45
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.912,66	
27/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.912,66
			TOTAL DO DIA	42.516,11	42.516,11
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
30/09/2022	2.1.50.200.4	JRRF A RECOLHER	JRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.060,86
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 09/2022	916,00	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 09/2022		916,00
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	58.343,76	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		58.343,76
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL INSS COMPENSADO	1.707,98	
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO		1.707,98
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS	4.118,85	
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS		4.118,85
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}	262.500,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}		262.500,00
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	21,99	
30/09/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		21,99
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,07	
30/09/2022	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,07
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	764,86	
30/09/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		764,86
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	398,81	
30/09/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		398,81
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	77,14	
30/09/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		77,14
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	5.630,56	
30/09/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		5.630,56
30/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	1.742,36	
			TRANSPORTE	352.688,38	350.946,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTeYb1\_9U9fQ1tFP031aDov9a87fZDT7nqVFG-3fhqbtwKEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONF RECIBO	352.688,38	350.946,02
			TOTAL DO DIA	352.688,38	1.742,36
			TOTAL DO MÊS	1.119.629,33	352.688,38
03/10/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 6620	26.144,39	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6620		26.144,39
			TOTAL DO DIA	26.144,39	26.144,39
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 09/2022	9.596,28	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 09/2022		9.596,28
05/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 09/2022	4.084,88	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 09/2022		4.084,88
05/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2022	779,90	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2022		779,90
05/10/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	98,02	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		98,02
05/10/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	210,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		210,00
05/10/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/10/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO	1.478,23	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.478,23
			TOTAL DO DIA	19.324,81	19.324,81
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLESN REF 07/2022		87.946,61
06/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. A JUROS SIMPLESN REF 07/2022	12.727,13	
06/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLESN REF 07/2022	75.219,48	
			TOTAL DO DIA	87.946,61	87.946,61
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-16/60		1.776,61
14/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-16/60	1.303,84	
14/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-16/60	472,77	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 09/2022		918,53
14/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 09/2022	660,25	
14/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 09/2022	258,28	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 10/2022		918,53
14/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 10/2022	660,25	
14/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 10/2022	258,28	
14/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 61166	62.465,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 61166		62.465,24
			TOTAL DO DIA	66.078,91	66.078,91
20/10/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 09/2022	1.060,86	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 09/2022		1.060,86
			TOTAL DO DIA	1.060,86	1.060,86
24/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 25707	27.767,49	
24/10/2022	2.1.30.101.0	PIRES MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	NF. N 25707		27.767,49
			TOTAL DO DIA	27.767,49	27.767,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQTI1FP031ap0v9a87fzDT7ngYFG-3fHqdbJw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

3

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	2.1.30.101.0	PIRÉS MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	PGTO DUPLICATA N° 25707	27.767,49	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA N° 25707		27.767,49
			TOTAL DO DIA	27.767,49	27.767,49
26/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 31617	17.572,21	
26/10/2022	2.1.30.100.9	MAXPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	NF. N 31617		17.572,21
26/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 31616	17.865,11	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 31616		17.865,11
			TOTAL DO DIA	35.437,32	35.437,32
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 09/2022		967,42
27/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09/2022	916,00	
27/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO FGTS REF 09/2022	51,42	
27/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 126409	11.593,15	
27/10/2022	2.1.30.100.8	PALMAS LUZ DIST. MAT. ELET. LTDA	NF. N 126409		11.593,15
27/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 126407	4.840,85	
27/10/2022	2.1.30.100.8	PALMAS LUZ DIST. MAT. ELET. LTDA	NF. N 126407		4.840,85
27/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 1790	38.304,00	
27/10/2022	2.1.30.101.1	P M C MATERIAIS DE CONSTRUCAO	NF. N 1790		38.304,00
27/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 61606	52.750,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 61606		52.750,00
27/10/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 750860	5.291,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 750860		5.291,00
			TOTAL DO DIA	113.746,42	113.746,42
29/10/2022	2.1.30.100.8	PALMAS LUZ DIST. MAT. ELET. LTDA	PGTO DUPLICATA N° 126407	4.840,85	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA N° 126407		4.840,85
29/10/2022	2.1.30.100.8	PALMAS LUZ DIST. MAT. ELET. LTDA	PGTO DUPLICATA N° 126409	11.593,15	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA N° 126409		11.593,15
			TOTAL DO DIA	16.434,00	16.434,00
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
31/10/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.060,86
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LOBORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LOBORE ]	5.000,00	
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 10/2022 ]	916,00	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 10/2022 ]		916,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 10/2022	9.596,28	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 10/2022		9.596,28
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LOBORE REF 10/2022	4.084,88	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LOBORE REF 10/2022		4.084,88
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/10/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/10/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	16,07	
31/10/2022	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		16,07
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	764,86	
31/10/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		764,86
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	398,81	
31/10/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		398,81
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	5.630,56	
			TRANSPORTE	37.956,59	32.326,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQTLFP031aP0V9a87fZDT7ngYFG-3fngqJw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON RINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQT1PF031aP0V9a87fZDT7ngYFG-3fHqBjW4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	37.956,59	32.326,03
			TOTAL DO DIA	37.956,59	5.630,56
			TOTAL DO MÊS	459.664,89	37.956,59
01/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 5016	15.540,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 5016		15.540,00
			TOTAL DO DIA	15.540,00	15.540,00
03/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 219162	700,00	
03/11/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NF. N 219162		700,00
03/11/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 6702	40.456,99	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6702		40.456,99
			TOTAL DO DIA	41.156,99	41.156,99
04/11/2022	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PGTO DUPLICATA Nº 219162	700,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 219162		700,00
04/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 494	2.550,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 494		2.550,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
05/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2022	779,90	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2022		779,90
05/11/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 495	2.116,11	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 495		2.116,11
05/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	102,36	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		102,36
05/11/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	260,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		260,00
05/11/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
			TOTAL DO DIA	6.335,87	6.335,87
07/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 25871	2.252,76	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 25871		2.252,76
07/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 25872	636,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 25872		636,00
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 10/2022	916,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 10/2022		916,00
			TOTAL DO DIA	3.804,76	3.804,76
08/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 754045	2.849,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 754045		2.849,00
08/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA	485,62	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COELBA		485,62
			TOTAL DO DIA	3.334,62	3.334,62
09/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 25910	1.296,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 25910		1.296,00
09/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 529	4.075,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 529		4.075,00
			TOTAL DO DIA	5.371,00	5.371,00
11/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 545	4.075,00	
			TRANSPORTE	4.075,00	

*[Handwritten signature]*

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1\_9U9fQ1LFP031aD0v9a87FzDT7ngVFG-3fhqbdJwKEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 545	4.075,00	4.075,00
			TOTAL DO DIA	4.075,00	4.075,00
14/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 62181	36.138,10	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 62181		36.138,10
			TOTAL DO DIA	36.138,10	36.138,10
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-17/60		1.792,75
16/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-17/60	1.305,92	
16/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 6-17/60	486,83	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 11/2022		926,87
16/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 11/2022	666,23	
16/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 11/2022	260,64	
16/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 10351	4.985,20	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 10351		4.985,20
			TOTAL DO DIA	7.704,82	7.704,82
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal 10/2022	1.707,98	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal 10/2022		1.707,98
			TOTAL DO DIA	1.707,98	1.707,98
21/11/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 126443	3.161,93	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 126443		3.161,93
			TOTAL DO DIA	3.161,93	3.161,93
23/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127		257.364,36
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127	243.209,32	
23/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.155,04	
			TOTAL DO DIA	257.364,36	257.364,36
25/11/2022	2.1.30.100.9	MAXPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	PGTO DUPLICATA Nº 31617	17.572,21	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 31617		17.572,21
			TOTAL DO DIA	17.572,21	17.572,21
26/11/2022	2.1.30.101.1	P M C MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PGTO DUPLICATA Nº 1790	38.304,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA Nº 1790		38.304,00
			TOTAL DO DIA	38.304,00	38.304,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 11/2022	4.084,88	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 11/2022		4.084,88
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO ADIANTAMENTO 13º REF 11/2022	5.637,50	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO 13º REF 11/2022		5.637,50
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	34.843,54	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		34.843,54
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL INSS COMPENSADO	14.155,04	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VL INSS COMPENSADO		14.155,04
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.637,50	
30/11/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		5.637,50
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 11/2022	451,00	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 11/2022		451,00
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
30/11/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.060,86
			TRANSPORTE	76.259,46	67.578,30

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]	76.259,46	67.578,30 13.681,16
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 11/2022	916,00	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 11/2022		916,00
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	21,99	
30/11/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		21,99
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,07	
30/11/2022	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,07
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	764,86	
30/11/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		764,86
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	398,81	
30/11/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		398,81
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	77,14	
30/11/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		77,14
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	5.630,56	
30/11/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		5.630,56
30/11/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	PGTO CONF RECIBO	2.874,12	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.874,12
			TOTAL DO DIA	91.959,01	91.959,01
			TOTAL DO MÊS	536.780,65	536.780,65
01/12/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 762597	2.626,10	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 762597		2.626,10
			TOTAL DO DIA	2.626,10	2.626,10
02/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF. N 6793	42.169,73	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 6793		42.169,73
			TOTAL DO DIA	42.169,73	42.169,73
05/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 11/2022	9.596,28	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 11/2022		9.596,28
05/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022	779,90	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2022		779,90
05/12/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME	197,50	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ROSICLEIDE LOMES LIMA ME		197,50
05/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA	95,68	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE SANEAMENTO BASICO - EMBASA		95,68
05/12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO CONF RECIBO	245,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		245,00
05/12/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PGTO CONF RECIBO	2.880,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		2.880,00
05/12/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	PGTO CONF RECIBO	1.874,23	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO		1.874,23
			TOTAL DO DIA	15.668,59	15.668,59
06/12/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 128624	6.880,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 128624		6.880,00
			TOTAL DO DIA	6.880,00	6.880,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 10/2022		1.130,97
07/12/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF 11/2022	1.060,86	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF 11/2022		1.060,86
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS 11/2022	1.367,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS 11/2022		1.367,00
			TRANSPORTE	2.427,86	3.558,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7YtEyb1\_9U9fQTL1PP031aP0V9a87fZDT7ngVFG-3fHqbuJw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

W

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	2.427,86	3.558,83
07/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO IRRF 10/2022	1.060,86	
07/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO JUROS IRRF 10/2022	70,11	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA	430,27	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA		430,27
			TOTAL DO DIA	3.989,10	3.989,10
08/12/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 2649	37.440,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 2649		37.440,00
			TOTAL DO DIA	37.440,00	37.440,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 18/41		1.808,89
14/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 18/41	1.307,95	
14/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO PARCELA Nº 18/41	500,94	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 12/2022		935,21
14/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 12/2022	672,23	
14/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLES PARCELAMENTO REGULARIZE 12/2022	262,98	
14/12/2022	1.2.40.801	INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.985,20	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.985,20
			TOTAL DO DIA	7.729,30	7.729,30
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		150,85
19/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,70	
19/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	0,15	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		509,49
19/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	508,99	
19/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	0,50	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		152,62
19/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	151,56	
19/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	1,06	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		152,46
19/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	151,41	
19/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	1,05	
			TOTAL DO DIA	965,42	965,42
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PGTO 13º SALARIO	3.799,53	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALARIO		3.799,53
20/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.275,00	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.142,23
20/12/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		695,74
20/12/2022	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ 13º SALARIO		3.799,53
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO		5.637,50
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 12/2022	451,00	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 12/2022		451,00
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 13º 12/2022	1.142,23	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 13º 12/2022		1.142,23
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS 11/2022	1.707,98	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS 11/2022		1.707,98
20/12/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	NF. N 12862481229	15.390,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NF. N 12862481229		15.390,00
20/12/2022	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	38.765,74	33.765,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RY7Eyb1\_909fQTL1FP031aP0V9a87fZDT7ngVFG-3fHqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.765,74	33.765,74
			AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.765,74	38.765,74
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTOJUNTO SEGUROS SA		152,21
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		151,00
21/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	150,70	
21/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	0,30	
21/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	151,91	
21/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS JUNTO SEGUROS S.A	0,30	
			TOTAL DO DIA	303,21	303,21
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140		87.372,50
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140	87.372,50	
			TOTAL DO DIA	87.372,50	87.372,50
27/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149		26.750,20
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149	26.750,20	
27/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148		3.988,14
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148	3.988,14	
27/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142		129.997,87
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142	129.997,87	
			TOTAL DO DIA	160.736,21	160.736,21
28/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158		28.277,44
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158	28.277,44	
28/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157		3.606,81
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157	3.606,81	
28/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156		17.836,67
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156	17.836,67	
28/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152		17.111,16
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152	17.111,16	
			TOTAL DO DIA	66.832,08	66.832,08
30/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}	262.500,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO LUCRO AO SOCIO {GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO}		262.500,00
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIO BASE ]	11.450,00	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ INSS SOBRE FOLHA ]		1.707,98
30/12/2022	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.060,86
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ SALARIOS A PAGAR ]		13.681,16
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PRO-LABORE	5.000,00	
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 12/2022	916,00	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VL FOLHA DE PAGAMENTO [ PROVISAO FGTS REF 12/2022		916,00
30/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO	148.599,27	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES PARCELAMENTO		148.599,27
			TOTAL DO DIA	428.465,27	428.465,27
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	40,19	
31/12/2022	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		40,19
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	764,86	
31/12/2022	1.2.41.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		764,86
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	414,94	
31/12/2022	1.2.41.003	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		414,94
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	5.630,56	
31/12/2022	1.2.41.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		5.630,56
			TRANSPORTE	6.850,55	6.850,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fG11FP031aP0v9a87fZDT7nqVFG-3fHqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

050

Empresa: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	6.850,55	6.850,55
31/12/2022	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	77,14	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		77,14
31/12/2022	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	21,99	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		21,99
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	146.575,00	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		146.575,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	55.000,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		55.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	59.865,78	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		59.865,78
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	11.726,00	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		11.726,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	4.796,05	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		4.796,05
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	1.092,98	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		1.092,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	2.594,50	
31/12/2022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		2.594,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	2.891,04	
31/12/2022	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		2.891,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	9.358,80	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		9.358,80
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	55.320,00	
31/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		55.320,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	80.221,13	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		80.221,13
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	32.447,50	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		32.447,50
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	4.185.616,01	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		4.185.616,01
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	392.871,29	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		392.871,29
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	18.516,75	
31/12/2022	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		18.516,75
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	179.981,00	
31/12/2022	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		179.981,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	34.560,00	
31/12/2022	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		34.560,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	2.370,00	
31/12/2022	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		2.370,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	10.183,04	
31/12/2022	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		10.183,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	2.120,23	
31/12/2022	3.2.20.402.0	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		2.120,23
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	15.803,00	
31/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		15.803,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	2.998.073,35	
31/12/2022	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		2.998.073,35
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	5.905,22	
31/12/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS MUNICIPAIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		5.905,22
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	433,55	
31/12/2022	3.2.20.402.2	FRETES E CARRETOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		433,55
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	62.909,80	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.		62.909,80
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022.	62.909,80	
			TRANSPORTE	8.441.091,50	8.378.181,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fZDT7ngVFg-3fhqjUw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	8.441.091,50	8.378.181,70
			VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022.		62.909,80
			TOTAL DO DIA	8.441.091,50	8.441.091,50
			TOTAL DO MÊS	9.341.034,75	9.341.034,75



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbuW4KEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

W

2

**BALANÇO PATRIMONIAL**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_9U9fQtlFP031aP0v9a87fZDT7nqVFG-3fhqbu4kEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.340.783,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.999.213,65D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.999.213,65D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.999.213,65D</b>
CAIXA GERAL	1.999.213,65D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>341.570,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>341.570,05D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>91.782,79D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.782,79D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>52.857,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.857,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>337.833,86D</b>
VEÍCULOS	337.833,86D
<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>4.628,24D</b>
APARELHOS TELEFONICOS	4.628,24D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
INSTALAÇÕES	6.914,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>5.947,37D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.947,37D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.356,64C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.435,09C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	135.133,44C
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	88,92C
(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	527,76C
(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	1.851,36C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.340.783,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.002,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>133.489,83C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>133.489,83C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	133.489,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.512,74C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.681,16C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.681,16C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.831,58C</b>
INSS A RECOLHER	1.707,98C
FGTS A RECOLHER	1.367,00C
IRRF A RECOLHER	1.756,60C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.188.781,13C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.000.000,00C</b>
GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO	2.000.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>188.781,13C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>188.781,13C</b>
LUCROS ACUMULADOS	188.781,13C

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 045.920.065-85

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O  
 CPF: 688.491.335-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**



Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.185.616,01	<u>4.185.616,01</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(392.871,29)	<u>(392.871,29)</u>
<b>CUSTOS</b>		
INSUMOS S/SERVICOS	(2.998.073,35)	<u>(2.998.073,35)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>794.671,37</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>794.671,37</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(731.761,57)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(146.575,00)	
PRÓ-LABORE	(55.000,00)	
INSS	(59.865,78)	
FGTS	(11.726,00)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(5.905,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.796,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.092,98)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.594,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.891,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.358,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.320,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(80.221,13)	
SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	(18.516,75)	
COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	(179.981,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(34.560,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(2.370,00)	
MANUTENCAO E REFORMA	(10.183,04)	
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.120,23)	
DESPESAS C/VIAGENS	(15.803,00)	
FRETES E CARRETOS	(433,55)	
JUROS DE MORA	(32.447,50)	
		<u>(731.761,57)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>62.909,80</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>62.909,80</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>62.909,80</u>

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 045.920.065-85

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O  
 CPF: 688.491.335-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R1TEyb1\_9U9fQ11FP031aP0v9a87fZDT7nqVFG-3fhqbjwKEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

3

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 19.535.313/0001-72

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0034

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.175.871,33
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	62.909,80
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.238.781,13
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.050.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	(1.000.000,00)
TOTAL	(2.050.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.781,13

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2022

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.920.065-85

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O  
CPF: 688.491.335-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQTLFP031aP0V9a87fZDT7nqVFG-3fhqbUw4KEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
Inscrição: 19.535.313/0001-72  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0035

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.999.213,65 + 0,00	13,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.002,57 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.999.213,65	13,15
	Passivo Circulante	152.002,57	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.340.783,70	15,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.002,57 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.002,57 + 0,00	0,06
	Passivo Total	2.340.783,70	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.002,57 + 0,00	0,06
	Ativo	2.340.783,70	

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.920.065-85

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA 506 o No. 18824/O  
CPF: 688.491.335-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbJw4kEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

✓

W

056

✓

ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

R MARIANO SANTANA, Nº 250, PARQUE SANTANA, SERRINHA – BA, CEP: 48.700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb1\_9U9fQTI1FP031aP0v9a87EzDT7nqVFG-3fhqbjw4kEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

1) CONTEXTO OPERACIONAL

ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, É uma Sociedade Empresaria Limitada (LTDA), com sede e foro na cidade de Serrinha - BA, tendo como Atividade Econômica Principal obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas com início de atividades em 16/01/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Plano De Contas

O plano de contas foi elaborado e posteriormente alterado com observação dos princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC – ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012. Sendo que as mudanças ocorridas no seu maior teor foram na grafia ou nomenclatura.

4.2) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência;

4.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO – Participação percentual 100,00%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

Serrinha – BA 31 De dezembro De 2022.

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
Sócio administrador  
CPF: 045.920.065-85

ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
CPF: 688.491.335-53  
CRC 18824-4  
RUA CERQUEIRA DE CAMPOS, 30, CENTRO, SERRINHA – BA

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
13 S	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	4
17 S	1.1.20.3	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	4
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
19 S	1.1.30.1	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	4
20 S	1.1.30.2	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
21 S	1.1.30.3	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	4
22 S	1.1.30.4	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
24 S	1.1.30.6	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	4
28 S	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
539 S	1.1.31.0	<b>ADIANTAMENTO DE LANCE CONSORCIO</b>	4
540	1.1.31.000.1	ADIANTAMENTO DE LANCE CONSORCIO	5
46 S	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3
47 S	1.1.40.1	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_9U9fQTLFP031ap0v9a87fzDT7ngVFG-3fhqbjw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.40.3	<b>AÇÕES</b>	4
50 S	1.1.40.4	<b>DEBÊNTURES</b>	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	3
54 S	1.1.50.1	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	4
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.50.2	<b>ALMOXARIFADO</b>	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	4
65 S	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	3
66 S	1.1.60.1	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2
69 S	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	3
70 S	1.2.10.1	<b>CLIENTES</b>	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	4
75 S	1.2.10.3	<b>(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	4
76 S	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
77 S	1.2.20.1	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	3
89 S	1.2.30.1	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	4
96 S	1.2.30.3	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	4
97 S	1.2.30.4	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	4
101 S	1.2.30.6	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031aP0V9a87fZDT7nqVFG-3fHqbjw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*(Handwritten signature)*

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.40.1	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
<b>116 S</b>	1.2.40.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.40.3	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>120 S</b>	1.2.40.4	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
<b>122 S</b>	1.2.40.5	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	1.2.40.6	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>543 S</b>	1.2.40.7	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>4</b>
544	1.2.40.700.1	APARELHOS TELEFONICOS	5
<b>536 S</b>	1.2.40.8	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4</b>
538	1.2.40.801	INSTALAÇÕES	4
<b>541 S</b>	1.2.40.9	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>4</b>
542	1.2.40.900.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
<b>125 S</b>	1.2.41.0	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.41.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	4
113	1.2.41.001	TERRENOS	4
127	1.2.41.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
115	1.2.41.002	CONSTRUÇÕES	4
114	1.2.41.002	EDIFÍCIOS	4
128	1.2.41.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4
129	1.2.41.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	4
130	1.2.41.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	4
131	1.2.41.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	4
548	1.2.41.007	(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	4
550	1.2.41.008	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
566	1.2.41.009	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS TELEFONICOS	4
<b>502 S</b>	1.2.5	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.50.1	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
<b>153 S</b>	2.1.10.2	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.10.3	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	2.1.10.4	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.10.5	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.10.6	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.10.7	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.20.1	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.20.2	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.20.3	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_9U9fQTLFP031aD0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbjwKEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*(Handwritten signature)*  
 060

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
561	2.1.30.100.2	LOURIVAL ALVES DA SILVA FILHO - EPP	5
571	2.1.30.100.3	CBAA- ASFALTOS LTDA	5
572	2.1.30.100.4	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
573	2.1.30.100.5	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5
575	2.1.30.100.6	J.O.S. COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-ME	5
576	2.1.30.100.7	TELAS LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	5
577	2.1.30.100.8	PALMAS LUZ DIST. MAT. ELET. LTDA	5
578	2.1.30.100.9	MAXPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	5
579	2.1.30.101.0	PIRES MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5
580	2.1.30.101.1	P M C MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5
<b>168 S</b>	<b>2.1.30.2</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
553	2.1.50.100.4	INDENTIZACOES E AVISOS PREVIOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
178	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>202 S</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
<b>203 S</b>	<b>2.1.60.3</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	<b>2.1.60.4</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	<b>2.1.60.5</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	<b>2.1.60.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	<b>2.1.70.1</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1\_9U9FQI1FP031aB0V9a87fzDT7nqVFG-3fhqbjw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 688849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*[Handwritten signature]*  
 061

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	2.1.70.2	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.70.3	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
<b>223 S</b>	2.2.10.4	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
545	2.3.10.100.2	GILLONARTH DE OLIVEIRA DE ARAUJO	5
<b>246 S</b>	2.3.10.2	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>524 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>3</b>
<b>249 S</b>	2.3.20.1	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4</b>
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
<b>254 S</b>	2.3.20.2	<b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>4</b>
256	2.3.20.200.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
<b>257 S</b>	2.3.20.3	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>4</b>
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5



htcp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_9U9fQ11FP031aD0v9a87fzDT7ngVFG-3fhqbJwKEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*(Handwritten signature)*

062 *(Handwritten mark)*

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	<b>CUSTOS</b>	2
270 S	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	3
271 S	3.1.10.1	<b>MATERIAL APLICADO</b>	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	3
284 S	3.1.20.1	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	4
285 S	3.1.20.2	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	4
287 S	3.1.20.3	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	4
286 S	3.1.20.4	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	4
288 S	3.1.20.5	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	4
289 S	3.1.20.6	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACIÓN	5
290 S	3.1.20.7	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	3
294 S	3.1.30.1	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	4
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.6	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	3
466 S	3.1.60.1	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
568	3.1.60.100.2	INSUMOS S/SERVICOS	5
295 S	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2
329 S	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3
330 S	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RfTEybl\_9U9fQTLfP031aP0V9a87fzDT7nqVFG-3fHqdbJw4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
557	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS	5
558	3.2.20.300.2	DESPESAS COM INTERNET	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
559	3.2.20.300.8	MATERIAL P/ ESCRITORIO	5
560	3.2.20.300.9	MANUTENCAO E REFORMA	5
570	3.2.20.301.0	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
<b>353 S</b>	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
554	3.2.20.401.5	SERVICOS PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	5
555	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
556	3.2.20.401.7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
562	3.2.20.401.8	DESPESAS COM INTERNET	5
563	3.2.20.401.9	MANUTENCAO E REFORMA	5
564	3.2.20.402.0	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	5
565	3.2.20.402.1	DESPESAS C/VIAGENS	5
574	3.2.20.402.2	FRETES E CARRETOS	5
<b>367 S</b>	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
569	3.2.20.500.9	TARIFAS	5
<b>376 S</b>	3.2.20.6	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	3.3.10.1	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	3.3.10.2	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_909fQTL1FP031apov9a87fzdt7ngVFG-3fhqbjw4kEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172 - ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

*(Handwritten signature)*

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>390 S</b>	3.3.10.3	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	3.3.10.4	<b>OUTRAS BAIIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.10.5	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>546 S</b>	3.3.10.6	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
547	3.3.10.600.1	PERDA DE CREDITO DE ICMS S/IMOBILIZADO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	4.1.10.2	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.20.3	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.30.1	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
<b>436 S</b>	4.1.30.2	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	4.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	4.1.40.1	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	4.1.40.2	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.50.1	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.2.10.1	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.2.10.2	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
549	4.2.10.200.5	LUCROS NA ALIENACAO DE INSTALACOES	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1\_9U9fQTLFP031aPOV9a87fZDT7ngYFG-3fHqbjw4KEUW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA | 19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
551	4.2.10.200.6	LUCROS NA ALIENACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
552	4.2.10.200.7	LUCROS NA ALIENACAO DE TERRENO	5
567	4.2.10.200.8	LUCROS NA ALIENACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	5
<b>458 S</b>	4.2.10.3	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.40.1	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOB.	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fZDT7qVFG-3fhqbu4KEUw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA



Folha: 0046



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1\_9U9f0T1FP031aP0v9a87fzDT7ngVFG-3fndpJw4kEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : BA-018824/O-4  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.491.335-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 30/03/2023 as 12:33:41.

Válido até: 28/06/2023.

Código de Controle: 763524.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

067

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 10                      Folha: 47**



Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Endereço .....: RUA MARIANO SANTANA, 250

Complemento .....

Bairro .....: PARQUE SANTANA

CEP .....: 48.700-000

Município .....: SERRINHA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 19.535.313/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29.6.0020632-1 Data registro: 16/01/2014

Inscrição Municipal.....: 104.094.85

SERRINHA - BA, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.920.065-85

\_\_\_\_\_  
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 18824/O  
CPF: 688.491.335-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEybl\_9U9fQT1FP031aP0v9a87fzDT7nqVFG-3fhqbdw4KEUw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68849133553-ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA|19535313000172-ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

068



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : BA-018824/O-4  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.491.335-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 05/04/2023 as 08:43:37.

Válido até: 04/07/2023.

Código de Controle: 497723.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

069

# CCLA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 40.105.789/0001-60

Situada a AV Antônio Carlos Magalhães, nº 730, Térreo, Centro,

CEP: 48.700-000, Serrinha - Ba.

E-mail: [cclacontabilidade13@yahoo.com](mailto:cclacontabilidade13@yahoo.com)

Tel: (75) 3261-5338

Eu, **ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA**, Contador, Inscrito no Conselho Regional Contabilidade do Estado da Bahia, CRC/BA Nº188244, atesto para todos os fins e efeitos legais que os cálculos correspondentes aos índices, liquidez corrente, solvência geral, grau de endividamento, apresentados pela empresa Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli - EPP foram extraídos dos balanço do exercício social já exigível.

Serrinha, 04 de Abril de 2022

  
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 688.491.335-53

CRC Nº188244

  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 045.920.065-85

**Tabulatório de Notas e Proventos** (08) 3261 - taxa  
de Serrinha/BA  
Rua Lacerda 100 - Centro - Serrinha - BA  
CNPJ: 40.105.789/0001-60

Reconheço (por semelhança a(s) firma(s)) de **ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA E GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO**

Em testemunho da verdade, Joyce Saraminha De Jesus  
S.v.a. Escrevente Autorizada. A abrigada sob tem  
validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
11/4/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emol: R\$ 5,80 Taxa  
R\$ 6,20  
2278 AB533086-1 E 2278 AB533087-0  
**SELO RECONHECIMENTO**  
www.tba.nu.s.br/autenticidade



Tel.: (75) 3261-5338

E-mail: [Cclacontabilidade13@yahoo.com](mailto:Cclacontabilidade13@yahoo.com)

070 

Scanned with CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servicos Ltda EPP certifica em 29/04/2022 09:31:50 que o documento de hash (SHA-256)  
1599133c1c1bed2dc0c73a1a8b00ad535d90eb7cb23f65cfa2a4be4c56e079c foi validado em 29/04/2022 09:16:33 através da transação blockchain  
0x8e09bf687d216e56371c5dcc59840a0438b2dd69124d642d7fd5b7bd6863aa20 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61578)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1599133c1c1bed2dc0c73a1a8b00dad535d908b7cb23f65cfa2a4be4c58e079c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **61578** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO INDICES 2022**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO INDICES 2022**", faz prova de que em **29/04/2022 09:16:12**, o responsável **Gillonarth Oliveira de Araujo (045.\*\*\*.\*\*\*-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Gillonarth Oliveira de Araujo a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/04/2022 09:19:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8e09bf687d216e56371c5dcc59840a0438b2dd69124d642d7fd5b7bd6863aa20**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



071

# CCLA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 40.105.789/0001-60

Situada a AV Antônio Carlos Magalhaes, nº 730, Térreo, Centro.

CEP: 48.700-000, Serrinha - Ba.

E-mail: [cclacontabilidade13@yahoo.com](mailto:cclacontabilidade13@yahoo.com)


Tel: (75) 3261-5338

## "DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE"

À ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 19.535.313/0001-72, inscrição Estadual, 114.336.066 sediada a Rua Mariano Santana, Nº 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.º Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade nº 15693662-33 e do CPF nº 045.920.065-85, e responsável contábil, Anderson Pinto de Oliveira, CRC - BA nº 188244, DECLARA, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Serrinha-Bahia, 04/04/2022

  
ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 688.491.335-53  
CRC Nº188244

  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.920.065-85

Tableamento de Notas e Protestos (75) 3261-5338  
Rua Leoni Melo Shopping Center Serrinha/BA  
CNPJ: 40.105.789/0001-60

Reconheço por escritura (s) firmada(s) de ANDERSON PINTO DE OLIVEIRA E GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO

Em testemunho da verdade Joyce Sainardi Da Assunção  
Sócia - Escritura Autorizada. A atestada só firmada acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
11/04/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emol: R\$ 5,00 Taxa: R\$ 8,20

2276 AB533088-8 E 2276 AB533089-8  
SEL O RECONHECIMENTO  
[www.bba.ba.br/autenticidade](http://www.bba.ba.br/autenticidade)



Tel.: (75) 3261-5338

E-mail: [Cclacontabilidade13@yahoo.com](mailto:Cclacontabilidade13@yahoo.com)

072

Scanned with CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1a167a16dffc29255ef0cf88d255274683065af1ac7b1bc42b6e963f6c31b49d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **61576** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP 2022"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP 2022"**, faz prova de que em **29/04/2022 09:08:33**, o responsável **Gillonarth Oliveira de Araujo (045.\*\*\*.\*\*\*-85)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Gillonarth Oliveira de Araujo a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/04/2022 09:10:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd71a1e777ac2fbaec7c31e1bd614bfa1a2130e76210fb17a0790c4650dd73f06**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



073



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600206321	19.535.313/0001-72	16/01/2014	16/01/2014
Endereço: R MARIANO SANTANA, 250, PARQUE SANTANA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
OBJETO SOCIAL			
COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS EDIFICIOS, CONSTRUCAO CIVIL OBRAS DE PAVIMENTACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES OBRAS DE TERRAPLANAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCA MUNICIPAL LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO 045.920.065-85	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO 045.920.065-85	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
09/12/2022	98280192	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

página: 1/2

233137890

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 6512587007911 CPF SOLICITANTE: 045.920.065-85 NIRE: 29600206321 EMITIDA: 26/04/2023 PROTOCOLO: 233137890

074



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600206321	19.535.313/0001-72	16/01/2014	16/01/2014
Endereço: R MARIANO SANTANA, 250, PARQUE SANTANA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
Observação			

SALVADOR - BA, 26 de Abril de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAUJO

233137890

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 6512587007911 CPF SOLICITANTE: 045.920.065-85 NIRE: 29600206321 EMITIDA: 26/04/2023 PROTOCOLO: 233137890

075

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



# atlas

Empreendimentos e Serviços

Rua Mariano Santana, nº250 Parque Santana

Serrinha-BA - CEP: 48700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72

75.3261-2071 / 99999-2977 / 99231-9933 / 99997-9101 / 99934-5532

email: [atlas.engenharia@outlook.com](mailto:atlas.engenharia@outlook.com)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 176161/2023**  
**Emissão: 27/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 2dwzb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 19.535.313/0001-72

Registro: 0000225490

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 18/03/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES, PINTURA DE EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA MARIANO SANTANA,, 250, PARQUE SANTANA, SERRINHA, BA, 48700000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 31/01/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 22549

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELO BATISTA DOS SANTOS

Registro: 0517395746

CPF: 039.\*\*\*-\*\*-01

Data Início: 11/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc art. 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referente a portos, aeroportos e barragens, com base no art. 5º, § 2º, da Resolução 1073/2016 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GABRIEL LEITE CERQUEIRA

Registro: 0516206214

CPF: 057.\*\*\*-\*\*-02

Data Início: 24/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7 da Lei 5.194/66, ccos arts. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do C com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens Art. 5 §1





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 176161/2023**  
**Emissão: 27/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 2dwzb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA

Registro: 0514178736

CPF: 800.\*\*\*.\*\*\*-72

Data Início: 30/07/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5.194/66, com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENC. DE IMÓVEL URBANO E RURAL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 176151/2023**  
 Emissão: 27/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: a2C8D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA  
 Registro: 0514178736  
 CPF: 800.\*\*\*.\*\*\*-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 11/03/2015

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5.194/66, com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

Instituição de Ensino: Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC Feira de Santana

Data de Formação: 23/01/2015

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 20/03/2017

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENC. DE IMÓVEL URBANO E RURAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 20/03/2017

ENGENHARIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 21/11/2020

ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 21/11/2020

ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 30/06/2021

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 30/06/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**


Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 176151/2023**  
Emissão: 27/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: a2C8D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP  
Registro: 0000225490  
CNPJ: 19.535.313/0001-72  
Data Início: 30/07/2015  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: GLC ENGENHARIA EIRELI  
Registro: 0010208127  
CNPJ: 39.235.302/0001-84  
Data Início: 08/09/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 174914/2023**  
**Emissão: 19/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: Z3BCx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: GABRIEL LEITE CERQUEIRA

Registro: 0516206214

CPF: 057.\*\*\*.\*\*\*-02

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 24/02/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7 da Lei 5.194/66, ccos arts. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens Art. 5 §1 da Res. 1073/16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

Data de Formação: 13/02/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP

Registro: 0000225490

CNPJ: 19.535.313/0001-72

Data Início: 24/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GLC ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0010208127

CNPJ: 39.235.302/0001-84

Data Início: 23/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 176917/2023**  
**Emissão: 29/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: d3a5d**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELO BATISTA DOS SANTOS

Registro: 0517395746

CPF: 039.\*\*\*.\*\*\*-01

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 26/03/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5.194/66, cc art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, cc art. 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referente a portos, aeroportos e barragens, com base no art. 5º, § 2º, da Resolução 1073/2016 do CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC SALVADOR

Data de Formação: 21/02/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP

Registro: 0000225490

CNPJ: 19.535.313/0001-72

Data Início: 11/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0010252606

CNPJ: 44.255.199/0001-74

Data Início: 06/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

081





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**144865/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL LEITE CERQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**  
Registro: **0516206214BA** RNP: 0516206214  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210640049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 30/05/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE** CPF/CNPJ: **13.843.842/0001-57**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Theógenes Antônio Calixto** Nº: 58  
Complemento: Bairro: **GRAVATA**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO COITÉ** UF: **BA** CEP: **48730000**  
Contato: **647/2021** Celebrado em: **01/10/2021**  
Valor do contrato: **RS 1.581.417,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO** Nº: **DIVERSOS**  
Complemento: Bairro: **CENTRO E ZONA RURAL**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO COITÉ** UF: **BA** CEP: **48730000**  
Data de início: **01/10/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE** CPF/CNPJ: **13.843.842/0001-57**  
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 19.00 UNIDADE;**

**Observações**

Reforma e Ampliação de Escolas no município de CONCEIÇÃO DO COITÉ - BAHIA.

**Informações Complementares**

- Com exceção de roçagem e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 54 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144865/2022  
08/06/2022, 15:37  
ZAdzA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ZAdzA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aólsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.

082



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Certidão de Acervo Técnico - CAT, que a **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 19.535.313.0001-72, com sede a Rua Mariano Santana, nº 250, Bairro Parque Santana, Serrinha-Ba, executou a obra de reforma e ampliação de unidades escolares, em **CONCEIÇÃO DO COITÉ-BAHIA**, conforme Contrato Nº 647/2021 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ -BA**, CNPJ Nº 13.843.842/0001-57 com início da obra em 01/10/2021 e término em 30/04/2022, tendo como Responsável Técnico **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº 0516206214, através da ART Nº BA20210640049 e como Corresponsável Técnico, **ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº 0514178736, através da ART Nº BA20210665306.

Não havendo assim, a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente o fornecimento dos serviços.

### CARACTERÍSTICA DA OBRA


PREÇO TOTAL - LOTE 1			
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO CASTRO ALVES - CAIC			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	420,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,25
SUBTOTAL			
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	63,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	8,82
SUBTOTAL			
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - e-mail: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Guilherme Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 1448665/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 1448665/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZADZ/A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




3.1	ESTUCAMENTO DE CONCRETO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO	M2	711,65
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1423,29
	<b>SUBTOTAL</b>		
4.0	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
4.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,87
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
4.3	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BVG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2"	M2	225,00
4.4	TUBO AÇO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34KG/M	M	450,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
5.0	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	153,89
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	153,89
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	769,45
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	184,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	313,75
	<b>SUBTOTAL</b>		
6.0	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
6.1	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	69,30
	<b>SUBTOTAL</b>		
7.0	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
8.0	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM	UN	26,00
8.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	5,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAuzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



8.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00
<b>SUBTOTAL</b>			
9.0	<b>EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS</b>		
9.1	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
9.3	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	11,00
9.4	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC.ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00
9.6	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 19" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	8,00
9.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	10,00
9.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	10,00
9.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	12,00
<b>SUBTOTAL</b>			
10.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
10.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.2	LÚVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.3	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.4	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	6,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.5	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
<b>SUBTOTAL</b>			
11.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br)

Arel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Jaquie Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Cosque G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO – VERDE)	M	100,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE – VERMELHO)	M	100,00
11.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	34,00
11.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	136,00
11.6	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>12.0 SERVIÇOS FINAIS</b>			
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

ITEM	OBRA : DEPARTAMENTO DE ESPORTES - CAIC	UNID	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	1595,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0 DEMOLIÇÃO</b>			
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	27,50
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	4,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3.0 TELHADO</b>			
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	137,50
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	440,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0 PINTURA</b>			
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	69,78
4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	69,78
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	348,90

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Raquel G. Cruz  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022

08/06/2022, 20:21

Chave de impressão: ZAdZA

Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



4.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	170,60
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	32,00
5.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 1,20X1,20MX0,07M COM FUROS	UN	1,00
5.3	GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 1/2", CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM	M2	6,60
5.4	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 20 X 20 X 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,28
5.5	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M	M2	14,03
5.6	ESTUCAMENTO DE CONCRETO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO	M2	100,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM	UN	14,00
6.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	73,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS HIDROSANITARIOS</b>		
7.1	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
7.2	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
7.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	5,00
7.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00
7.5	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00
7.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	7,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Arlei Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

*(Handwritten signature)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		
8.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
8.2	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
8.3	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
8.4	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	6,00
	<b>PVC ESGOTO</b>		
8.5	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
8.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	100,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	100,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE - VERMELHO)	M	100,00
9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	20,00
9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	80,00
9.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		

OBRA : ESCOLA ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA - SERROTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloysio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




PREÇO TOTAL			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	100,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	20,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	1,50
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	64,02
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	426,80
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	1024,32
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4</b>	<b>JANELAS/PORTAS</b>		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	96,03
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	96,03
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	480,14
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	16,50
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2DEMÃOS	M2	49,50
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	273,90
6.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	1389,50

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAczA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



SUBTOTAL			
<b>7</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	28,60
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	8,40
SUBTOTAL			
<b>8</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
SUBTOTAL			
<b>9</b>	<b>HIDROSSANITÁRIOS</b>		
9.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.3	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
SUBTOTAL			
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
10.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
10.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
SUBTOTAL			

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



090



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	SUBTOTAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>OBRA : ESCOLA ANTONIO NUNES GORDIANO FILHO</b>			
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
1.2	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	1086,80
	SUBTOTAL		
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	13,44
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	102,42
2.3	REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	18,90
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	24,15
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	34,53
2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	5,20
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M3	3,15
2.8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO(COM REAPROVEITAMENTO)	M2	4,00
	SUBTOTAL		
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	682,77
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	5244,09
3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	225,00
	SUBTOTAL		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAcZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



091



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



<b>4.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
4.5	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS ), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2.00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
4.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,40
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	958,24
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	958,24
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2395,60
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	129,77
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	272,55
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoquite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.

092



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	377,78
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	27,77
6.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2027,74
6.4	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	153,00
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	70,40
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	228,00
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	456,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	456,00
7.4	VERGA/CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	43,00
7.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016.	M3	14,00
7.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	14,00
7.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	752,00
7.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	199,10
7.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, FORN E INSTALAÇÃO	M	17,00
7.10	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 20 X 20 X 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	2,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoquite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Cardeal G. Cruz  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAQZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aljósio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.

093



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



	SUBTOTAL		
<b>8.0</b>	<b>FORRO</b>		
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	153,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
9.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.3	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	2,00
9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
9.5	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		
10.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.2	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.3	TÉ DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.4	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.5	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.6	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.8	TÉ PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022.

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20.21.



99



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




10.10	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.11	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	UN	5,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.12	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,12
10.13	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.14	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS	UN	2,00
10.16	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	2,00
10.17	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.20	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.21	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.22	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.23	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.24	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.25	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.26	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.27	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.28	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,45
10.29	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,96
10.30	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caioque G. Cruz*  
Caioque Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aiolso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



095



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	90,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	90,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE -VERMELHO)	M	90,00
11.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	5,00
11.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	24,00
11.7	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR 16A	UN	3,00
11.8	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 50A	UN	1,00
11.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	110,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
12.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>OBRA : ESCOLA ANTÔNIO SERGIO BARRADAS - SANTA ROSA</b>			
<b>PREÇO TOTAL</b>			
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	800,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	UN	2,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
2	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	15,53
2.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	15,40
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	3,15
	<b>SUBTOTAL</b>		
3	<b>TELHADO</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	103,50
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	248,40
3.3	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	20,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4</b>	<b>JANELA/PORTA</b>		
4.1	INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	77,00
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	77,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	385,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	30,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	30,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
6.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	15,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
7.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravató – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoquite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
8.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
8.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
8.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
8.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>OBRA : ESCOLA CASA DA CRIANÇA MENINO JESUS - CAIC</b>			
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
1.2	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	500,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	183,86
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	ESTUCAMENTO DE CONCRETO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO	M2	892,00
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	892,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
4.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	M2	1,87
4.2	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA REDONDA FERRO 5/8"	M2	132,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	246,51
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	246,51

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique C. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZADZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



093



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	986,04
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	555,56
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
6.1	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	202,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	23,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM	UN	26,00
8.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS HIDROSANITÁRIOS</b>		
9.1	LAVATÓRIO PLÁSTICO BRANCO SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
9.3	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	4,00
9.4	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	12,00
9.5	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UN	7,00
9.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.7	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	8,00
9.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	8,00
9.9	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.




Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



9.10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	12,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		
10.1	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.2	LUVA PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.3	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.4	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	UN	6,00
	<b>PVC ESGOTO</b>		
10.5	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	100,00
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	100,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE - VERMELHO)	M	100,00
11.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	26,00
11.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	110,00
11.8	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>12.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: Z4d7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoquite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoquite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>OBRA : ESCOLA EDUCANDÁRIO BATISTA- CAIC</b>			
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	156,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	238,37
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	103,40
2.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	3,45
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	ESTUCAMENTO DE CONCRETO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO	M2	818,80
3.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	818,80
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
4.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,68
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	429,11
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	429,11
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2145,55
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	1193,39
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
6.1	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	262,21
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	467,95
6.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2339,75
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz:  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
*Caique G. Cruz*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022

08/06/2022, 20:21

Chave de impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	226,00
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	99,00
7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	198,00
<b>SUBTOTAL</b>			
8.0	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM	UN	35,00
8.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	190,00
<b>SUBTOTAL</b>			
9.0	<b>EQUIPAMENTOS HIDROSANITÁRIOS</b>		
9.1	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
9.3	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	11,00
9.4	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	17,00
9.5	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. 1173, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR	UN	17,00
9.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	10,00
9.7	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF 1418) OU SIMILARES	UN	2,00
9.8	CADXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	4,00
9.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	12,00
9.10	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAJO	UN	8,00
9.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	12,00

Praça Theognes A. Calbeto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
Caique G. Cruz

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



SUBTOTAL			
10.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
10.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.2	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.3	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.4	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	6,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.5	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
<b>SUBTOTAL</b>			
11.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	100,00
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	100,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE - VERMELHO)	M	100,00
11.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	26,00
11.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	110,00
11.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00
<b>SUBTOTAL</b>			
12.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

OBRA : ESCOLA MIGUEL COUTO – SALGADALIA

Praça Theognes A. Calbeito, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique G. Cruz  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMIARES</b>		
1,1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	280,00
1,2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	30,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	57,20
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	572,00
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	915,20
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4</b>	<b>JANELA/PORTA</b>		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	56,00
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	56,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	280,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	35,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	66,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
*Caique G. Cruz*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144866/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144866/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de impressão: ZAczA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 403, Engenho Velho de Brotas - Salvador BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	73,60
6.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	368,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	28,80
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9° L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,00
8.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
9.4	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
9.5	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
9.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDOMEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>OBRA : ESCOLA VASCO DA GAMA – VARGEM GRANDE</b>			
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	280,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	30,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	80,36
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	3,15
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	535,70
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	1285,68
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4</b>	<b>JANELA/PORTA</b>		
4.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2,00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	220,00
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	220,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1100,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	80,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	66,00
<b>SUBTOTAL</b>			

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br

Ariel Carqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caíque Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	451,00
6.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2255,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7</b>	<b>FORRO</b>		
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	22,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
8.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	24,00
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M2 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	25,00
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO.	M2	30,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
9.2	LAVATÓRIO PLÁSTICO BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	7,00
9.4	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	UN	3,00
9.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733  
*Caique G. Cruz*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>10.3</b>	<b>PVC ESGOTO</b>		
10.4	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
10.5	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
10.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
	<b>OBRA : ESCOLA ELVIRA MOTA PINTO-CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA - POPULARES</b>		
	<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÃO</b>		
1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,08
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	200,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	886,63
1.4	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>2.0</b>	<b>TELHADO</b>		
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	1.003,81
2.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	3.200,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Arel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZADZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	467,78
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.338,88
4.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	73,59
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	246,05
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	25,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6.0</b>	<b>FORRO</b>		
6.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	60,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA DE MEIA PAREDES(BRANCA)	M2	105,60
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	528,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

*Caio G. Cruz*  
Caio Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3882 Decreto nº 3733  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: Z4uzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 64 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aiolso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



PVC AGUA			
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
PVC ESGOTO			
9.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
9.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
9.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
10.0 SERVIÇOS FINAIS			
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00

PREÇO TOTAL - LOTE 2			


OBRA : ESCOLA AMADO JOAO DA SILVA – TERRA NOVA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
1	<b>SERVIÇOS PRELIMARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	105,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
2	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	30,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	28,05
2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	7,50
<b>SUBTOTAL</b>			
3	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	187,00
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	448,80
<b>SUBTOTAL</b>			
4	<b>PINTURA</b>		
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	330,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br)

  
Ariel Gerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas







Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	330,00
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	660,00
4.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	30,00
4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	60,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	50,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
6.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
6.4	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UN	2,00
6.5	GRELHA DE FERRO MEDINDO 64X25CM EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR	UN	8,00
6.6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,50 CV DIÂMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO , DIÂMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M /2,99M3/H A 24 M / 0,71 M3/H	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
7.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
7.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.concecaodoicoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@concecaodoicoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique G. Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



7.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
8.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			


OBRA : ESCOLA BERTILA ARAÚJO CEDRAZ			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	660,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,08
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	212,30
2.3	DEMOLIÇÃO DE GRADE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	60,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	1061,50
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	3796,80
3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	25,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Praça Theognes A. Calbeto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.790-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Arlet Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAGZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aiolso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0 PINTURA</b>			
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	247,50
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	247,50
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1650,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA	M2	50,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	140,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6.0 REVESTIMENTO/PISO</b>			
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	62,70
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	27,50
6.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	451,00
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	15,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0 ESTRUTURA</b>			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caíque C. Cruz  
Caíque Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	200,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	200,00
7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	84,00
7.5	VERGA/CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	4,00
7.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF 07/2016.	M3	3,12
7.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	3,12
7.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	190,00
7.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	60,00
7.10	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 20 X 20 X 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	69,30
<b>SUBTOTAL</b>			
8.0	<b>FORRO</b>		
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	45,00
<b>SUBTOTAL</b>			
9.0	<b>ACESSÓRIOS</b>		
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
9.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022; 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

*(Handwritten signature)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




9.4	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30, CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
10.0	<b>PARQUE</b>		
10.1	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M- 10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
10.2	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M- 24, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
10.3	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
11.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
11.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
11.2	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.3	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.4	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.5	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.6	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.7	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.8	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
11.9	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.10	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.11	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	5,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
11.12	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.13	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS	UN	2,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br

Artel Carqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




11.15	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.18	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.19	CURVA PVC LONGA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.20	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.21	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.22	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.23	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.24	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.25	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.26	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	51,45
11.27	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
11.28	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
12.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	30,00
12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	30,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECOM OU SIMILAR)(FASE - VERMELHO)	M	30,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: [infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br)

Arlet Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique G. Cruz  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, às 20:21

Chave de Impressão: ZAGZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



12.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	2,00
12.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	UN	2,00
12.7	DISJUNTOR TIPO DINMEC, MONOPOLAR 16A	UN	1,00
12.8	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 50A	UN	1,00
12.9	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	55,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
13.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
13.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		

OBRA : ESCOLA DUQUE DE CAXIAS – CRECHE MÃE DUMIRA – AROEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
	<b>PREÇO TOTAL</b>		
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÃO</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	1,00
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	82,80
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	9,66
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	4,50
	<b>SUBTOTAL</b>		
2.0	<b>TELHADO</b>		
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	552,00
2.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	3292,80
2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	123,00
2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	55,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
3.0	<b>PINTURA</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdz/A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	400,00
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	400,00
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	495,00
3.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	184,23
3.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2DEMÃOS	M2	80,20
<b>SUBTOTAL</b>			
4.0	<b>JANELA/PORTA</b>		
4.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2.00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
4.3	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,62
4.4	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA REDONDA FERRO 5/8"	M2	25,30
<b>SUBTOTAL</b>			
5.0	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	161,00
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I(AZUL)	M2	19,80
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	6,00
5.4	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	3646,00
<b>SUBTOTAL</b>			
6.0	<b>ESTRUTURA</b>		
6.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	418,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAzza

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M29CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	209,00
6.3	VERGA/CONTRA-VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	4,00
6.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016.	M3	25,15
6.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	25,15
6.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	2137,75
6.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	377,25
6.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	100,60
6.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	101,20
6.10	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	140,00
6.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	14,30
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7.0</b>	<b>FORRO</b>		
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	130,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Praça Theognes A. Calberto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoitte.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodocoitte.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoitte.ba.gov.br)

  
Anel Casqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: 2A2dZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



8.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.4	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX 1,40X0,60M C/ 1 CUBA, SEM VALVULA (PADRÃO COMERCIAL)	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9.0 INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>			
<b>PVC AGUA</b>			
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.3	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS	UN	1,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
9.4	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
9.5	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
9.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10.0 SERVIÇOS FINAIS</b>			
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

OBRA : ESCOLA EMÍDIO LIMA – RIACHO DO MARTIM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	100,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	30,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	32,95
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	2,05
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3.0 TELHADO</b>			
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	219,65

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba, CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Arlet Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022 20:21  
Chave de Impressão: ZAdpA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em 08/06/2022, às 20:21.






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	527,16
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0 JANELA/PORTA</b>			
4.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS ), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2.00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0 PINTURA</b>			
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	143,00
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	143,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	715,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	22,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	66,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6.0 FORRO</b>			
6.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	154,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0 ESTRUTURA</b>			
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	300,00
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	11,00
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	27,50
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	6,88
7.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	13,75

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

  
Artel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Calque Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: 2AndA

Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




7.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	13,75
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
8.3	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 50 W, RGB	UN	4,00
8.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9.0</b>	<b>HIDROSANITÁRIO</b>		
9.1	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10.0</b>	<b>VEGETAÇÃO</b>		
10.1	PLANTA – HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU ESPIRRADEIRA (OLEANDRA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00
10.2	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00
10.3	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00
10.4	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	M3	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
11.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
11.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br)

Anel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique G. Cruz  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloiolo de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>12.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>		
12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECUM OU SIMILAR)(RETORNO - PRETO)	M	160,00
12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECUM OU SIMILAR)(NEUTRO - VERDE)	M	160,00
12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COBRECUM OU SIMILAR)(FASE - VERMELHO)	M	160,00
12.4	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>13.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
13.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			


OBRA : ESCOLA JOSÉ GREGÓRIO - CRECHE TIA GENE - BANDIAÇU			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	50,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	20,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	74,25
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	495,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodoite.ba.gov.br)

*Ante Carreira Ramos*  
Ante Carreira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de impressão: ZAdrA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	1832,00
3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	40,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4</b>	<b>FORRO</b>		
4.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	176,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	39,60
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	39,60
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	198,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	80,50
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	91,91
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	24,00
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	48,00
6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	78,00
6.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	40,25
6.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016.	M3	2,25
6.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	2,25
6.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	225,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caioque G. Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZadzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2,20
<b>SUBTOTAL</b>			
7	<b>ACESSÓRIOS</b>		
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
7.2	LAVATÓRIO PLÁSTICO BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00
7.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
8	<b>HIDROSANITÁRIO</b>		
8.1	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1/2 "	UN	1,00
8.2	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	6,00
8.3	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,00
8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL LOUÇA BRANCA	UN	1,00
8.5	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.6	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UN	7,00
8.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
8.8	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
9	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC ÁGUA</b>			
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
9.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
9.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravató – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

Artel Carneira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZADZ-A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



9.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

OBRA : ESCOLA PE JOSE ANTONIO DOS REIS – IPOEIRINHA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	800,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0X1,125" M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	30,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	82,80
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	342,40
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	552,00
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	3244,80
3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	120,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4</b>	<b>JANELA/PORTA</b>		
4.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2,00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	140,00
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	140,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	700,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

Artel Cerveira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZadrA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	30,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	34,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6 REVESTIMENTO/PISO</b>			
6.1	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	342,40
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	462,00
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	48,40
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC II (AZUL)	M2	27,50
6.5	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2689,50
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7 FORRO</b>			
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	33,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8 ESTRUTURA</b>			
8.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	33,60
8.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016.	M3	4,50
8.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	4,50
8.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	258,00
8.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	103,00
8.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURASSIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	3,50
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9 ACESSÓRIOS</b>			
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



9.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
9.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00
9.4	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.5	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>PVC AGUA</b>			
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
10.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
10.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

OBRA : ESCOLA PROFESSORA DORANEI MENDES DE SOUZA OLIVEIRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
1.2	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	1951,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

*Ariel*  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: Z4dzA

Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	13,44
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	83,99
2.3	REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	370,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	232,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	440,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3.0</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	279,95
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	1343,76
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4.0</b>	<b>PORTAS</b>		
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	45,90
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	153,00
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	510,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICO DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	44,00
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	95,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 10X10 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA DE MEIA PAREDES(BRANCA)	M2	506,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique Guimarães Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAGZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



128



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM (BRANCA)	M2	280,61
6.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	3933,05
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	308,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0 ESTRUTURA</b>			
7.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	30,00
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	202,40
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8.0 ACESSÓRIOS</b>			
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
8.2	LAVATÓRIO PLÁSTICO BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9.0 PARQUE</b>			
9.1	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M- 10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
9.2	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M- 24, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
9.3	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
<b>PVC AGUA</b>			
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
<b>PVC ESGOTO</b>			
10.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	50,00
10.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	5,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br

Ariel Carneiro Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZADZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.

30




Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTAELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>11.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			

OBRA: ESCOLA ARLINDO JOSE DE LIMA - BANDIAÇU			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UN	2,25
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	67,44
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	51,75
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	50,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M	M3	4,00
2.5	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	16,00
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	3,86
2.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	6,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3</b>	<b>TELHADO</b>		
3.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	440,45
3.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UN	2.156,00
3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	83,95
3.4	PONTALETE DE MADEIRA DE Ø 15 CM	M	30,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4</b>	<b>JANELA/PORTA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21  
Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - e-mail: infraestrutura@conceicaoodocoite.ba.gov.br

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caio G. Cruz*  
Caio Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aolísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos




4.1	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 FIXAS VENEZIANAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. (2.00X1,50) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
4.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, LISAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5 PINTURA</b>			
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	357,50
5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	357,50
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	715,00
5.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	49,50
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	93,50
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6 REVESTIMENTO/PISO</b>			
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	55,00
6.2	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E CONTRAPISO	M2	36,74
6.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	275,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7 FORRO</b>			
7.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	154,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8 ESTRUTURA</b>			
8.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	96,18
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



8.3	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
9.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
9.2	LAVATÓRIO PLÁSTICA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.3	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10</b>	<b>HIDROSANITÁRIO</b>		
10.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
10.2	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30,CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
	<b>PVC AGUA</b>		
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
11.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
	<b>PVC ESGOTO</b>		
11.3	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	100,00
11.4	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM	UN	10,00
11.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022





Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAzZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoodoite.ba.gov.br)

  
Arlei Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



OBRA : ESCOLA SIZERANDO FERREIRA DE SOUZA - SEDE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>PREÇO TOTAL</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÃO</b>		
1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3,78
1.2	DEMOLIÇÃO DE GRADE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	41,40
1.3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	1248,00
1.4	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UM	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2.0</b>	<b>TELHADO</b>		
2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	612,57
2.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, FORNECIMENTO	UM	9900,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3.0</b>	<b>PORTAS/JANELAS</b>		
3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	6,00
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UM	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>		
4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	454,74
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2273,70
4.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	M2	83,88
4.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	174,35
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO/PISO</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: [infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br)

  
Arel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel.: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/06/2022, às 20.21.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	23,10
5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	115,50
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>6.0</b>	<b>MARMORE</b>		
6.1	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30, CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UM	3,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>7.0</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
<b>VEDAÇÃO</b>			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	69,00
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	138,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	138,00
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	41,40
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8.0</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
8.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÓR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
8.2	GREIHA DE FERRO MEDINDO 65X55CM EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR	UN	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>9.0</b>	<b>VEGETAÇÃO</b>		
9.1	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) OU ESPIRRADEIRA (OLEANDRA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00
9.2	PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00
9.3	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	M3	7,00
<b>SUBTOTAL</b>			

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravatá - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: infraestrutura@conceicaodocoite.ba.gov.br

*Ariete Carneiro Ramos*  
Ariete Carneiro Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
Caique Guimarães Cruz  
Engenheiro Civil  
CREA/BA 3000113356  
Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022

Certidão nº 144865/2022  
08/06/2022, 20:21

Chave de Impressão: ZADR/A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/06/2022, às 20:21.





Poder Executivo  
 Conceição do Coité  
 Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.0	SERVIÇOS FINAIS		
10.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M	UN	1,00

CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, 30 DE ABRIL DE 2022.

**ARIEL CERQUEIRA RAMOS**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CPF: 031.753.175-10

*Caique G. Cruz*  
**CAIQUE GUIMARÃES CRUZ**  
 FISCAL  
 CPF: 057.793.315-96  
 CREA : 3000113356

**Caique Guimarães Cruz**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA 3000113356  
 Decreto nº 3733

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144865/2022, emitida em 08/06/2022



Certidão nº 144865/2022  
 08/06/2022, 20:21  
 Chave de Impressão: ZAdzA

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/06/2022 e contém 54 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 56 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
[www.conceicaoocoite.ba.gov.br](http://www.conceicaoocoite.ba.gov.br) – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br](mailto:infraestrutura@conceicaoocoite.ba.gov.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 08/08/2022, às 20:21.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161319/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL LEITE CERQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**  
Registro: **0516206214BA** RNP: **0516206214**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220071559** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **30/10/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE** CPF/CNPJ: **13.843.842/0001-57**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Theógenes Antônio Calixto** Nº: **58**  
Complemento: **Bairro: GRAVATA**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO COITÉ** UF: **BA** CEP: **48730000**  
Contrato: **725/2021** Celebrado em: **01/12/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 1.357.966,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **S/N**  
Complemento: **quadra coberta da escola do povoado de Boa Vista e quadra coberta da escola do povoado de Almas** Bairro: **zona rural BOA VISTA / ZONA RURAL ALMAS**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO COITÉ** UF: **BA** CEP: **48730000**  
Data de início: **01/12/2021** Conclusão efetiva: **31/03/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE** CPF/CNPJ: **13.843.842/0001-57**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 2.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 315 - Execução de Ampliação 2.00 UNIDADE;**

**Observações**

Reforma, Ampliação e Construção de 02 quadras esportivas no município de Conceição do Coité - Bahia.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ROÇAGEM, VEGETAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

137





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**161319/2022**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 161319/2022**  
11/11/2022, 07:57  
ABY6A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ABY6A

138





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Certidão de Acervo Técnico - CAT, que a **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 19.535.313.0001-72, com sede a Rua Mariano Santana, nº 250, Bairro Parque Santana, Serrinha-Ba, executou a obra de reforma, ampliação e construção de quadras esportivas, localizadas nos povoados de ALMAS e BOA VISTA, em **CONCEIÇÃO DO COITÉ-BAHIA**, conforme Contrato Nº 725/2021 firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ -BA**, CNPJ Nº 13.843.842/0001-57, com início da obra em 01/12/2021 e término em 27/10/2022, tendo como Responsável Técnico **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº 0516206214, através da ART Nº BA20220071559.

Não havendo assim, a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente o fornecimento dos serviços.

### CARACTERÍSTICA DA OBRA

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

### LOTE 01 – QUADRA COBERTA DE BOA VISTA

LOTE 01			OBRA : QUADRA COBERTA - BOA VISTA		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.
			<b>PREÇO TOTAL</b>		
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	M2	100,00
1.2	13480	ORSE	Teiha em aço galvanume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	M2	10,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravató – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

*Carique G. Cruz*  
CARIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

139






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



1.3	4813	SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	M2	4,50
			<b>SUBTOTAL</b>		
			<b>2.0 TELHADO</b>		
2.1	13487	ORSE	Telha metálica ondulada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	M2	0,00
2.2	13487	ORSE	Telha metálica ondulada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	M2	0,00
2.3	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	M2	1152,00
2.4	composição	SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	KG	14310,40
2.5	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	M	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
			<b>3.0 JANELA/PORTA</b>		
3.1	91313	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	13,00
3.2	91314	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, instalação e montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	2,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
			<b>4.0 PINTURA</b>		
4.1	88414	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	350,00
4.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas	M2	350,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: [eng.seinfra@conceicaodoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodoite.ba.gov.br)

  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

140





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



			demãos.		
4.3	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M2	350,00
4.4	102505	SINAPI	Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura.	M	220,00
4.5	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, Incluso fundo preparador.	M2	704,00
4.6	100720	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	M2	1290,24
4.7	100735	SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão).	M2	1290,24
4.8	102220	SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos	M2	30,24
			<b>SUBTOTAL</b>		
5.0			<b>REVESTIMENTO</b>		
5.1	87269	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura íntera das paredes.	M2	151,00
5.2	93390	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm	M2	78,00
5.5	37596	SINAPI	Argamassa Colante Tipo Ac III E	KG	1145,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
6.0			<b>ESTRUTURA</b>		
6.1			<b>FUNDAÇÃO, PILARES E LAJES</b>		
6.1.1	94966	SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	M3	34,00
6.1.2	103670	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	M3	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caique G. Cruz*  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 201500/1

141



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 09:37.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



6.1.3	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG	2380,00
6.1.4	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	KG	510,00
6.1.5	92263	SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	51,20
6.1.6	101964	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).	M2	51,20
6.1.7	102363	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).	M2	50,00
6.2			ALVENARIA		
6.2.1	87528	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M2	540,00
6.2.2	103323	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	M2	270,00
6.2.3	101162	SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	4,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
7.0			<b>ACESSÓRIOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022




Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaoodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaoodocoite.ba.gov.br)

  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

142

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/11/2022, às 09:37.






Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



7.1	97585	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação.	UN	6,00
7.2	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	UN	7,00
7.3	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	UN	3,00
7.4	37400	SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolae	UN	4,00
7.5	21102	SINAPI	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação.	UN	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
<b>8.0</b>			<b>HIDROSANITARIO</b>		
8.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	UN	6,00
8.2	1616	ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar)	UN	1,00
8.3	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.	UN	6,00
8.4	93396	SINAPI	Bancada granito verde Ubatuba, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30, cm flexível plastico e tomeira cromada de mesa, padrão popular - fornec. E instalação	UN	6,00
8.5	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação.	UN	5,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
<b>9.0</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
9.1			<b>PVC AGUA</b>		
9.1.1	89446	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm - fornecimento e instalação	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaoodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: eng.seinfra@conceicaoodoite.ba.gov.br

  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
CAÍQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



9.1.2	89481	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, fornecimento e instalação	UN	10,00
9.1.3	34640	SINAPI	Caixa d'água em polietileno 2000 litros, com tampa	UN	1,00
9.2			<b>PVC ESGOTO</b>		
9.2.1	89798	SINAPI	Tubo pvc, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado	M	100,00
9.2.2	10765	SINAPI	Curva pvc longa 45g, dn 50 mm	UN	10,00
9.2.3	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário	UN	15,00
9.2.4	20165	SINAPI	Luva de correr, pvc serie r, 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	UN	5,00
9.2.5	89809	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	UN	15,00
9.2.6	89800	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	UN	120,00
9.2.7	1966	SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	UN	15,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
<b>10.0</b>			<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>		
10.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(Cobrecom ou similar)(Retorno - Preto)	M	100,00
10.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(Cobrecom ou similar)(Neutro - Verde)	M	100,00
10.3	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(Cobrecom ou similar)(Fase - Vermelho)	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 - Gravata - Conceição do Coité - Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br - Tel.: (75) 3262-5931 - email: eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br

*Carlet Cerqueira Ramos*  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Caioque G. Cruz*  
CAIOQUE GUIMARAES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 201500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

144





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.4	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (preto)	M	100,00
10.5	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (verde)	M	100,00
10.6	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (vermelho)	M	100,00
10.7	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (preto)	M	160,00
10.8	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (verde)	M	160,00
10.9	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (vermelho)	M	160,00
10.10	91933	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	50,00
10.11	101887	SINAPI	Cabo de cobre isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação.	M	30,00
10.12	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -Fornecimento e instalação. (Pial Legrand ou similar)	UN	5,00
10.13	92008	SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. (Pial Legrand ou similar)	UN	10,00
10.14	91967	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	UN	3,00
10.15	2688	SINAPI	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	M	350,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 – CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaoocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – e-mail: eng.seinfra@conceicaoocoite.ba.gov.br

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Coquele C. Cruz*  
CAROL GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

145





Poder Executivo  
 Conceição do Coité  
 Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.16	composição	SINAPI	Ponto de Iluminação e tomada, residencial, incluindo Interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	20,00
10.17	42248	SINAPI	Refletor de led, de 200w	UN	14,00
10.18	88264	SINAPI	Eletricista com encargos complementares	H	180,00
10.19	88247	SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	80,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
<b>11.0</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	1772	ORSE	Placa de Inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



*Ariel Carneira Ramos*  
 Ariel Carneira Ramos  
 Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Decreto nº 3882  
 Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
 www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

*Caique G. Cruz*  
 CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
 FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
 MAT. Nº 101500/1

Certidão nº 161319/2022  
 17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

146



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



impresso em: 17/11/2022, às 09:37.

*[Handwritten signature]*



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



**LOTE 02 – QUADRA COBERTA DE ALMAS**

LOTE 02			OBRA : QUADRA COBERTA - ALMAS		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.
			<b>PREÇO TOTAL</b>		
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.0					
1.1	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e quelma	M2	20,00
1.2	13480	ORSE	Telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	M2	0,00
1.3	4813	SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	M2	4,50
			<b>SUBTOTAL</b>		
			<b>TELHADO</b>		
2.0					
2.1	13487	ORSE	Telha metálica ondulada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	M2	0,00
2.2	13487	ORSE	Telha metálica ondulada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	M2	0,00
2.3	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	M2	1309,63
2.4	composição	SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	KG	15600,54
2.8	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	M	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
3.0			<b>JANELA/PORTA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

*Carla G. Cruz*  
CARLA GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

147



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 17/11/2022, às 09:37.



Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



3.1	91313	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: dobradiças, montagem e Instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e Instalação.	UN	12,00
3.2	91314	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, Itens Inclusos: dobradiças, llsagem, montagem e Instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	4,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
4.0			<b>PINTURA</b>		
4.1	88414	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	M2	617,00
4.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	M2	617,00
4.3	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M2	617,00
4.4	102505	SINAPI	Pintura com tinta a base de borracha clorada , de faixas de demarcação, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura.	M	220,00
4.5	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador.	M2	700,00
4.6	100720	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).	M2	1446,48
4.7	100735	SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão).	M2	1446,48
4.8	102220	SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos	M2	30,24
			<b>SUBTOTAL</b>		
5.0			<b>REVESTIMENTO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoquite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: eng.seinfra@conceicaodoquite.ba.gov.br

*Ariel Cerqueira Ramos*  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

*Carine G. Cruz*  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

148

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 17/11/2022, às 09:37.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



5.1	87269	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes.	M2	151,00
5.2	93390	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm	M2	78,00
5.4	93395	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada, dimensões 10x10 cm, argamassa tipo ac I (Azul)	M2	0,00
5.5	37596	SINAPI	Argamassa Colante Tipo Ac III E	KG	1195,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
6.0			<b>ESTRUTURA</b>		
6.1			<b>FUNDAÇÃO, PILARES E LAJES</b>		
6.1.1	94966	SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	M3	34,00
6.1.2	103670	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	M3	34,00
6.1.3	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG	2380,00
6.1.4	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	KG	510,00
6.1.5	92263	SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	51,20
6.1.6	101964	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =(8+3).	M2	51,20
6.2			<b>ALVENARIA</b>		

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caio G. Cruz  
CARQUE GUBERNARDES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

149






Poder Executivo  
 Conceição do Coité  
 Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



6.2.1	87528	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M2	340,00
6.2.2	103323	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	M2	170,00
6.2.3	101162	SINAPI	Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	2,00
6.3			ARQUIBANCADA, MURETA		
6.3.1	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L AF_07/2016.	M3	5,25
6.3.2	92263	SINAPI	Fabricação e Instalação de fôrma para pilares, vigas e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	M2	75,00
6.3.3	7155	SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, m2 23,63 Largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	75,00
6.3.4	103323	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	M2	0,00
6.3.5	87528	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M2	110,21
6.3.6	94319	SINAPI	Aterro manual e compactação mecanizada	M3	42,00
6.3.7	composição	SINAPI	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1½"	M	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022

17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
 www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br

Arnel Cerqueira Ramos  
 Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
 Decreto nº 3882  
 Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caio G. Cruz  
 CAIO G. GUIMARÃES CRUZ  
 FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
 MAT. Nº 101500/1

150





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



7.0					
7.1	97585	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação.	UN	6,00
7.2	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação	UN	7,00
7.3	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	UN	3,00
7.4	37400	SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rola	UN	4,00
7.5	21102	SINAPI	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação.	UN	0,00
SUBTOTAL					
8.0					
HIDROSANITARIO					
8.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.	UN	7,00
8.2	1616	ORSE	Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar)	UN	2,00
8.3	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.	UN	7,00
8.4	93396	SINAPI	Bancada granito verde Ubatuba, 50 x 60 cm, Incl. Cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, valvula metal cromado, sifão flexível pvc,engate 30,cm flexível plastico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. E instalação	UN	7,00
8.5	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação.	UN	6,00
SUBTOTAL					
9.0					
INSTALAÇÃO HIDRAULICA					
9.1					
PVC AGUA					
9.1.1	89448	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm - fornecimento e instalação	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravaté – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730 000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: eng.seinfra@conceicaodoite.ba.gov.br

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Carvalho G. Cruz  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

151





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



9.1.2	89481	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, fornecimento e instalação	UN	10,00
9.1.3	34640	SINAPI	Caixa d'água em polietileno 2000 litros, com tampa	UN	1,00
9.2			<b>PVC ESGOTO</b>		
9.2.1	89798	SINAPI	Tubo pvc, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado	M	100,00
9.2.2	10765	SINAPI	Curva pvc longa 45g, dn 50 mm	UN	10,00
9.2.3	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário	UN	15,00
9.2.4	20165	SINAPI	Luva de correr, pvc serie r, 100 mm, para esgoto ou águas pluviais prediais	UN	5,00
9.2.5	89809	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	UN	15,00
9.2.6	89800	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	UN	120,00
9.2.7	1966	SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	UN	15,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
10.0			<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>		
10.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (Cobrecom ou similar) (Retorno - Preto)	M	100,00
10.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (Cobrecom ou similar) (Neutro - Verde)	M	100,00
10.3	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. (Cobrecom ou similar) (Fase - Vermelho)	M	100,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ: 13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng\\_seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng_seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

Caique G. Cruz  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:37

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.4	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível Isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(preto)	M	100,00
10.5	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível Isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(verde)	M	100,00
10.6	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(vermelho)	M	100,00
10.7	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(preto)	M	160,00
10.8	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível Isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(verde)	M	160,00
10.9	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível Isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.(vermelho)	M	160,00
10.10	91933	SINAPI	Cabo de cobre flexível Isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	50,00
10.11	101887	SINAPI	Cabo de cobre isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1 kv, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação.	M	30,00
10.12	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -Fornecimento e instalação.(Pial Legrand ou similar)	UN	5,00
10.13	92008	SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.(Pial Legrand ou similar)	UN	10,00
10.14	91967	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e Instalação.	UN	3,00
10.15	2688	SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	M	350,00

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravata – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:eng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

  
Ariel Cerqueira Ramos  
Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Decreto nº 3882  
Prefeitura Municipal de Conceição do Coité

  
CANQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:38

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

153

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



impresso em: 17/11/2022, às 09:38.





Poder Executivo  
Conceição do Coité  
Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos



10.16	composição	SINAPI	Ponto de Iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	UN	20,00
10.17	42248	SINAPI	Refletor de led, de 200w	UN	14,00
10.18	88264	SINAPI	Eletricista com encargos complementares	H	180,00
10.19	88247	SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	80,00
			<b>SUBTOTAL</b>		
11.0			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	1772	ORSE	Placa de Inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	UN	1,00

CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, 27 DE OUTUBRO DE 2022.

  
ARIEL CERQUEIRA RAMOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CPF: 031.753.175-10

  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL DE OBRAS E CONTRATOS  
MAT. Nº 101500/1  
  
CAIQUE GUIMARÃES CRUZ  
FISCAL  
CPF: 057.793.315-96  
CREA : 3000113356

Praça Theognes A. Calixto, 58 – Gravatá – Conceição do Coité – Ba. CEP: 48.730-000 - CNPJ:13.843.842/0001-57  
www.conceicaodocoite.ba.gov.br – Tel.: (75) 3262-5931 – email: [gng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br](mailto:gng.seinfra@conceicaodocoite.ba.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161319/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 161319/2022  
17/11/2022, 09:38

Chave de Impressão: ABY6A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 16 folhas

154





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**30692/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**

Registro: **95984BA** RNP: **0514178736**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENC. DE IMÓVEL URBANO E RURAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20170187104** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/12/2017** Baixada em: **16/09/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL**

Endereço do contratante: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO**

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **Ribeira do Pombal**

Contrato: **205/2017**

Valor do contrato: **R\$ 1.529.024,55**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO**

Complemento: **PREDIO**

Cidade: **Ribeira do Pombal**

Data de início: **21/12/2017**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 5414.71 METRO QUADRADO;**

#### Observações

serviço de Construção de 01(uma) Escolas com 04 (quatro) salas no Povoado Poço no Município de Ribeira do Pombal, segundo CONCORRÊNCIA n.º 003/2017 e TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 205/2017

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE ÁRVORE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 30692/2019**

**25/09/2019, 18:40**

**C2wzW**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **C2wzW**





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

**TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA  
 DE OBRAS DE ENGENHARIA**

Contrato nº: 205/2017.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL.

Tendo em vista o que determina a cláusula décima quarta do Contrato nº 205/2017, celebrado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, declaro aceitar em caráter parcial a obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO DO POÇO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA executado, abaixo discriminado, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com as Normas Técnicas, previamente aprovado pela Contratante.

**DISCRIMINAÇÃO DA OBRA:**

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 04 SALAS.

Endereço: POVOADO DO POÇO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA.

Empresa prestadora de serviço: ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME.

CNPJ: 19.535.313/0001-72

Responsável: Antônio Rafael Gama Oliveira

Cpf: 800.569.115-72

Início da Obra: 13/12/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



*Eliomar Santana Nascimento*  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Portaria nº 147/2017

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
 CFP 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968

*Diego Coelho Costa Borges*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

Este documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

156





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

**DESCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	m <sup>2</sup>
1.2	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	20,00	m <sup>2</sup>
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	757,21	m <sup>2</sup>
1.4	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA.	6,00	und
1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	1,00	und
1.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM.	1,00	und
1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (SANITÁRIO)	2,99	m <sup>2</sup>
1.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2017 (VESTIÁRIO)	2,99	m <sup>2</sup>
1.9	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,00	und
1.10	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)	1,00	und
1.11	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	6.131,07	m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>PAVILHÃO PEDAGÓGICO</b>		
<b>2.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
2.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	72,43	m <sup>2</sup>
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	113,87	m <sup>2</sup>
2.1.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	81,72	m <sup>2</sup>
<b>2.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
2.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
2.2.1.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 1:4	9,71	m <sup>2</sup>
2.2.1.2	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	18,55	und
2.2.1.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	49,88	m <sup>2</sup>
2.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	18,55	m <sup>3</sup>
2.2.1.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	18,55	m <sup>3</sup>
2.2.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	77,78	m <sup>2</sup>
2.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
2.2.2.1	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	10,02	und
2.2.2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	187,65	m <sup>2</sup>
2.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	10,02	m <sup>3</sup>
2.2.2.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	10,20	m <sup>3</sup>
<b>2.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968D<sup>o</sup> Celso Costa Borges  
Engenheiro Civil  
CREABA: 90744Elizomar Santana Nascimento  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos,  
Portaria Nº 487/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

Este documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

157





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

2.3.1.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	10,02	und
2.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	187,65	m²
2.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	10,02	m³
2.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	10,02	m³
<b>2.3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
2.3.2.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	8,57	und
2.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	133,27	m²
2.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	6,57	m³
2.3.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	6,57	m³
<b>2.4</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	355,41	m²
2.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	70,56	m
2.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	24,00	m
2.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	8,96	m
2.4.5	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	23,38	m²
<b>2.5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
2.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	8,00	und
2.5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	49,56	m²
2.5.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	49,56	m²
<b>2.6</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
2.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO AF_12/2015	5,00	und
2.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO CLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	505,96	m²
2.6.3	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	125,00	m²
2.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	505,96	m²
2.6.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	50,85	m
2.6.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	291,16	m²
<b>2.7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
2.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	187,65	m²
<b>2.8</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Prça Domingos Ferreira de Brito s/n Barro Centro Ribeira do Pomal, Estado da Bahia  
C/P 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges  
Engenheiro Civil  
CREA/BA. 90744

Eltonilton Sabendo Nascimento  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
13/09/2019 14:47:2017

158





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

2.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	619,06	m'
2.8.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	440,13	m²
2.8.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	378,93	m²
2.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	300,55	m²
2.8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	36,09	m²
2.8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Sanitários)	103,49	m²
<b>2.9</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
<b>2.9.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
2.9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	367,52	m²
2.9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	367,52	m²
2.9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	367,52	m²
2.9.1.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	6,40	m
2.9.1.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	50,40	m
<b>2.9.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
2.9.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	4,268	m²
<b>2.10</b>	<b>PINTURA</b>		
2.10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	378,93	m²
2.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	378,93	m²
2.10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	378,93	m²
2.10.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	65,32	m²
2.10.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	36,08	m²
<b>2.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
2.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	4,00	und
2.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	2,00	und
2.11.3	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL INCEPA OU SIMILAR	6,00	und
2.11.4	MICRÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	und
2.11.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	6,00	und

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro - Ribeira do Pombal - Estado da Bahia

CEP 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges

Engenheiro Civil  
CREAJBA. 90744

Elizandra Santana Nascimento  
Secretaria de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Portaria n.º 487/2017

Certidão nº 30692/2019

25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

Este documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

159



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

2.11.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	6,00	und
2.11.11	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	3,42	m²
<b>3</b>	<b>PAVILHÃO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>3.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
3.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	22,15	m³
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	34,47	m³
3.1.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	23,61	m³
<b>3.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
3.2.1.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	4,50	m³
3.2.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	5,24	und
3.2.1.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	14,22	m²
3.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	5,24	m³
3.2.1.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	5,24	m³
3.2.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	22,47	m²
<b>3.2.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.2.2.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,78	UNI
3.2.2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	70,84	m²
3.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,78	m³
3.2.2.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,78	m³
<b>3.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
3.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
3.3.1.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,36	UNI
3.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	62,85	m²
3.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,36	m³
3.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	3,36	m³
<b>3.3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
3.3.2.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1,90	und
3.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	38,56	m²
3.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,90	m³
3.3.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1,90	m³
<b>3.4</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	226,88	m²
3.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	23,67	m

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Barro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
CPF 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968Diogo Coelho Costa Borges  
Engenheiro Civil  
CREAJBA: 90744

Homar Santana Nascimento  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Portaria nº 497/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019

25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

160





ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

3.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	12,00	M
3.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	7,84	M
<b>3.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	7,00	UND
3.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	18,60	M²
3.5.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	18,60	M²
<b>3.6</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO CLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	142,16	m²
3.6.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	67,64	m²
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2016	142,16	m²
3.6.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2016	32,37	m
3.6.5	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	109,27	m²
<b>3.7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
3.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	70,84	m²
3.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	109,27	m²
<b>3.8</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
3.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	329,28	m²
3.8.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	169,03	m²
3.8.3	MAÇSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	160,25	m²
3.8.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ADESIVO BIANCO	65,27	m²
3.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM AF_06/2014	65,27	m²
3.8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	122,84	m²
3.8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	14,84	m²
3.8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Sanitários)	31,36	m²
<b>3.9</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
<b>3.9.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
3.9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	94,29	m²
3.9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.	94,29	m²

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal - Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Elionair Santana Nascimento  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Portaria Nº 177/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

161





ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

ESPESSURA 3CM AF\_06/2014

3913	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	94,29	m²
3914	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	5,60	m
3915	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	16,91	m
392	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
3921	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,78	m²
3.10	<b>PINTURA</b>		
3101	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	160,25	m²
3102	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	160,25	m²
3103	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	160,25	m²
3104	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	65,27	m²
3105	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	65,27	m²
3106	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	24,58	m²
3107	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	31,57	m²
3.11	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
3111	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	und
3112	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	2,00	und
3113	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	und
3114	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	und
4	<b>PAVILHÃO DO REFEITÓRIO</b>		
4.1	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
411	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	37,43	m³
412	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	48,50	m³
413	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	33,52	m³
4.2	<b>FUNDAÇÕES</b>		
421	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS</b>		
4211	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/AREIA 1 4	6,11	m³
4212	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	7,29	und
4213	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	20,02	m²
4214	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	7,29	m³
4215	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	7,29	m³
4216	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	31,90	m²
422	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
4221	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	4,98	UND

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968Diogo Coelho Costa Borges  
Engenheiro Civil  
CREA/BA: 90744Diogo Santana Nascimento  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Postaria Nº 487/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019

Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

162





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBO**

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CNPJ nº 13 809 397/0001-09

4.2.2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	92,75	m²
4.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,96	M³
4.2.2.4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	4,96	M³
<b>4.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>4.3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.3.1.1	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,88	UNI
4.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PL/DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	72,64	M²
4.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,88	M³
4.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	3,88	M³
<b>4.3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>		
4.3.2.1	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	2,73	UNI
4.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PL/DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	55,24	M²
4.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,73	M³
4.3.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	2,73	M³
<b>4.4</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	181,44	M²
4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	18,63	M
4.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	11,00	M
4.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	7,56	M
4.4.5	CUBOJO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	15,14	M³
<b>4.5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.5.1	VERGAS DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	6,00	UND
4.5.2	VERGAS DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	1,00	UND
4.5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	12,46	M²
4.5.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	12,46	M²
<b>4.6</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
4.6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTAMENTO AF_12/2015	4,00	un
4.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS MAIORES QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, CLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	239,97	m²
4.6.3	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	189,23	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



*[Handwritten signature]*

*Thomaz Santana Nascimento*  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Portaria nº 387/2017

Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07  
Chave de impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Praça Domingos Ferreira de Brito - s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombo, Estado da Bahia.  
CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

*Diogo Coelho Costa Borges*  
Engenheiro Civil  
CREA/BA: 90744

163





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

4.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE. TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	239,97	m²
4.6.5	COMBEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	42,39	m
4.6.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	61,46	m²
<b>4.7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS	92,75	m²
4.7.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS. COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	61,46	m²
<b>4.8</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
4.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	319,71	m²
4.8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	195,60	m²
4.8.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	124,11	m²
3.8.4	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ADESIVO BIANCO	54,25	m²
3.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM AF_06/2014	54,25	m²
4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADEAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	109,58	m²
4.8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA QUALITANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	14,60	m²
4.8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADEAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Vestibular)	21,44	m²
4.8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADEAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014 (Cozinha)	49,97	m²
<b>4.9</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
<b>4.9.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
4.9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	177,39	m²
4.9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 3CM AF_06/2014	177,39	m²
4.9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE. 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA FENIX, COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	177,39	m²
4.9.1.4	LAJE DE MARMORE BRANCO. LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	5,40	m
4.9.1.5	PLACAS TORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 15CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	13,31	m
<b>4.9.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
4.9.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO APLICADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	2,80	m²
<b>4.10</b>	<b>PINTURA</b>		

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n - Barro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
CEP: 48.400-600 - Tel: (75) 3276-4968Dr. Rogério Costa Borges  
Engenheiro Civil  
CREA/BA: 90744

Eltona Santana Nascimento  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Pomabal, 25/09/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

164





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
CNPJ nº 13.809.397/0001-09

4.10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	124,11	m²
4.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	124,11	m²
4.10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	124,11	m²
4.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	54,25	m²
4.10.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	54,25	m²
4.10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	17,83	m²
4.10.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO SELADOR BRANCO	30,73	m²
<b>4.11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
4.11.1	W.C. SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und
4.11.2	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	1,00	und
4.11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und
4.11.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	und
4.11.11	CAIXA DE AÇO INOX 304 DIMENSÕES 50 X 40 X 30CM, COM FUNDO EMBORRACHADO, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) OU SIMILARES	3,00	und
4.11.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,00	und
4.11.13	CAIXA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	und
<b>5</b>	<b>PASSARELAS</b>		
<b>5.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
5.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	28,20	m³
5.1.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	26,31	m³
5.1.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	20,34	m³
<b>5.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
5.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
5.2.1.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1 4	1,14	m³
5.2.1.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,86	und
5.2.1.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	11,52	M²
5.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,86	m³
5.2.1.5	ENCAMAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,86	m³
5.2.1.6	LANSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	19,36	m²
5.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
5.2.2.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,23	und
5.2.2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	60,41	M²
5.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,23	M³
5.2.2.4	ENCAMAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	3,23	M³
<b>5.3</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



*[Handwritten signature]*

**Elizomar Santana Nascimento**  
Secretário de Urbanismo,  
Obras e Serviços Públicos  
Cartoria nº 147/2017

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n. Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
C/P 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968

**Diogo Coelho Costa Borges**  
Engenheiro Civil  
CREMBA: 90744

Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

*[Handwritten initials]*

165





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

5.3.1.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	3,09	UNI
5.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	57,85	M²
5.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,09	M³
5.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	3,09	M³
<b>5.3.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>			
5.3.2.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1,73	UNI
5.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	34,56	M²
5.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,73	M³
5.3.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	1,73	M³
<b>5.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>			
5.4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ARGENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	12,60	m²
<b>5.5 SISTEMAS DE COBERTURA</b>			
5.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REF APR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	83,81	m²
<b>5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
5.6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S	60,41	m²
5.6.2	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAO S	83,81	m²
<b>5.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
5.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, EM LAJES E PAREDES DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	38,40	m²
5.7.2	PREPARO MECÂNICO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	17,92	m²
5.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	20,48	m²
5.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORTA JANELA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	15,36	m²
5.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA PORTA JANELA REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU REFINIÇÃO. AF_06/2014	2,56	m²
<b>5.8 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>			
<b>5.8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
5.8.1.1	PREPARO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	83,91	m²
5.8.1.2	PREPARO DE BETONEIRA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	83,91	m²
<b>5.8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
5.8.2.1	PREPARO DE PASSO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MAGRO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	9,64	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 CEP. 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968

**Diogo Coelho Costa Borges**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

**Elomar Santana Nascimento**  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos,  
 Portaria nº 497/2017

166





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

2016				
<b>5.9</b>	<b>PINTURA</b>			
5.9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	20,48	m²	
5.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	20,48	m²	
5.9.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	20,48	m²	
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
6.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	14,00	un	
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	4,00	un	
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	6,00	un	
6.4	LÂMPADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	70,00	un	
6.5	LÂMPADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	6,00	un	
6.6	LÂMPADA VARIÁVEL TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	6,00	un	
6.8	PLATEAU DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM LÂMPADA INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	4,00	un	
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	1.206,30	m	
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	47,00	m	
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	1.598,65	m	
6.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	188,00	m	
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	293,55	m	
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	117,55	m	
6.15	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	9,00	und	
6.16	LAJE DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M	9,00	und	
6.17	CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X 50 X 15 CM	2,00	und	
6.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO (16 A - 10 kA)	3,00	und	
6.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO (50 A - 10 kA)	1,00	und	
6.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO (10 A - 10 kA)	21,00	und	
6.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO (16 A - 10 kA)	1,00	und	
6.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO (20 A - 10 kA)	4,00	und	
6.23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	3,00	und	
6.24	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016 (25 A)	2,00	und	
6.25	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016 (63 A)	1,00	und	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



*[Handwritten signature]*

*Diomar Santana Nascimento*  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Portaria nº 487/2017

Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07  
 Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia,  
 CEP 48 400-000 - Tel (75) 3276-4968

*Diogo Coelho Costa Borges*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

167





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

626	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	908,05	m
627	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	92,30	m
628	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	138,50	m
629	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	20,00	m
630	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	1,00	und
631	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 CIRCUITOS, COM TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	und
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
7.2	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	3,00	und
7.4	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	1,00	und
7.5	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	5,00	und
7.6	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	2,00	und
7.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	5,00	und
7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3,00	und
7.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	10,00	und
7.10	ELVA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	1,00	und
7.11	ELVA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	3,00	und
7.12	ELVA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	und
7.13	ELVA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 20MM	1,00	und
7.14	ELVA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	3,00	und
7.15	ELVA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 75 X 60MM	2,00	und
7.16	ELVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.17	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.18	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7.19	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7.20	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3,00	und
7.21	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	18,00	und
7.22	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	5,00	und
7.23	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	3,00	und
7.24	ELVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.25	ELVA DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	1,00	und
7.26	ELVA DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	11,00	und
7.27	ELVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	2,00	und

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07  
 Chave de Impressão: C2wzW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 C.P. 48.400-000 - Tel (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90144

Diogo Santana Nascimento  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Matrícula nº 287/2017





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

7.28	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR	8,00	und
7.29	NEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D= 3/4" (DECA OU SIMILAR)	1,00	und
7.30	PVC. SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,79	m
7.31	PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	48,59	m
7.32	PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	40,03	m
7.33	PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,66	m
7.34	PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	46,25	m
7.35	PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	13,51	m
7.36	90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	15,00	und
7.37	90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	5,00	und
7.38	90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75MM	1,00	und
7.39	DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7.40	DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 20MM	1,00	und
7.41	DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.42	DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 32MM	1,00	und
7.43	DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.44	DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7.45	PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	2,00	und
7.46	PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	1,00	und
7.47	90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA LATAO, D= 20MM X 1/2"	4,00	und
7.48	90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA LATAO, D= 25MM X 3/4"	8,00	und
7.49	DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	10,00	und
7.50	DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	4,00	und
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
8.1	DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	und
8.2	INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE POR LATA LISA (CIMENTO E AREIA, RAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN 60 DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	8,00	und
8.3	CONJUNTO, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ÁGUA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	13,00	und
8.4	DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 45"	12,00	und
8.5	DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	2,00	und
8.6	DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM	6,00	und
8.7	DE REDUÇÃO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	und
8.8	DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	15,00	und

Praça Domingos Ferreira de Brito s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civ.  
 CREA/BA: 96744

**Vilmar Juliana Nascimento**  
 Secretária de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Matr. nº 48772017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019

25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzvW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

169





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

8.9	90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	11,00	und
8.10	40 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	und
8.11	90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	20,00	und
8.12	90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	10,00	und
8.13	90° SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 40MM	6,00	und
8.14	45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	4,00	und
8.15	90° SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	2,00	und
8.16	90° SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	9,00	und
8.17	90° EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	2,00	und
8.18	90° RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	4,22	m
8.19	90° RÍGIDO NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	17,46	m
8.20	90° RÍGIDO NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	40,49	m
8.21	90° RÍGIDO NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	17,64	m
8.22	90° RÍGIDO NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	94,11	m
8.23	BOQUILHO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 1,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	2,00	und
8.24	CAIXA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1 500 LITROS, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	2,00	und
<b>9</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO</b>		
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
9.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, PLANILHAS E GREIDE	4.442,82	M²
<b>9.2</b>	<b>GRANDE PLANAGEM</b>		
9.2.1	GRANDE PLANAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	3.721,83	M²
9.2.2	GRANDE PLANAGEM MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO REALIZADA. AF_05/2016	165,83	M²
<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.3.1	PAVIMENTAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_03/2016	577,27	M
9.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS/M²) AF_03/2016	3.721,83	M²
9.3.3	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBADEADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2016 (5 cm)	50,47	M²
9.3.4	PAVIMENTAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	15,99	M²
<b>9.5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
9.5.1	PAVIMENTAÇÃO TRÍPLIO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALTURA 1,20M (2" + 4M X 1 1/2")	1,00	und
<b>10</b>	<b>ESTRUTURA E MURO</b>		
<b>10.1</b>	<b>CONCRETO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
10.1.1	CONCRETO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	99,52	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

**Diogo Coelho Costa Barros**  
 Engenheiro  
 CREA/BA: 90744  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos,  
 Portaria nº 487/2017

Praça Domingos Ferreira de Brito s/n - Bairro Centro - Ribeira do Pombal - Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

**Diogo Coelho Costa Barros**  
 Engenheiro  
 CREA/BA: 90744





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13 809.397/0001-09

10.1.2	FERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	60,74	m <sup>1</sup>
<b>10.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
10.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES / SAPATAS		
10.2.1.1	ALIMENTAÇÃO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	41,08	m <sup>3</sup>
10.2.1.2	LAJE DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	12,76	und
10.2.1.3	LAJE DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X	48,00	M <sup>2</sup>
10.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	12,76	m <sup>3</sup>
10.2.1.5	ALIMENTAÇÃO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	12,76	m <sup>3</sup>
10.2.1.6	REVESTIMENTO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	58,80	m <sup>2</sup>
<b>10.2.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
10.2.2.1	LAJE DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	12,55	UNI
10.2.2.2	LAJE DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	234,95	M <sup>2</sup>
10.2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	12,55	M <sup>3</sup>
10.2.2.4	ALIMENTAÇÃO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	12,55	M <sup>3</sup>
<b>10.3</b>	<b>REESTRUTURA</b>		
10.3.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
10.3.1.1	REVESTIMENTO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE CANTAS CANALETA AF_03/2016	321,85	m
10.3.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
10.3.2.1	LAJE DE AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	9,60	UNI
10.3.2.2	FORMA E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E LAJES SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - TIPO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 CM AF_12/2015	192,00	M <sup>2</sup>
10.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	9,60	M <sup>3</sup>
10.3.2.4	ALIMENTAÇÃO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	9,60	M <sup>3</sup>
<b>10.4</b>	<b>FORMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
10.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1,00 M <sup>2</sup> - VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_03/2014	514,80	M <sup>2</sup>
10.4.2	CONCRETO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	8,83	M <sup>2</sup>
<b>10.5</b>	<b>LAJES DE COBERTURA</b>		
10.5.1	LAJE DE CONCRETO MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, REVESTIMENTO DE CIMENTO FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E FERRAGEM NEGATIVA	10,70	m <sup>2</sup>
<b>10.6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
10.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS COBERTURAS	234,95	m <sup>2</sup>
10.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, 3 DEMAUS	10,70	m <sup>2</sup>
<b>10.7</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
10.7.1	REVESTIMENTO DE CIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	1.287,40	m <sup>2</sup>
10.7.2	REVESTIMENTO DE CIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	1.287,40	m <sup>2</sup>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



V

*Homar Santana Nascimento*  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos,  
 Protocolo nº 487/2017

Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

Rua Domingos Ferreira de Brito, s/n. Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

*Diogo Coelho Costa Barros*  
 Engenheiro Civ.  
 CREA/BA: 90744





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
 SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 CNPJ nº 13.809.397/0001-09

10.7.3	IMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA ANTE, REF BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA RIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	22,61	m²
<b>10.8</b>	<b>REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHA E CAIXA PLUVIAL)</b>		
10.8.1	ÇÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, LHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 06/2014	1.287,40	m²
<b>10.9</b>	<b>REDES</b>		
10.9.1	DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	5,05	m²
<b>11</b>	<b>IMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
11.1.1	ÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	52,85	m³
<b>11.2</b>	<b>REDES</b>		
11.2.1	ARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ADO COM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	126,66	m²
<b>11.3</b>	<b>IMENTOS</b>		
11.3.1	ÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, LHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 06/2014	157,75	m²
11.3.2	ÔNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES AS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 04	157,75	m²
<b>11.4</b>	<b>AS DE PISOS</b>		
11.4.1	DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 07_2016	174,91	m²
11.4.2	IMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	26,16	m³
<b>13</b>	<b>RVATÓRIO</b>		
<b>13.1</b>	<b>IMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
13.1.1	ÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	4,86	m³
13.1.2	RO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	3,57	m³
<b>13.2</b>	<b>RETO ARMADO</b>		
13.2.1	CO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	4,28	und
13.2.2	EM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E URAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², TO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 0ÇÕES AF_12/2015	53,88	m²
13.2.3	TO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	4,28	m³
13.2.4	IMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	4,28	m³
13.2.5	DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 07_2016	4,84	m²
<b>13.3</b>	<b>MA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
13.3.1	DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM SSA TRACO 1 4 (CIMENTO E AREIA)	24,44	M²
<b>13.4</b>	<b>REABILITAÇÃO</b>		
13.4.1	REABILITACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA ASTOMFEROS, 3 DEMAOS	7,29	m²
<b>13.5</b>	<b>IMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
13.5.1	ÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, LHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA	21,08	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

*Walter Santana Nascimento*  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Matrícula nº 887/2017

Placa Domingos Ferreira de Brito s/n - Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

*Diogo Coelho Costa Borges*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

172





ESTADO DA BAHIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ nº 13.809.397/0001-09

RDC AF_06/2014		
13.5.2	MANOBRAS ÚNICAS PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, E REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES PLANAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	21,08 m²
13.6	PINTURA	
13.6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	21,08 m²
13.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	21,08 m²
13.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	21,08 m²
14	ORÇAMENTO FINAL DA OBRA	
14.1	ORÇAMENTO FINAL DA OBRA	5.414,71 M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30692/2019, emitida em 25/09/2019



Ribeira do Pombal - Ba. 25 de julho de 2019.

*[Signature]*  
**RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 905.863.605-49

*[Signature]*  
**ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO**  
 SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 PORTARIA Nº 487/2017

*[Signature]*  
 Eng.º **DIOGO COELHO COSTA BORGES**  
 CREA Nº 051319991-8

*[Signature]*  
**ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 Nº CREA: 95.984

Antonio Rafael Gama Oliveira  
 Engenheiro Civil - Segurança do Trabalho  
 CREA-BA 95984 RN 0514178736

*[Signature]*  
**Eliomar Santana Nascimento**  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Portaria Nº 487/2017

*[Signature]*  
**Diogo Coelho Costa Borges**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

*[Signature]*  
**Eliomar Santana Nascimento**  
 Secretário de Urbanismo,  
 Obras e Serviços Públicos  
 Portaria Nº 487/2017

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia.  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-4968

Certidão nº 30692/2019  
 25/09/2019, 22:07

Chave de Impressão: C2wzW

Este documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 18 folhas

173





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

123072/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL LEITE CERQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**  
Registro: **0516206214BA** RNP: **0516206214**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220178431** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/08/2022** Baixada em: **02/08/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICIPIO RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**  
Endereço do contratante: **PRAÇA domingos ferreira de Brito** Nº: **s/n**  
Complemento: **Bairro: centro**  
Cidade: **RIBEIRA DO POMBAL** UF: **BA** CEP: **48400000**  
Contrato: **158/2020** Celebrado em: **09/11/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 683.352,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **SN**  
Complemento: **DA ZONA RURAL NOVA ESPERANÇA E PRAÇA DA ZONA RURAL NOVO SEGREDO** Bairro: **ZONA RURAL NOVA ESPERANÇA E NOVO SEGREDO**  
Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**  
Data de início: **09/11/2020** Conclusão efetiva: **09/11/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **MUNICIPIO RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2873.11 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 20.88 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 2182.76 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 6297.71 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

**Observações**


Construção de duas Praças (Pov. de Nova Esperança e Novo Segredo) no Município de Ribeira Pombal/BA.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO, GRAMA, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

174





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**123072/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 123072/2022  
02/08/2022, 20:31  
8Ay57

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Ay57

✓

✓

10

175





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL  
 Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Certidão de Acervo Técnico - CAT, que a **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ Nº 19.535.313.0001-72, com sede a Rua Mariano Santana, nº 250, Bairro Parque Santana, Serrinha-Ba executou a obra de construção de duas Praças nos Povoados de Nova Esperança e Novo Segredo no Município de Ribeira do Pombal-BA, conforme o contratante é a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09 e Contrato firmado entre as partes Nº 158/2020, com início da obra em 09/11/2020 e término em 05/11/2021, tendo como Responsável Técnico **ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº **0514178736**, através da ART nº **BA20220005016** e como Corresponsável Técnico, **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº **0516206214**, através da ART nº **BA20220005352**.

Não havendo assim, a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente o fornecimento dos serviços.

### CARACTERÍSTICA DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID
	PRAÇA NOVA ESPERANÇA		
	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO		
1	GERAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 CEP: 48 400-000 - Te: (75) 3276-1478

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022  
 12/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: 8AY57

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas

176





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
**Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	3,00
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	3424,60
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	452,14
2.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	96,03
2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	38,60
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>3</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019	M3	3424,60
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	65,94
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>4.1</b>	<b>4.1 PASSEIO</b>		
4.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOGO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	418,79
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM ESPESSURA DE 6 CM	M2	1809,31
4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	16,83
<b>4.2</b>	<b>4.2 CICLOVIA</b>		
4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	243,84
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA.ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M2	44,59
4.2.3	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES REV	M2	636,98
4.2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	636,98
4.2.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA M	M	653,29
<b>4.3</b>	<b>4.3 PLAYGROUND</b>		
4.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA.ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07,2016	M3	3,12
4.3.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.AF 0812016	M	58,29
4.3.3	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES- VER	M2	44,54
4.3.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	44,54
4.3.5	COLCHÃO DE AREIA	M3	11,31
<b>4.4</b>	<b>4.4 PLATÔ NIVELADO</b>		
4.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07 2016	M2	0
4.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 9612014	M2	0
4.4.3	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP 0,05M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO TE - 1:2:8 (CIMENTO CAL / AREIA) C./ JUNTA DE 2,DCM - R1	M2	0
	<b>SUBTOTAL</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua. Pedro Rodrigues da Conceição, s/n. Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
 CEP. 48.400-000 - Tel:(75) 3276.1478

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022

12/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: 84457

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas

177





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
**Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**

5	EQUIPAMENTOS		
5.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 L, COM SUPORTE(POSTE), DA FIOBERGLASS, REF. CLPD108.5 OU SIMILAR	UNID	2,00
5.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA -SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES	UNID	1,00
5.3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES	UNID	1,00
5.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO	UNID	1,00
5.5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	UNID	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, DZ' ( 54.39 MM). ALTURA CITIL=4,50M, ALTURA TOTAL-5.24M	UNID	20,00
6.2	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ.FP 0,97, 6,2 PROT. DPS 10KV, P56, IRES, TEMP. COR 51100K, IRC. OU 797, V. CIT1L 50 000H, 130 LMAN.GAR,5 ANOS. MODELO GL216 G- LIGHT OU SIMILAR REV. 91	UNID	39,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1406,10
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,9 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	669,45
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,40
6.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. - 0.12M. DIM INT. = 0,30X 0,30 X 0,30M	UNID	20,00
6.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, D1M. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,49M	UNID	1,00
6.8	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0.40X0.49mX107M	UNID	21,00
6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO SKA, REF. SIEMENS 5 SX/ OU SIMILAR.	UNID	4,00
6.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	UNID	1,00
6.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE	UNID	1,00
6.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, OH 50 (1" h) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 94/2015	M	380,20
6.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (11/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,00
6.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
6.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	1,00
6.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, OH 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	2,00
6.17	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE 1100 X 60 X15CM	UNID.	1,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM SARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
7	PAISAGISMO E URBANISMO		
7.1	LIMITADOR DE CHAMA COM BORDA FINA, L 12,5CM	M	64,76
7.2	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO	M	5,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua: Pedro Rodrigues da Conceição, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
 CEP 48.400-000 - Tel (75) 3276-1478

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022  
 12/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: 8Ay57

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas

178





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
**Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**

7.3	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M	162,18
7.4	PERGOLADO DE EUCALIPTO COM DIMENSÕES DE 2,85 M X 1,50 M X 2,40 M DE ALTURA, COM POSTO POR PILARES COM TRONCO DE 16 CM DE DIÂMETRO, DUAS VIGAS CENTRAIS DE 15 CF. 1 DE DIÂMETRO, E PEÇAS 10 CM DE DIÂMETRO, COM BANCO DE CONCRETO (1,80 M X 0,50 MX 0,40 M), CONFORME DETALHAMENTO	UNID	4,00
7.5	PERGOLADO DE EUCALIPTO COM DIMENSÕES DE 12,40 M X 5,70 M X 3,15 M DE ALTURA, COM POSTO POR PILARES COM TRONCO DE 16 CM DE DIÂMETRO, DUAS VIGAS DE 16 CM DE DIÂMETRO, E PEÇAS 16 CM DE DIÂMETRO, COM LONA TENSIONADA, CONFORME DETALHAMENTO	UNID	1,00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
8.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3424,60
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>TOTAL DA PRAÇA NOVA ESPERANÇA</b>			
<b>PRAÇA NOVO SEGREDO</b>			
<b>DEMOLIÇÃO E CONTRUÇÃO</b>			
<b>1 GERAIS</b>			
1.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	2873,11
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>2 DEMOLIÇÃO</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO	M	211,27
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>3 TERRAPLANAGEM</b>			
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 1 M 1_ 2.873,11 1 850.71 1 850,90 R57585,80	M2	2873,11
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>4 PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>4.1 PASSEIO</b>			
4.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA 1H LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	211,27
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 0717016	M3	20,88
<b>4.2 PISTA DE EXERCICIO</b>			
4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA% LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, -13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	171,84
4.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO IMERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 Cm, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	373,45
<b>4.3 QUADRA</b>			
4.3.1	COMPACTAÇÃO MANUAL COM CCMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M2	93,45
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>5 ALAMBRADO</b>			
<b>5.1 FUNDAÇÕES</b>			
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF 032016	M3	18,93
5.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,29
5.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 NA, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 0612016	M2	28,79
5.1.4	LASTRO DE CONCRETO. E - 5 em, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	28,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua: Pedro Rodrigues da Conceição, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
 CEP 48.400-000 Tel (75) 3276-1478

*Diogo Coelho Costa Barros*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022  
 12/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: 8Ay57

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas

179





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
**Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**

5.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 430 L. AF 07/2016	M3	11,64
5.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,64
5.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PF-DIRFITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	150,30
5.1.8	ARMACAO ACO CA 50 P/1 ,0M3 DE CONCRETO	UNID.	11,64
<b>5.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	50,40
5.2.2	CONCRETO FCK = 25mPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,02
5.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,02
5.2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	112,36
5.2.5	ARMACAO ACO CA 50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID.	2,02
<b>5.3</b>	<b>FECHAMENTOS</b>		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M. SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF 06/2014	M2	101,12
5.3.2	ALAMBRADO PARA CUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. INCLUSIVE PORTAS	M2	342,12
5.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	202,25
5.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:25, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	rn.	202,25
5.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	202,25
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 0-2" ( 63,30 MM), ALTURA ÚTIL=4,53M, ALTURA TOTAL=5,20M 1 UNID.	UNID.	29,00
6.2	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, 0-3" (98,90 MM), ALTURA ÚTIL=9,00M ALTURA TOTAL=16,00M	UNID.	4,00
6.3	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0.97. PROT. DPS 10KV, IA68. IK09, TEMP. COR 5000K IRO-, OU 70%, V. ÚTIL 59.000H, 133 "GAR. 5 ANOS, MODELO G1.216 G- LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UNID.	58,00
6.4	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UNID	12,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	291,55
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,011,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2213,30
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua Pedro Rodrigues da Conceição, s/n, Bairro Centro, Ribeira do Pombal, Estado da Bahia  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-1478

*Diogo Coelho Costa Borges*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022  
 12/09/2022, às 16:00

Chave de Impressão: 8Ay57

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas

180





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL**  
**Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos**

6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, E MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,40
6.9	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. - 0,12M, DIM. INT. - 0,30 X 0,59 x 0,30M	UNID	33,00
6.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. - 0,12M, UM. INT. - 0,40 X 0,40 X 0,40M	UNID.	1,00
6.11	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M	UNID	34,00
6.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 19 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UNID.	8,00
6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU -LINHA BRANCA)	UNID.	1,00
6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO EMPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UNID.	1,00
6.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1'á) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	350,90
6.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015	M	16,50
6.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1212015	M	15,80
6.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,20
6.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, P-00. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 12/2015	M	2,00
6.20	CURVA 95 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID.	1,00
6.21	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UNID	12,00
6.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	2,00
6.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UNID.	8,00
6.24	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE C.100 X 60 X 15CM	UNID.	1,00
6.25	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTOTRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
	<b>SUBTOTAL</b>		
<b>7</b>	<b>SERMOS COMPLEMENTARES</b>		
7.1	TRAVE PARA FUTEBOL. DE CAMPO	PAR	1,00
7.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENLULHOS)	M2	28/4,11

Ribeira do Pombal/BA, 11 de janeiro de 2022.

Diogo Coelho Costa Borges  
 Engenheiro Civil  
 CREA/BA: 90744

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL, CNPJ Nº 13.809.397/0001-09  
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 CEP: 48.400-000 - Tel: (75) 3276-1478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123072/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 123072/2022  
 12/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: 8Ay57

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2022 e contém 6 folhas


181

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 12/09/2022, às 16:00.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

**"INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS"**

À **ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, Inscrição Estadual, 114.336.066, sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.° Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade n° 15693662-33 e do CPF n° 045.920.065-85, indica os Senhores:

- 1. ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**  
ENGENHEIRO CIVL/SEGURANÇA TRABALHO - CREA-BA 051417873-6  
CPF:800.569.115-72
- 2. GABRIEL LEITE CERQUEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 051620621-4  
CPF:057.948.775-02
- 3. JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**  
ENCARREGADO DE OBRAS  
CPF: 045.920.065-85

Como o seus responsáveis técnicos para a execução do Contrato objeto desta licitação.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ:19.535.313/0001-72

183



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023


**"RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA"**

À **ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, inscrição Estadual, 114.336.066 sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.º Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade n° 15693662-33 e do CPF n° 045.920.065-85, declara, apresenta abaixo a relação da equipe técnica preposta para execução dos serviços.

1. ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL/SEGURANÇA TRABALHO
2. GABRIEL LEITE CERQUEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL
3. JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS  
ENCARREGADO DE OBRAS

- MESTRE DE OBRAS
- ENCARREGADO
- PEDREIROS
- CARPINTEIROS
- SOLDADORES
- AJUDANTES
- PINTORES

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
\_\_\_\_\_  
**ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP**  
CNPJ:19.535.313/0001-72

184



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° . 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO

T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

**"DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO"**

À **ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP**. Inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, Inscrição Estadual, 114.336.066 sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.º Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade n° 15693662-33 e do CPF n° 045.920.065-85, declara, que todos os equipamentos relacionados estarão disponíveis para a realização dos serviços licitados, no Município de **SERRINHA - BAHIA**, no prazo máximo de 10 dias corridos.

- Escritório Base com apoio Administrativo

02 Barracões de obra - 01 Caminhão Muck - 01 Vibrador de concreto - 02 Caçambas Toco-03 CAMINHÕES BASCULANTES, 02 CAMINHÃO PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR LISO, 01 PLACA VIBRATORIA, 01 VASSOURA MECÂNICA, 02 ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, 02 RETROESCAVADEIRAS, 01 CAMINHÃO ESPARGIDOR, 01 PÁ CARREGADEIRA, 01 MOTONIVELADORA, 02 ROLOS COMPACTADORES DE PENUS. 01 Caçamba Truk - 01 Caminhão - 8 Carrinhos de mão - 10 Pás de mão - 10 Enxadas - 06 Picaretas - 01 Caixa D água capacidade 2.000 l - 01 Caixa D água capacidade 3.000 l - 02 Canteiro de Obra - 01 Betoneira 01 - Martelete - 60 peças de andaimes - 01 máquina de solda - 04 furadeiras - 03 lixadeira 03 maquina 03 Caixa de Ferramentas Completas, 02 Telefone, 4 computador e softwares.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023


  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ: 19.535.313/0001-72

185 



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023



Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ:19.535.313/0001-72

186



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N° . 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

### ELEMENTOS DE ORGANIZAÇÃO DE CANTEIRO

Cada parte que compõe um canteiro é denominada “elemento” do canteiro. Alguns podem não ser obrigatórios, dependendo do tipo de obra, outros podem ser acrescentados em situações particulares (LINS, 2012). Existe uma classificação para estes elementos de acordo com sua finalidade, são elas: o Áreas operacionais que são locais ligados diretamente com a produção, como um pátio de armação ou uma central de formas; o Áreas de apoio à produção, que podem ser o almoxarifado ou qualquer ambiente destinado a armazenar materiais; 13 o Sistemas de Transportes, que são equipamentos para a locomoção de materiais e mão de obra pelo canteiro; o Área de apoio técnico/administrativo pode ser o escritório do engenheiro ou técnico, é um local para se fazer estudos sobre as atividades do canteiro e gerenciamento de uma forma geral. Outro grupo de elementos do canteiro é a área de vivência, existe uma norma regulamentadora da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) designada para este grupo de elementos que é a NB 12284/1991. As áreas de vivência são de grande importância, pois são locais onde geralmente há uma concentração razoável de pessoas e possuem uma variedade maior de elementos.

#### ÁREAS DE VIVÊNCIAS

Uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores da indústria da construção foi a obrigatoriedade, prevista na NR-18, de implantação de áreas de vivência nos canteiros de obra. É nesses locais que o trabalhador faz suas refeições, toma banho, passa suas horas de folga e, muitos deles, moram, durante a construção. As exigências da Norma vão desde a implantação de áreas de lazer e refeitórios até a instalação de ambulatório médico, banheiros, alojamentos, telefones comunitários e bebedouros com água filtrada (BRASIL, 2013). O grupo “áreas de vivência” é um dos mais enfatizados pela fiscalização, sendo responsável por garantir as boas condições humanas para o trabalho, influenciando o bem-estar do trabalhador e, conseqüentemente, o número de acidentes. As condições de trabalho e os índices de acidentes estão fortemente ligados, na medida em que estas condições determinam as bases das relações sociais e o estado psicológico dos trabalhadores, elementos fundamentais segundo as Teorias Sociológicas e Psicológicas, respectivamente. Para garantir qualidade de vida, condições de higiene e integração do empregado na sociedade, com reflexos na produtividade da empresa, os canteiros, devem atender os itens de acordo com PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, documento obrigatório para estabelecimentos com vinte trabalhadores ou mais, regida pela NR-18 (BRASIL, 2013), que são: 14 a) Instalações Sanitárias: • Precisa ter 1 lavatório, 1 vaso, 1 mictório, para cada 20 operários ou fração; • Um chuveiro para cada 10 operários; • Ter portas de acesso que impeçam o seu devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo conveniente; • Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso e no máximo a 150m (cento e cinquenta metros) de distância do posto de trabalho. A fim de estimar a área necessária para as instalações sanitárias, devem ser



Considerados: · Número máximo de trabalhadores na obra. · Para cada vaso sanitário: 1,00m<sup>2</sup>. · Para cada chuveiro: 0,80m<sup>2</sup>. · Para lavatório, espaçamento: 0,60m<sup>2</sup>. · Para mictório, espaçamento: 0,60m<sup>2</sup>. b) Vestiário: · Todo Canteiro de Obras deve possuir vestiário para troca de roupa do trabalhadores que não residam no local, além de: · Ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado. · Ter bancos, com largura mínima de 0,30cm (trinta centímetros). c) Local de Refeições: · Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições e com assentos em número suficiente para atender os usuários. · Ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior. Independentemente da quantidade de trabalhadores é obrigatório um espaço reservado para o aquecimento e realização das refeições com condições mínimas de infraestrutura conforme definido na norma; d) Cozinha · Quando houver Cozinha no Canteiro de Obras, ela deve: 15 · Ter pia para lavar os alimentos e utensílios. · Possuir instalações sanitárias, que com ela não se comuniquem, de uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios. · Possuir equipamentos de refrigeração, para preservação dos alimentos. · As pessoas envolvidas no preparo dos alimentos devem usar aventais e gorros. e) Alojamento · O alojamento do Canteiro de Obras deve: · Ter área mínima de 3,00m<sup>2</sup> (três metros quadrados) por módulo cama/armário, incluindo a circulação. · Ter no máximo duas camas na vertical (beliche); · Ter lençol, fronha e travesseiro por cama, em condições adequadas de higiene, e cobertor, quando as condições climáticas o exigirem; · Ter armários duplos, individuais. Nas áreas de Vivência dotadas de alojamento, deve ser solicitada à Concessionária local a instalação de um telefone comunitário ou público. f) Bebedouros: · Toda obra deve ter bebedouros com água filtrada e potável na proporção de 1 bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores; g) Área de lazer: · Devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados. Pode ser utilizado o local de refeições para fins de recreação. h) Lavanderia: · Deve haver um local próprio, coberto, ventilado e iluminado, para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. Este local deve ter tanques individuais ou coletivos em número adequado; 16 i) Ambulatório: · As frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores devem ter um ambulatório. Neste ambulatório, deve haver o material necessário à prestação de Primeiros Socorros, conforme as características da atividade desenvolvida. Este material deve ser mantido guardado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. j) Portaria · A Portaria da Obra deve ficar junto à porta de acesso do pessoal e ser suficientemente ampla para manter um estoque de EPI, a ser fornecido aos visitantes; · A guarita deve ser localizada de modo que o vigia possa controlar os acessos da Obra; · O Encarregado ou Chefe da Portaria, além de anotar o nome e a identidade dos visitantes, não deve permitir a sua entrada na Obra, sem os Equipamentos de Proteção Individuais determinados pelas normas da empresa, e deve consultar a administração ou gerência da Obra, para autorização do acesso aos visitantes. k) Almojarifado · O almojarifado deve ser construído, de preferência, separado dos escritórios, porém nas suas proximidades e mantido limpo e arrumado; · Deve também ficar próximo das entradas e ser localizado de modo a permitir uma fácil distribuição dos materiais pelo canteiro; · Os depósitos são locais destinados a estocagem de materiais volumoso ou de uso corrente, podendo ser a céu aberto ou cercados, para possibilitar controle. l) Escritórios e Depósitos O escritório é uma construção, normalmente de madeira, cujo acabamento é feito com maior ou menor esmero, conforme a previsão do prazo de funcionamento no local ou das características da obra. Compõem-se, geralmente, de dependências para os seguintes elementos da Administração da Obra: 1) Engenharia (Gerentes e Engenheiros 5) Segurança do Trabalho. 17 2) Estagiários e Técnicos 6) Ambulatório. 3) Mestre-de-Obras 7) Sanitários. 4) Encarregado de Escritório e Auxiliares 8) Encarregados · A sala da Segurança do Trabalho deve atender também aos elementos de apoio da Obra, tais como: Assistente Social do Trabalho, Psicóloga do Trabalho, Nutricionista, etc. Todos os itens mencionados acima estão detalhadamente descritos na norma, como por exemplo, as dimensões que cada ambiente deve ter, o pé-direito, o piso e condições de ventilação e higiene. É obrigatório o fornecimento gratuito, pelo empregador, de vestimenta de trabalho e sua reposição, quando danificada (BRASIL, 2013). Um determinado serviço deve ser executado obedecendo tanto a sua respectiva norma como a NR-18 ou qualquer outra norma de segurança que cite o mesmo, pois elas são elaboradas para serem aplicadas em conjunto e não se contradizem de maneira que uma ação fique com duas interpretações.



## SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

A Segurança do Trabalho consiste em tarefas interligadas uma à outra com o objetivo de proporcionar aos funcionários de uma empresa condições seguras de trabalho. A Higiene do Trabalho tem como principal característica identificar e controlar as condições de trabalho que possam prejudicar a saúde do trabalhador. Acidente do trabalho, por definição legal (Art 19 da Lei 8.213, de 24/julho de 1991) é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, perda ou redução (permanente ou temporária) da capacidade para o trabalho. Dados da Delegacia Regional do Trabalho da Paraíba (DRT-PB), publicados no Jornal O Norte do dia 20 de janeiro de 2011, revela que a construção civil foi o setor com maior índice de acidentes de trabalho com vítimas fatais, responsável por 48 % dos casos e com 6 mortes em 2010. Cardoso (2009) classificou as principais causas dos acidentes de trabalho em condições inseguras (falta de planejamento) e atos inseguros (fator pessoal) cometidos pelo trabalhador de forma consciente ou não. 18 Vários fatores contribuem para os atos inseguros e condições inseguras como, por exemplo: o trabalhador não estar adaptado à máquina que ela está utilizando para trabalhar, desconhecimento do trabalhador aos riscos que ele está exposto ao realizar uma determinada atividade, o trabalhador realizar uma atividade sem nenhum ou quase nenhum tipo de proteção. Isto decorrente possivelmente de uma falta de treinamento dos operários Cardoso (2009). Com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho, o Canteiro de Obras deve implantar medidas preventivas, tais como:

- Proteção contra Incêndios: Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todo o local de trabalho. É proibida a execução de serviços de soldagem em locais com materiais inflamáveis e explosivos;
- Sinalização de segurança: A sinalização deve indicar os locais de apoio que compõe o canteiro de obras, as saídas, e advertir de perigo de contato ou risco de queda, além de outros alertas;
- Acidente Fatal: Torna-se obrigatória a comunicação do acidente à autoridade policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho;
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores os EPI's adequados ao risco e em perfeita condição de uso, segundo a norma NR 6 – Equipamento de Proteção Individual;
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA: A empresa que possuir um ou mais canteiros de obras com mais de 70 trabalhadores em cada uma delas deve organizar CIPA por estabelecimento, fora isso, deve organizar a CIPA centralizada. Além da implantação das medidas preventivas retrocitadas, temos a NR 18.37.7.4 descrevendo todos os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos a execução segura da tarefa, reunidos na Análise Preliminar de Riscos – APR A APR consiste em um estudo antecipado e detalhado de todas as fases do trabalho a fim de detectar os possíveis problemas que poderão acontecer durante a execução. Depois de detectado os possíveis acidentes e problemas, devem ser adotadas medidas de controle e neutralização, essas medidas devem envolver toda equipe, criando um clima de trabalho seguro em conjunto, podendo ser elaborado por profissional ou por equipe multidisciplinar, desde que aprovada por Engenheiro de Segurança do Trabalho, com emissão de ART específica (BRASIL, 2013).

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ: 19.535.313/0001-72




À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

**AUTORIZAÇÃO INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA**

Eu, **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**, Inscrito no CPF n°: 057.948.775-02 e RG: 13868676-91 residente e domiciliado a Avenida Manoel Dias da Silva, N° 265, Bairro-Pituba, Salvador-Bahia, autorizo a inclusão do meu nome na EQUIPE TÉCNICA para a execução dos serviços caso a empresa seja declarada vencedora do certame em epígrafe.

1. ENGENHEIRO CIVIL  
GABRIEL LEITE CERQUEIRA  
CREA-BA 051620621-4

  
\_\_\_\_\_  
**GABRIEL LEITE CERQUEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 051620621-4

Serrinha-Bahia, 17/05/2023.

190



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

**AUTORIZAÇÃO INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA**

Eu, **ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**, Inscrito no CPF n°: 800.569.115-72 e RG: 082014242-00 residente e domiciliado a Rua Emiliano Santiago, N° 96, Bairro-Centro, Serrinha-Bahia autorizo a inclusão do meu nome na EQUIPE TÉCNICA para a execução dos serviços caso a empresa seja declarada vencedora do certame em epígrafe.

1. ENGENHEIRO CIVIL-SEGURANÇA TRABALHO  
ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA  
CREA-BA 051417873-6

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL-SEGURANÇA TRABALHO  
CREA-BA 051417873-6

191




À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 003/2023
--	--------------------

**AUTORIZAÇÃO INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA**

Eu, **JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**, Inscrito no CPF n°: 020.064.675-30 e RG: 753916501, residente e domiciliado a Rua Boa esperança, N° 332, Bairro-Rodagem, Serrinha-Bahia, autorizo a inclusão do meu nome na EQUIPE TÉCNICA para a execução dos serviços caso a empresa seja declarada vencedora do certame em epígrafe.

1. ENCARREGADO DE OBRAS  
**JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**

  
**JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**  
ENCARREGADO DE OBRAS

Serrinha-Bahia, 17/05/2022

  
192

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				B
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA				A
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES				
		CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				
NOME						
JOSE LOIS NOTA DE ASSIS						
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF						
753976501 20F BA						
CPF						
020.064.675-30						
DATA NASCIMENTO						
25/03/1977						
FILIAÇÃO						
LOIS ALVES DE ASSIS						
MÉRIA FRANCISCA NOTA DE ASSIS						
TR						
PERMISSÃO						
RCC						
CAT. HAB.						
AM						
Nº REGISTRO						
35142345872						
VALIDADE						
9/11/2022						
HABILITAÇÃO						
01/11/2011						
OBSERVAÇÕES						
<i>Adm. Not. de Assis</i>						
ASSINATURA DO PORTADOR						
<i>Adm. Not. de Assis</i>						
LOCAL						
SERRINHA, BA						
DATA EMISSÃO						
21/07/2017						
ASSINADO DIGITALMENTE						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES						
80514676056						
BA709997220						
BAHIA						
DENATRAN						
CONTRAN						

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1493342721

**ENGT**

1493342721

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO				B A	
NOME GABRIEL LEITE CERQUEIRA				DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 178887691 SSP BA			
		CPF 057.946.775-02		DATA NASCIMENTO 05/05/1992			
FILIAÇÃO SERGIO LEITE BACELAR DE CERQ VELHA MARUÍTA LEITE CERQUEIRA				PRÉVIAÇÃO <input type="checkbox"/>		ACC <input type="checkbox"/>	
Nº REGISTRO JL361128098		VALIDADE 11/21/2024		HABILITAÇÃO 17/11/2011		CAT. HAB. B	
OBSERVAÇÕES							
							
ASSINATURA DO PORTADOR							
LOCAL SERAPANÁ, BA		DATA EMISSÃO 02/02/2023					
ASSINADO DIGITAL MENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				65160332637 BA510892408			
DENATRAN		BAHIA		CONTRAN			

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1857715494

**SERPRO**

1857715494

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		B A
NOME ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA		
DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 930424200 SSP BA		
CPF 870.569.115-72		DATA NASCIMENTO 27/02/1993
FILIAÇÃO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA GILZA MAPTA GAMA DE OLIVEIRA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 02308746311	VALIDADE 30/01/2023	EM HABILITAÇÃO 14/02/2002
OBSERVAÇÕES		
<i>Antônio Rafael Gama Oliveira</i> ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SERRITINHA, BA	DATA EMISSÃO 09/09/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		61655243845 BA509761422
BAHIA		
DENATRAN	CONTRAN	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1655188801



1655188801

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

## CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

1. **Contratante:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica com registro no CNPJ: 19.535.313.0001-72, situada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro: Estádio, Serrinha-Ba representada pelo sócio Administrador Gillonarth Oliveira de Araújo, portador do CPF: 045.920.065-85 RG: 1569366233.

2. **Contratado:** ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, residente Rua Emiliano Santiago, N° 96, Bairro: Centro, cep: 48700-000, Serrinha-BA, portador do CPF: 800.920.065-85, RG: 0824242-00 SSP-BA, doravante designada contratado.

Firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

### DO OBJETO DO CONTRATO

**CLÁUSULA 1ª:** O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de ENGENHARIA CIVIL, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

**CLÁUSULA 2ª:** O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

**DOS SERVIÇOS:** O contratado prestará os seguintes serviços de responsabilidade na área de Engenharia Civil de acordo com as Resoluções 218 e 325 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: Controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica, execução de obras e serviços técnicos, e mobilidade urbana no que tange os trabalhadores envolvidos na empreitada de sua responsabilidade. Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custos, planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos, Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obras, instalações e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de Segurança, estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de Segurança, entre outros.

### DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

**CLÁUSULA 4ª:** O contratado receberá o valor de 8 (oito) salários mínimos vigentes, o equivalente a 7.632,00 (sete mil seiscentos e trinta e dois reais) conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 8 (oito) horas diárias. Iniciando suas atividades as 8:00 (oito) horas da manhã e encerrando às 12:00 (doze), retornando as 14:00 (quatorze) e encerrando as 18:00 (dezoito) De quarta a quinta.

Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@outlook.com](mailto:Atlas.Engenharia@outlook.com) Situada Rua  
Mariano Santana, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000,  
Serrinha - Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 42442107205185528029-1  
Data: 21/07/2020 11:59:06  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKF62936-8U3X;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1146  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

**Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti**  
Titular





CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecida que serão obrigações da contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula 4ª do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.
- c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospeção dos serviços.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada.
- b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

CLÁUSULA 7ª: O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

DO FORO

CLÁUSULA 8ª: A partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Serrinha-Ba 06 de dezembro 2017

*Alfonso de Almeida de Araujo*  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME

CONTRATANTE

*Antonio Rafael Gama Oliveira*  
ANTÔNIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA

CONTRATADO

Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@outlook.com](mailto:Atlas.Engenharia@outlook.com) Situada Rua  
Mariano Santana, Nº 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000,  
Serrinha – Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72

2276.AB340744-0  
2276.AB340744-1  
Ato Notarial de Registro  
ANTONIO RAFAEL GAMA OLIVEIRA 2276.AB340744-1  
OLIVEIRA DE ARAUJO 2276.AB340744-1  
Em teste de validade gerado Pelo Cartório De C.O.C. de Serrinha - Bahia - BA 28/02/2018 Valor do Ato R\$ 8,60 Emol R\$

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.pb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/42442107205185528029>

**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 42442107205185528029-2  
Data: 21/07/2020 11:59:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKF62937-A3NN;

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA**  
**DE JOÃO PESSOA**

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/07/2020 12:46:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42442107205185528029-1 42442107205185528029-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc32f2d6ac504e1a25d37a4f8fb83b8d98562c418a18cf37992e807b6a32dba50292cbf9c28adee8639f1aca5f68e5d1e7369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f



198



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

## CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

1. **Contratante:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica com registro no CNPJ: 19.535.313.0001-72, situada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro: Estádio, Serrinha-Ba representada pelo sócio Administrador Gillonarth Oliveira de Araújo, portador do CPF: 045.920.065-85 RG: 1569366233.

2. **Contratado:** GABRIEL LEITE CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente Avenida Manoel Dias da Silva, N°265, Ap 302 Bairro Pituba, cep. 41830-001, Salvador-Bahia, portador do CPF:057.948.775-02, RG: 13868676-91 SSP-BA, doravante designada contratado

Firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

### DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de ENGENHARIA CIVIL sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

DOS SERVIÇOS: O contratado prestará os seguintes serviços de responsabilidade na área de Engenharia Civil de acordo com a Resolução 218 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: Controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica, e mobilidade urbana no que tange os trabalhadores envolvidos na empreitada de sua responsabilidade

### DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

CLÁUSULA 4ª: O contratado receberá o valor de 6 (seis) salários mínimos vigentes, o equivalente a 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte quatro reais) ou conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 4 (quatro) horas diárias. Iniciando suas atividades as 8:00 (oito) horas da manhã e encerrando às 12:00 (doze,) De Segunda a sexta.

Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@outlook.com](mailto:Atlas.Engenharia@outlook.com) Situada Rua  
Mariano Santana, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000,  
Serrinha – Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 42442107202527958159-1  
Data: 21/07/2020 11:59:07  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKF62938-13B0;



CNJ: 06.670-0  
**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti  
Tfiter





**CLÁUSULA 5ª:** Fica estabelecida que serão obrigações da contratante

- a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula 4ª do presente contrato
- b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.
- c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospeção dos serviços.

**CLÁUSULA 6ª:** Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada
- b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

**CLÁUSULA 7ª:** O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

**PARÁGRAFO ÚNICO.** A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

**DO FORO**

**CLÁUSULA 8ª:** A partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Serrinha-Ba 20 de Julho 2018

Serrinha - BA

*Gillonarth Oliveira de Araujo*  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME

CONTRATANTE

Serrinha - BA

*Gabriel Leite Cerqueira*  
GABRIEL LEITE CERQUEIRA

CONTRATADO

TABELionato de Notas e Protestos  
DE SERRINHA/BA

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de

GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAUJO 2276 AB337664-7  
CERQUEIRA 2276 AB337664-7

Em testemunho da verdade Carissa Maria S. De Queiroz Brito  
Escrivente Autorizado - Serrinha - BA 31/7/2018 Valor do Ato R\$ 860  
Emol R\$ 4 14 Taxa R\$ 4 46

Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@outlook.com](mailto:Atlas.Engenharia@outlook.com) Situada Rua  
Mariano Santana, Nº 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000,  
Serrinha – Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72

200



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 42442107202527958159-2  
Data: 21/07/2020 11:59:08  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKF62939-5ANU;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<http://azevedobastos.not.br>

Bel. Vélber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/42442107202527958159>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/07/2020 12:44:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 42442107202527958159-1 42442107202527958159-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc32f2d6ac504e1a25d37a4f8fb83b8d9f160c608ebb59c156f34e102923a8edd375bd40232b683718aef254aa297ecb67369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f



*W*

201

**CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

**1. Contratante:** ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica com registro no CNPJ: 19.535.313.0001-72, situada à Rua Mariano Santana, Térreo, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000, Serrinha-Ba representada pelo sócio Administrador Gillonarth Oliveira de Araújo, portador do CPF: 045.920.065-85 RG: 1569366233.

**2. Contratado:** MARCELO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente à Rua Mariano Santana, 1º andar, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000, Serrinha-Ba, portador do CPF: 039.885.055-01 e RG: 13459489-48, doravante designada contratado, firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA 1ª:** O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de ENGENHARIA CIVIL, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Engenharia, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

**CLÁUSULA 2ª:** O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

**DOS SERVIÇOS:** O contratado prestará os seguintes serviços de responsabilidade na área de Engenharia Civil de acordo com a Resolução 218 do CONFEA de 29 de Junho de 1973, supervisão operacional e funcional do canteiro de obras, tais como: Controle de insumos, serviços, projetos, fiscalização, supervisão, coordenação, orientação técnica, e mobilidade urbana no que tange os trabalhadores envolvidos na empreitada de sua responsabilidade.

**DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA**

**CLÁUSULA 4ª:** O contratado receberá o valor de 8 (oito) salários mínimos vigentes, o equivalente a R\$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais) ou conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 8 (oito) horas diárias. Iniciando suas atividades as 8:00 (oito) horas da manhã e encerrando às 12:00 (doze), e 14:00 (quatorze) e encerrando as 18:00 (dezoito) De Segunda à Terça-Feira.

**CLÁUSULA 5ª:** Fica estabelecida que serão obrigações da contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula 4ª do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.
- c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospecção dos serviços.

**CLÁUSULA 6ª:** Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada.
- b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes
- c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@outlook.com](mailto:Atlas.Engenharia@outlook.com) Situada Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000, Serrinha – Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72

202



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 42441009212523493351-1  
Data: 10/09/2021 12:06:40  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AMA11317-L8F5;



CNPJ: 06.970-9

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



**CLÁUSULA 7ª:** O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

**DO FORO**

**CLÁUSULA 8ª:** A partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Serrinha-Ba 30 de julho de 2021.

Serrinha - BA

Serrinha - BA

*Gillonarth Oliveira de Araujo*  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI  
GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAÚJO - SÓCIO  
CPF: 045.920.065-85 RG: 1569366233.  
CONTRATANTE

Serrinha - BA

*Marcelo Batista dos Santos*  
MARCELO BATISTA DOS SANTOS  
CPF: 039.885.055-01 e RG: 13459489-48  
CONTRATADO

**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA**  
Rua Leão Mota s/nº Ginásio Serrinha/BA  
Shopping Serrinha CEP: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **MARCELO BATISTA DOS SANTOS**

Em testemunho da verdade Paloma Carneiro De Oliveira, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
30/7/2021 Valor do Ato: R\$ 5,40 Emol: R\$ 2,61 Taxa R\$ 2,78  
2276 AB498860-6  
SELO RECONHECIMENTO  
www.tiba.jus.br/autenticidade



**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SERRINHA/BA**  
Rua Leão Mota s/nº Ginásio Serrinha/BA  
Shopping Serrinha CEP: 48700-000

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAÚJO**

Em testemunho da verdade Joyce Sementha De Jesus Silva, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA  
10/8/2021 Valor do Ato: R\$ 5,40 Emol: R\$ 2,61 Taxa R\$ 2,78  
2278 AB503244-5  
SELO RECONHECIMENTO  
www.tiba.jus.br/autenticidade



Tel.: (75) 3261- 2071 Email: [Atlas.Engenharia@atlas.com.br](mailto:Atlas.Engenharia@atlas.com.br) Situada Rua Mariano Santana, Nº 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000, Serrinha – Bahia CNPJ:19.535.313.0001-72

203

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/42441009212523493351>



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 42441009212523493351-2  
Data: 10/08/2021 12:06:40  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AMA11318-FCS4;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 10 de setembro de 2021 12:10:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/09/2021 14:59:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 42441009212523493351-1 a 42441009212523493351-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b23028147ce377e5c77877cec5b64fa712eec2d1209b5f2c4c72c0e5a53562ec1239945e8c1dd74a51159c4d9300085697369f3c86bf3c0a354615432832d9e8f



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001





# atlas

Prefeitura Municipal de Serrinha  
Confere com o Original  
Decreto 83936/79 Art. 5 & Único

Em 10 / 05 / 23

Assinatura do Servidor  
**Anderson da Silva Souza**

## CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO - ARTÍCULO - 007031

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito as partes:

1. **Contratante:** **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME**, pessoa jurídica com registro no CNPJ: 19.535.313.0001-72, situada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro: Estádio, Serrinha-Ba representada pelo sócio Administrador Gillonarth Oliveira de Araújo, portador do CPF: 045.920.065-85 RG: 1569366233.

2. **Contratado:** **JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**, brasileiro, solteiro, encarregado de obras, residente na Rua Boa esperança, n° 332, Bairro: Rodagem, CEP: 48700-000, portador do CPF: 020.064.675-30, RG: 753976501 SSP-BA, doravante designada contratado.

Firmam o presente instrumento de contrato individual de trabalho, nos termos da LEI e com as seguintes cláusulas pactuadas:

### DO OBJETO DO CONTRATO

**CLÁUSULA 1ª:** O presente instrumento tem como objeto, a prestação de serviços na área de encarregado de obras, sendo que em sua vigência, o contratado deverá manter seu registro regularizado, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

**CLÁUSULA 2ª:** O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por ela indicados.

### DOS HONORÁRIOS/CARGA HORÁRIA

**CLÁUSULA 3ª:** O contratado receberá o valor de 3.500 reais (três mil e quinhentos reais), conforme categoria profissional.

Fica estabelecido que a carga horária seja de 8 (oito) horas diárias. Iniciando suas atividades as 8:00h (oito) horas da manhã e encerrando às 12:00h (doze) voltando as 14:00h e encerrando às 18:00h de Segunda a sexta.

**CLÁUSULA 4ª:** Fica estabelecida que serão obrigações da contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula 4ª do presente contrato.
- b) Fornecer ao contratado, cópias dos contratos efetivamente executados.
- c) Fornecer ao contratado, materiais, informações indispensáveis à execução dos serviços, para facilitar a prospecção dos serviços.

Tel.: (75) 3261- 2071 Email:

Santana, N° 250, Bairro Parque Santana, CEP: 48700-000, Serrinha - Bahia

CNPJ:19.535.313.0001-72

Situada Rua Mariano

205



Anderney da Silva Souza

**CLÁUSULA 5ª:** Ficam estabelecidas as seguintes obrigações contratadas: MARCULA 007031

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual, bem como cumprir contratos efetuados pela contratante pelo mercado, na qual tenho o contratante designado como responsável pela empreitada.
- b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações a contratante, sempre que esta solicitar.

**CLÁUSULA 6ª:** O presente contrato terá a vigência por prazo indeterminado, porém havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiro.

**DO FORO**

**CLÁUSULA 7ª:** A partes elegem o foro de Serrinha-Ba para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato, e assim por estarem justos e contratados assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Serrinha-Ba 17 de Janeiro de 2023



*Gillonarth Oliveira de Araújo*

**ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
**GILLONARTH OLIVEIRA DE ARAÚJO - SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CONTRATANTE**



*José Luiz Mota de Assis*

**JOSÉ LUIZ MOTA DE ASSIS**  
**ENCARREGADO DE OBRAS**  
**CONTRATADA**

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

*R*

*A*

206

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS  
DE SERRINHA/BA

— R. Ingrid Noetzel de Almeida —

(75) 3261-7414  
Rua Lauro Mota, s/n Ginásio, Serrinha/BA  
Shopping Serrinha | Cep. 48700-500

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: GILSONARTH OLIVEIRA DE  
ARAUJO E JOSE LUIZ MOTA DE ASSIS

Em testemunho da verdade: Joyce Samantha De Jesus  
Silva, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem  
validade acompanhada do QR Code. - Serrinha - BA  
18/1/2023. Valor do Ato: R\$ 12.70 Emol: R\$ 6.14 Taxa:

R\$ 6.58

2276.AB569813-3 E 2276.AB569814-1

SELO RECONHECIMENTO

[www.tiba.jus.br/autenticidade](http://www.tiba.jus.br/autenticidade)



*[Handwritten signature]*

# DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



# atlas

Empreendimentos e Serviços

Rua Mariano Santana, nº250 Parque Santana

Serrinha-BA - CEP: 48700-000

CNPJ: 19.535.313/0001-72

75.3261-2071 / 99999-2977 / 99231-9933 / 99997-9101 / 99934-5532

email: [atlas.engenharia@outlook.com](mailto:atlas.engenharia@outlook.com)



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N° . 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

"DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; NEGATIVA DE EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR; e NÃO POSSUIR VINCULO COM SERVIDOR PUBLICO OU EMPRESA PÚBLICA"

À ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, inscrição Estadual, 114.336.066 sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.º Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade n° 15693662-33 e do CPF n° 045.920.065-85, declara, para os fins de habilitação no TOMADA DE PREÇO n° 003/2023,


DECLARA expressamente que:

a) até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ:19.535.313/0001-72

  
207



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO

T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

**"DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRAS/SERVIÇOS"**

À **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EIRELE**. Inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu responsável técnico, Engenheiro Civil, **GABRIEL LEITE CERQUEIRA**, inscrito no CPF n°: 057.948.775-02 e RG: 13868676-91, DECLARA, através de seu responsável técnico efetuou vistoria completa nos locais dos serviços, responsabilizando-se pelo levantamento dos dados quantitativos e qualitativos e pela conferência de medidas nos locais, necessários para o total conhecimento de todas as particularidades dos serviços a serem efetuadas, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de desconhecimento dos mesmos, decorrente de erros ou imperícias no levantamento executado.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ:19.535.313/0001-72

208



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° . 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO

T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

" DECLARAÇÃO "

À ATLAS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ n° 19.535.313/0001-72, inscrição Estadual, 114.336.066 sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Parque Santana. Por intermediário de seu representante legal Sócio Administrador o Sr.° Gillonarth Oliveira de Araújo, portador da carteira de identidade n° 15693662-33 e do CPF n° 045.920.065-85, declara, QUE:

. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração impedirá o prosseguimento no certame.

. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

Handwritten signature and date: 20/09



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

  
ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ:19.535.313/0001-72

2

✓

Ⓜ

  
210



**atlas**  
Empreendimentos e Serviços

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 003/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1512/2023  
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO  
T I P O - MENOR PREÇO GLOBAL

Modalidade Licitação	Número
TOMADA DE PREÇO	003/2023

Encera-se nesta página a documentação referente a HABILITAÇÃO, encaminhado pela proponente **ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI -EPP**, inscrita no CNPJ n° 19.535.313.0001/72, sediada a Rua Mariano Santana, N° 250, Bairro-Estádio, totalizando **211 (duzentos e onza)** páginas.

Serrinha-Bahia, 17/05/2023

211

Frank de Koning: CBS