

LICITAÇÃO 003/2023

4 mensagens

rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br <rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br>
Para: licitacaoserrinha@gmail.com

5 de maio de 2023 às 10:06

Prezados,

Referente a Licitação EDITAL Nº 003/2023 Processo Administrativo nº 1512/2023; com relação a planilha de preços base gostaria de alguns esclarecimentos:

1. As composições cuja fonte é SINAPI -I apresenta apenas material , precisamos entender onde esta locado a mão de obra que executará o referido serviço, POR EXEMPLO:

A) item 1.1.1 - CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, o valor de 50,28 corresponde apenas a material

B) 1.1.2 AÇO CA 60 6.0 DOBRADO E CORTADO , o valor de 9,47 corresponde apenas a material

2. A data base da planilha SINAPI base da obra é de 10-22, porém os valores não estão correspondendo ao sistema SINAPI , a planilha do SINAPI que foi utilizada foi de algum mes anterior a data base ?

3. O Item 1.10.10 é referente a um serviço, ou seja, aplicação de um piso sintético envolvendo portanto mão de obra , porém o BDI considerado foi o BDI 2 , pode esclarecer ?

Obrigado,

**Rodrigo Farias**

Sócio Diretor

rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br

(71) 98815.9141

www.jdconstrutora.com.br

Av. Paulo VI, 1709, Pituba - Salvador/BA - CEP 41810-001

Setor de Licitações Serrinha Bahia <licitacaoserrinha@gmail.com>
Para: ' Willer Praxedes <willer_sha@hotmail.com>

5 de maio de 2023 às 17:39

Boa tarde.

Segue, questionamentos referentes a TP 003/2023 para resposta.
Aguardamos as respostas o mais breve possível para darmos seguimento ao feito.

Atenciosamente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA
ESTADO DA BAHIA**COPEL**

Comissão Permanente de Licitação

T: (75) 3261-8500 Ramal: 2122/2101

E: licitacaoserrinha@gmail.com

Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, 517, Centro
Serrinha-BAwww.serrinha.ba.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

' Willer Praxedes <willer_sha@hotmail.com>
Para: Setor de Licitações Serrinha Bahia <licitacaoserrinha@gmail.com>

8 de maio de 2023 às 10:15

Item 01: Considerando que foram necessárias as substituições dos itens que não possuíam mais código SINAPI vigente da planilha original de 2015, sendo esta obra uma obra remanescente, os itens aplicados em planilha foram os mais próximos da realidade de

execução. O quantitativo de serviço para o item de superestrutura não inviabiliza a execução e conclusão do objeto, sendo acatada e aprovada pelos técnicos do município e da Caixa econômica federal.

Item 02: A data base da planilha está correta. O valor de referência é o valor máximo (teto), não necessariamente será o valor aplicado.

A fiscalização pode optar por reduzir, assim foi feito.

Item 03: O BDI 02, apesar de menor, contempla mão de obra + material. Segue em anexo o manual de orçamento do ministério do esporte seguindo orientações do TCU para aplicações de orçamentos em CIE's.

De: Setor de Licitações Serrinha Bahia <licitacaoserrinha@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 5 de maio de 2023 17:39

Para: 'Willer Praxedes' <willer_sha@hotmail.com>

Assunto: Fwd: LICITAÇÃO 003/2023

Boa tarde.

Segue, questionamentos referentes a TP 003/2023 para resposta.
Aguardamos as respostas o mais breve possível para darmos seguimento ao feito.

Atenciosamente:



COPEL
Comissão Permanente de Licitação

T: (75) 3261-8500 Ramal: 2122/2101
E: licitacaoserrinha@gmail.com

Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, 517, Centro
Serrinha-BA

www.serrinha.ba.gov.br



----- Forwarded message -----

De: <rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br>

Date: sex., 5 de mai. de 2023 às 10:06

Subject: LICITAÇÃO 003/2023

To: <licitacaoserrinha@gmail.com>

Prezados,

Referente a Licitação EDITAL Nº 003/2023 Processo Administrativo nº 1512/2023; com relação a planilha de preços base gostaria de alguns esclarecimentos:

1. As composições cuja fonte é SINAPI -I apresenta apenas material , precisamos entender onde esta locado a mão de obra que executará o referido serviço, POR EXEMPLO:

A) item 1.1.1 - CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, o valor de 50,28 corresponde apenas a material

B) 1.1.2.AÇO CA 60 6.0 DOBRADO E CORTADO , o valor de 9,47 corresponde apenas a material

2. A data base da planilha SINAPI base da obra é de 10-22, porém os valores não estão correspondendo ao sistema SINAPI , a planilha do SINAPI que foi utilizada foi de algum mes anterior a data base ?

3. O Item 1.10.10 é referente a um serviço, ou seja, aplicação de um piso sintético envolvendo portanto mão de obra , porém o BDI considerado foi o BDI 2 , pode esclarecer ?

Obrigado,



Rodrigo Farias

Sócio Diretor

rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br

(71) 98815.9141

www.jdconstrutora.com.br

Av. Paulo VI, 1709, Pituba - Salvador/BA - CEP 41810-001

Sector de Licitações Serrinha Bahia <licitacaoerrinha@gmail.com>
Para: rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br

9 de maio de 2023 às 10:39

Bom dia.

Segue, abaixo, resposta do setor de engenharia referente aos questionamentos como comprovado no e-mail acima.

Item 01: Considerando que foram necessárias as substituições dos itens que não possuíam mais código SINAPI vigente da planilha original de 2015, sendo esta uma obra remanescente, os itens aplicados em planilha foram os mais próximos da realidade de execução. O quantitativo de serviço para o item de superestrutura não inviabiliza a execução e conclusão do objeto, sendo acatada e aprovada pelos técnicos do município e da Caixa Econômica Federal.

Item 02: A data base da planilha está correta. O valor de referência é o valor máximo (teto), não necessariamente será o valor aplicado. A fiscalização pode optar por reduzir, assim foi feito.

Item 03: O BDI 02, apesar de menor, contempla mão de obra + material. Segue em anexo o manual de orçamento do ministério do esporte seguindo orientações do TCU para aplicações de orçamentos em CIE's.

Atenciosamente:



COPEL
Comissão Permanente de Licitação

T: (75) 3261-8500 Ramal: 2122/2101
E: licitacaoerrinha@gmail.com

Prefeitura Municipal de Serrinha
Rua Macário Ferreira, 517, Centro
Serrinha-BA

www.serrinha.ba.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Rodrigo Farias

Sócio Diretor

rodrigo.farias@jdconstrutora.com.br

(71) 98815.9141

www.jdconstrutora.com.br

Av. Paulo VI, 1709, Pituba - Salvador/BA - CEP 41810-001