

PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Notas de páginas: 202

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000
premium.empresendimentos98@gmail.com



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/05/2023 16:36:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **27.652.801/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade n° 15.160.413-48 e CPF n° 069.656.835-70, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n° 123/06, e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, DECLARA de que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução dos serviços.


Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei Estadual 9.433/05, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei 12.846/2013.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade n° 15.160.413-48 e CPF n° 069.656.835-70, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com







PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

Eu, PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, CPF n° 069.656.835-70, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** foi elaborada de maneira independente pela empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA** antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**


PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

Declaro, para fins de habilitação na **TOMADA DE PREÇO nº 003/2023**, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato administrativo respectivo.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

8

HABILITAÇÃO JURÍDICA

total de páginas: 20x

✓ *[Signature]* *[Signature]*

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000
premium.empresendimentos98@gmail.com

02

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ nº 27.652.801/0001-98

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 15/11/1996, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 069.656.835-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1516041348, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA MARIA GUILHERMINA DE CARVALHO, 189, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600273509, com sede Rua David Cruz, 138, Bombinha Araci, BA, CEP 48760000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.652.801/0001-98, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA, conforme disposição contida no art. 41 da lei n. 14.195 de 26 de agosto de 2021.

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ARACI BAHIA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/11/1996, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 069.656.835-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1516041348, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA MARIA GUILHERMINA DE CARVALHO, 189, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600273509, com sede AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.652.801/0001-98, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Req: 81300000666263

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023
Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAODOCUMENTOS.aspx>
Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOIYnTY9ZDM62UAcchave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ nº 27.652.801/0001-98



NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DA FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira com a razão social CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600273509, com sede AVENIDA AV RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital é no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (Quinhentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país.

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, com 500.000 (Quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) integralizado;

Parágrafo único. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto (s) social (is):
CONSTRUCAO E REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO

Req: 8130000666263

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023

Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01vny192DM62UA&chave2=BF-06acCqMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 069655683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

09

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ nº 27.652.801/0001-98

CNAE FISCAL



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFt0iYnTY9ZDM62Ukchave2=BT-06aCqmppeIH2nmoCFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DAMTAS DE CARVALHO

- 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- 3811400- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ESINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- 4391600- OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- 4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COMMOTORISTA
- 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
- 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
- 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Req: 81300000666263

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023

Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/05/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ nº 27.652.801/0001-98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFtOLXN1Y9ZDM62UA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06965633570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2017 e seu prazo de duração é tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, com poder de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse sócia ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SEXTA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o sócio deliberar sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DA RETIRADA DE PRO-LABORE

CLÁUSULA OITAVA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA NONA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTOS

CLÁUSULA DECIMA: O administrador declara, sob as pens da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, conta o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Req: 81300000666263

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023

Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/05/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
LTDA

CNPJ nº 27.652.801/0001-98



DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil, e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ARACI-BA.

O sócio lavra o presente instrumento.

ARACI - BA, 5 de maio de 2023.

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOJYnTY9ZDM6ZUAK&chave2=BT-06aCOpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Req: 81300000666263

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023

Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAODOCUMENTOS.aspx>

Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

11/05/2023

17



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	233046828 - 11/05/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600273509
CNPJ 27.652.801/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98369631 DE 11/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 11/05/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 98369631

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO - Assinado em 09/05/2023 às 09:29:56



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98369631 em 11/05/2023
Protocolo 233046828 de 11/05/2023

Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29600273509

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 128085501221760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

ANEXO DE PAGAMENTOS 2012

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000
premium empreendimentos98@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.652.801/0001-98
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/05/2017

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PREMIUM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV AV RUI BARBOSA

NÚMERO
1010

COMPLEMENTO
BR 116

CEP
48.760-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARACI

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PREMIUM.EMPREENDIMENTOS98@GMAIL.COM

TELEFONE
(75) 9849-7222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/05/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 09:05:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.652.801/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:11:05 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **A2EB.6CA2.09A1.788B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

12

13

14

17



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232013445

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
140.263.815 - BAIXADO	27.652.801/0001-98

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 10459 / 2023

Contribuinte: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 27.652.801/0001-98
Zoneamento: 535929
Endereço: RUA DAVID CRUZ, 138 - BOMBINHA 48.760-000 ARACI.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 01/04/2023 às 12:46:13
Validade: 31/05/2023



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.
Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 2306 - 7747 - 5038

[Handwritten signatures and marks]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.652.801/0001-98
Razão Social: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV RUI BARBOSA 1010 BR 116 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050903575262873708

Informação obtida em 11/05/2023 13:46:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.652.801/0001-98
Certidão n°: 130194/2023
Expedição: 02/01/2023 às 16:15:41
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.652.801/0001-98, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760-000 Telefone: (75) 9191-0526

Boletim de Cadastro Econômico

Inscrição	535929	Contribuinte	535929-CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	CPF/CNPJ	27.652.801/0001-98	Estabelecido	Sim
Data Cadastro	03/05/2017	Fantasia	PREMIUM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	Situação	ATIVO		

INFORMAÇÕES GERAIS

End. Empresa RUA DAVID CRUZ,138 BOMBINHA 48.760-000 - ARACI-BA

End. Contrib. null null null - null

Nº Alvará 000143

Vig. Alvará 31/12/2022

Dt. Abertura 03/05/2017

Dt. Encerramento

Programa

Dt. Baixa

Inscrição Predial

Contador

Funcionamento

SIMPLES NACIONAL

Processo Baixa

Classificação COMERCIO

De Seg. a Sexta das 08:00 às 12:00hs e das 14:00h às

Processo Abertura

PROPRIETÁRIOS

Tipo de Proprietário Sócio

Início Propriedade

03/01/2022

Fim Propriedade

-

Percentual (%)

0,00

CPF/CNPJ

Proprietário

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

ATIVIDADES

Atividade 4120400 - Construção de edifícios	Principal? Sim
Atividade 3600602 - Distribuição de água por caminhões	Principal? Não
Atividade 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos	Principal? Não
Atividade 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias	Principal? Não
Atividade 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Principal? Não
Atividade 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Principal? Não
Atividade 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Principal? Não
Atividade 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Principal? Não
Atividade 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Principal? Não
Atividade 4292801 - Montagem de estruturas metálicas	Principal? Não
Atividade 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Principal? Não
Atividade 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Principal? Não
Atividade 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Principal? Não
Atividade 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Principal? Não
Atividade 4313400 - Obras de terraplenagem	Principal? Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 14.232.086/0001-92

Endereço: Praça da Conceição Nº 4 - Centro

CEP: 48.760-000

Telefone: (75) 9191-0526

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 4321500 - Instalação e manutenção elétrica	Principal? Não
Atividade 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Principal? Não
Atividade 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Principal? Não
Atividade 4330499 - Outras obras de acabamento da construção	Principal? Não
Atividade 4391600 - Obras de fundações	Principal? Não
Atividade 4399103 - Obras de alvenaria	Principal? Não
Atividade 4399105 - Perfuração e construção de poços de água	Principal? Não
Atividade 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Principal? Não
Atividade 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Principal? Não
Atividade 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Principal? Não
Atividade 7112000 - Serviços de engenharia	Principal? Não
Atividade 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal? Não
Atividade 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Principal? Não
Atividade 7711000 - Locação de automóveis sem condutor	Principal? Não
Atividade 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Principal? Não
Atividade 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Principal? Não
Atividade 7732202 - Aluguel de andaimes	Principal? Não
Atividade 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Principal? Não
Atividade 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios	Principal? Não
Atividade 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Principal? Não
Atividade 8130300 - Atividades paisagísticas	Principal? Não

MATRIZ

Razão Social

Bairro

Endereço

Município



Araci - BA, 5 de janeiro de 2022

✓

10

104
[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 14.232.086/0001-92

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro

CEP: 48.760.000

Telefone: (75) 3266-3076

Araci, 4 de janeiro de 2023

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023

A PREFEITURA DE ARACI, CONCEDE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO À EMPRESA:

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

PREMIUM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 27.652.801/0001-98

Inscrição Municipal: 535929

ENDEREÇO: RUA DAVID CRUZ, 138 - BOMBINHA 48.760-000 ARACI.

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De Segunda a Sexta-feira: De Seg. a Sexta das 08:00 às 12:00hs e das 14:00h às 18:00hs.

Alvará N° 859/2023

Autenticação Eletrônica:

130857017945



RESTRICÇÕES:

Empty box for restrictions, containing a handwritten signature.

Observações:

A aceitação desta Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://www.araci.ba.gov.br/>. Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LUGAR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

Arquit. Dr. Pádua M. S. - 2012

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00144157

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUPREMIUM EMPREEDIMENTOS LTDA

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Endereço: RUA DAVID DA CRUZ - Nº 138 - BOMBINHA - ARACI/BA, CEP 48760-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 2 de maio de 2023

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-trdx2Xi_hJef5JXfpdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Nome da Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA RUA DAVID CRUZ, 138

Complemento

Bairro: BOMBINHA

CEP: 48.760-000

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 27.652.801/0001-98

Inscrição Estadual.....: 140263815

Registro na junta.....: 29 6 0027350-9 Data registro: 03/05/2017

Inscrição Municipal.....: 00535929

ARACI - BA, 01/01/2022

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2023
Arquivamento 23009954891 Protocolo 233117237 de 27/04/2023
Nome da empresa CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE 29600273509
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 248121789168
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yD1-t1bx2X1_huE5JXFPdtkq&chave2=BT-06aCCpmpelH2nmncfFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021	15.292,68	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2021		15.292,68
05/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORARIOS REF 12/2021	550,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS REF 12/2021		550,00
05/01/2022	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	PGTOALUGUEL REF 12/2021	1.100,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTOALUGUEL REF 12/2021		1.100,00
05/01/2022	2.1.6.02.005	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PGTO TELEFONE REF 12/2021	99,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO TELEFONE REF 12/2021		99,90
05/01/2022	2.1.6.02.006	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO AGUA REF 12/2021	57,55	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO AGUA REF 12/2021		57,55
			TOTAL DO DIA	17.100,13	17.100,13
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	1.701,06	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.701,06
			TOTAL DO DIA	1.701,06	1.701,06
10/01/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 01/2022	1.559,09	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 01/2022		1.559,09
10/01/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 01/2021	776,72	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 01/2021		776,72
10/01/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 01/2022	1.587,90	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 01/2022		1.587,90
10/01/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 01/2022	2.487,98	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 01/2022		2.487,98
10/01/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 01/2022	855,70	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 01/2022		855,70
10/01/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 01/2022	928,58	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 01/2022		928,58
10/01/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 01/2022	928,58	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 01/2022		928,58
10/01/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 01/2022	928,58	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 01/2022		928,58
10/01/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 01/2022	928,58	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 01/2022		928,58
			TOTAL DO DIA	10.981,71	10.981,71
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	2.405,80	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		2.405,80
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	603,51	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		603,51
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021	243.066,78	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2021		243.066,78
			TOTAL DO DIA	246.076,09	246.076,09
24/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
25/01/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2021	1.292,41	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2021		1.287,33
25/01/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO REF CONSORCIO SAVEIRO 03/2021		5,08
			TOTAL DO DIA	1.292,41	1.292,41
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.463,54	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.463,54
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.139,38	
			TRANSPORTE	92.602,92	82.463,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByd1-tribx2Xi_hJefSjXFPdtKq&chave2=BT-06aCCqMpeIH2nmcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	92.602,92	82.463,54
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.139,38
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.706,86	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.706,86
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.623,23	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.623,23
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.537,40	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.537,40
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.463,54	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.463,54
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.463,54	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.463,54
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.463,54
			TOTAL DO DIA	335.397,49	335.397,49
30/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.387,38	
30/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.387,38
			TOTAL DO DIA	4.387,38	4.387,38
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	13.800,89	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		13.800,89
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.164,16	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.164,16
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.104,05	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.104,05
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	170,22	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		170,22
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	53,23	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		53,23
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	522,71	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		522,71
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	446,38	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		446,38
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	41,82	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		41,82
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	42.476,38	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		42.476,38
31/01/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	532,24	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		532,24
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.373,35	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.373,35
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.263,70	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.263,70
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.421,32	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.421,32
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.086,34	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.086,34
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.408,50	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.408,50
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.839,12	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.839,12
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.569,40	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.569,40
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.300,81	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,81
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.323,20	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.323,20
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.752,92	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.752,92
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.160,45	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.160,45
			TRANSPORTE	286.811,19	280.650,74

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RPTyD1-trbx2X1_hu45JXFPdtkq&chave2=BT-06aCCpmeIH2nncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	286.811,19	280.650,74
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.160,45
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.843,17	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.843,17
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.374,02	
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.374,02
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.132,37
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.385,09	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.747,28	
			TOTAL DO DIA	421.160,75	421.160,75
			TOTAL DO MÊS	1.068.097,02	1.068.097,02
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	12.489,61	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		12.489,61
			TOTAL DO DIA	12.489,61	12.489,61
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	1.145,87	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		1.145,87
07/02/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
07/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
07/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
07/02/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 01/2022		2.499,08
07/02/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	82.457,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		82.457,00
07/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
07/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	50.083,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		50.083,00
			TOTAL DO DIA	136.184,95	136.184,95
10/02/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 02/2022	1.555,70	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 02/2022		1.555,70
10/02/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 02/2022	1.583,58	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 02/2022		1.583,58
10/02/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 02/2022	760,25	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 02/2022		760,25
10/02/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 02/2022	2.422,68	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 02/2022		2.422,68
10/02/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 02/2022	838,20	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 02/2022		838,20
10/02/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 02/2022	919,12	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 02/2022		919,12
10/02/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 02/2022	919,12	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 02/2022		919,12
10/02/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 02/2022	919,12	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 02/2022		919,12
10/02/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 02/2022	919,12	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 02/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
12/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	30.000,00	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		30.000,00
12/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	55.000,00	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		55.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTbYd1-t1bx2Xi_huE5JXFPdKq&chave2=BT-0aCCpmpelH2nmctFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	170,22	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		170,22
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	1.217,39	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		1.217,39
			TOTAL DO DIA	1.387,61	1.387,61
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.868,64	
20/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.868,64
			TOTAL DO DIA	33.868,64	33.868,64
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022	42.476,38	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2022		42.476,38
			TOTAL DO DIA	42.476,38	42.476,38
24/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 329	55.690,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 329		55.690,00
24/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 330	48.807,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 330		48.807,00
24/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 331	51.542,50	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 331		51.542,50
24/02/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
24/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	51.542,50	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		51.542,50
			TOTAL DO DIA	237.582,00	237.582,00
25/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.644,59
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.541,37	
25/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	103,22	
			TOTAL DO DIA	20.644,59	20.644,59
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	14.598,37	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		14.598,37
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.242,67	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.242,67
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.167,83	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.167,83
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	206,66	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		206,66
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	1.242,67	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		1.242,67
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	48.812,39	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		48.812,39
28/02/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	532,24	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		532,24
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.373,35	
28/02/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.373,35
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	72.676,18	72.676,18
			TOTAL DO MÊS	653.146,85	653.146,85
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	13.149,04	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		13.149,04
05/03/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.455,47	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75.455,47
			TOTAL DO DIA	88.604,51	88.604,51
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	1.167,83	
			TRANSPORTE	1.167,83	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-ctrbx2Xi_hJef5JXFPdrtKq&chave2=BT-06aCCpmpEIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.167,83	
07/03/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	PAGAMENTO FGTS 02/2022		1.167,83
07/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
07/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
07/03/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 02/2022		2.499,08
07/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETTRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	3.666,91	3.666,91
10/03/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2022	1.555,70	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 03/2022		1.555,70
10/03/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 03/2022	1.583,58	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 03/2022		1.583,58
10/03/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 03/2022	760,25	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 03/2022		760,25
10/03/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 03/2022	2.422,68	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 03/2022		2.422,68
10/03/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 03/2022	838,20	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 03/2022		838,20
10/03/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 03/2022	919,12	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 03/2022		919,12
10/03/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 03/2022	919,12	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 03/2022		919,12
10/03/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 03/2022	919,12	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 03/2022		919,12
10/03/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 03/2022	919,12	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 03/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
11/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2022	830,85	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 03/2022		830,85
11/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2022	830,80	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 03/2022		830,80
11/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSÉ VALDO DA SILVA	3.172,20	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSÉ VALDO DA SILVA		3.172,20
11/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSE ADEMILSON ARAUJO DA SILVA	3.172,20	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSE ADEMILSON ARAUJO DA SILVA		3.172,20
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.379,92	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.379,92
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.315,59	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.315,59
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.795,44	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.795,44
			TOTAL DO DIA	201.497,00	201.497,00
17/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95	80.000,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95		80.000,00
17/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	80.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	206,66	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		206,66
			TOTAL DO DIA	206,66	206,66

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022	48.812,39	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2022		48.812,39
			TOTAL DO DIA	48.812,39	48.812,39
24/03/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	10.582,95	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		10.582,95
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	917,65	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		917,65
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	846,61	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		846,61
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	206,66	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		206,66
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	401,54	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		401,54
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	80,28	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		80,28
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.608,13	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.608,13
31/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	669,24	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		669,24
31/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	5.353,90	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		5.353,90
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	53,52	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		53,52
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	997,93	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		997,93
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	61.677,01	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		61.677,01
31/03/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	540,03	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		540,03
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.373,35	
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	86.308,80	86.308,80
			TOTAL DO MÊS	629.933,16	629.933,16
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	9.458,64	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		9.458,64
			TOTAL DO DIA	9.458,64	9.458,64
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	846,61	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		846,61
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.730,52	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.730,52
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.756,55	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.756,55
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.283,76	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.283,76
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.742,46	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.742,46
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.460,61	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.460,61
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.341,20	
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.341,20
			TRANSPORTE	224.161,71	224.161,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-trbx2Xi_hJef5JXfPdtkq&chave2=BT-06aCQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE SARVALHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTYd1-tribxXi_hJefJXFPdtkq&chave2=BT-06aCCpmpEIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06995683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	224.161,71	224.161,71
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.871,94	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.871,94
07/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.701,84	
			TOTAL DO DIA	332.735,49	332.735,49
08/04/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
08/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
08/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
08/04/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 03/2022		2.499,08
08/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	2.499,08	2.499,08
11/04/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.425,22	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75.425,22
11/04/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 04/2022	1.555,70	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 04/2022		1.555,70
11/04/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 04/2022	1.583,58	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 04/2022		1.583,58
11/04/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 04/2022	760,25	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 04/2022		760,25
11/04/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 04/2022	2.422,68	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 04/2022		2.422,68
11/04/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 04/2022	838,20	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 04/2022		838,20
11/04/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 04/2022	919,12	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 04/2022		919,12
11/04/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 04/2022	919,12	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 04/2022		919,12
11/04/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 04/2022	919,12	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 04/2022		919,12
11/04/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 04/2022	919,12	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 04/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	86.262,11	86.262,11
18/04/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	88.752,32	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88.752,32
			TOTAL DO DIA	88.752,32	88.752,32
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	206,66	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		206,66
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022	61.677,01	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022		61.677,01
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.857,10	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.857,10
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.260,30	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.260,30
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.582,30	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.582,30
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.064,00	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.064,00
			TOTAL DO DIA	286.647,37	286.647,37
25/04/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	13.192,98	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		13.192,98
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.113,40	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.113,40
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.055,41	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.055,41
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	206,66	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		206,66
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	1.113,40	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		1.113,40
			TOTAL DO DIA	16.681,85	16.681,85
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	48.912,76	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		48.912,76
30/04/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	540,03	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		540,03
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.373,35	
30/04/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	51.826,14	51.826,14
			TOTAL DO MÊS	904.863,00	904.863,00
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.049,79
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.022,94	
02/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.026,85	
			TOTAL DO DIA	57.049,79	57.049,79
03/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362	72.330,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 362		72.330,00
03/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363	72.230,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363		72.230,00
03/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364	70.572,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364		70.572,00
			TOTAL DO DIA	215.132,00	215.132,00
04/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 365	76.647,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 365		76.647,00
04/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 366	86.296,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 366		86.296,00
04/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 367	44.305,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 367		44.305,00
			TOTAL DO DIA	207.248,00	207.248,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	11.872,92	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		11.872,92
			TOTAL DO DIA	11.872,92	11.872,92
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	1.055,41	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1,055,41
06/05/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/05/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 04/2022		2.499,08
06/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	3.554,49	3.554,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTYb1-trbx2Xi_huEf5JXfPdKq&chave2=BT-06aCQmpeIH2mncTRq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYb1-t1bx2Xi_hJef5JXfpdtkq&chave2=BT-06aCQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/05/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 05/2022	1.555,70	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 05/2022		1.555,70
10/05/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 05/2022	1.583,58	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 05/2022		1.583,58
10/05/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 05/2022	760,25	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 05/2022		760,25
10/05/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 05/2022	2.422,68	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 05/2022		2.422,68
10/05/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 05/2022	838,20	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 05/2022		838,20
10/05/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 05/2022	919,12	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 05/2022		919,12
10/05/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 05/2022	919,12	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 05/2022		919,12
10/05/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 05/2022	919,12	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 05/2022		919,12
10/05/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 05/2022	919,12	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 05/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.186,52	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.186,52
			TOTAL DO DIA	32.186,52	32.186,52
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.956,96	
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.956,96
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.058,50	
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.058,50
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.192,70	
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.192,70
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.947,00	
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.947,00
			TOTAL DO DIA	221.155,16	221.155,16
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.717,01	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.717,01
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.104,65	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.104,65
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.133,11	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.133,11
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.895,67	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.895,67
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.242,02	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.242,02
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.345,96	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.345,96
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.570,59	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.570,59
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.701,18	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.701,18
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.453,24	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.453,24
			TRANSPORTE	382.163,43	382.163,43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-trbx2Xi_hjef5JXFpdKq&chave2=BT-06aCCmpgIH2imncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	382.163,43	382.163,43
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.263,42	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.284,23	74.263,42
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.284,23
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.342,99	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.342,99
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.193,92	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.193,92
			TOTAL DO DIA	634.247,99	634.247,99
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	206,66	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		206,66
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	48.912,76	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022		48.912,76
			TOTAL DO DIA	49.119,42	49.119,42
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.569,99	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.569,99
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.457,60	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.457,60
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.367,07	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.367,07
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.501,08	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.501,08
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.341,30	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.341,30
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.754,85	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.754,85
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.274,04	
24/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.274,04
24/05/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	297.265,93	297.265,93
25/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	200.797,15	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		200.797,15
			TOTAL DO DIA	200.797,15	200.797,15
30/05/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	549,24	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		549,24
			TOTAL DO DIA	549,24	549,24
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	14.120,12	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		14.120,12
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.217,82	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.217,82
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.129,58	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.129,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	206,66	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		206,66
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.237,36	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.237,36
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	245,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		245,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4.052,45	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		4.052,45
31/05/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	1.035,82	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		1.035,82
31/05/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	6.353,02	
			TRANSPORTE	30.598,31	24.245,29

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTyb1-trbx2Xi_hJef5JXfPdKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.598,31	24.245,29
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		6.353,02
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	82,86	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		82,86
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	1.463,30	
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		1.463,30
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	62.781,68	
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		62.781,68
31/05/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.373,35	
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	97.299,50	97.299,50
			TOTAL DO MÊS	2.043.315,00	2.043.315,00
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MATHEUS ALVES DOS SANTOS	4.690,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MATHEUS ALVES DOS SANTOS		4.690,36
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão QUEBRIO FERREIRA NASCIMENTO	4.690,36	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão QUEBRIO FERREIRA NASCIMENTO		4.690,36
			TOTAL DO DIA	9.380,72	9.380,72
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	12.695,64	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		12.695,64
			TOTAL DO DIA	12.695,64	12.695,64
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2022	2.067,66	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2022		2.067,66
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2022	2.067,65	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2022		2.067,65
06/06/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/06/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 05/2022		2.499,08
06/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETTRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	6.634,39	6.634,39
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	1.129,58	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.129,58
			TOTAL DO DIA	1.129,58	1.129,58
09/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30	30.000,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
10/06/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 06/2022	1.555,70	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 06/2022		1.555,70
10/06/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 06/2022	1.583,58	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 06/2022		1.583,58
10/06/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 06/2022	760,25	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 06/2022		760,25
10/06/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 06/2022	2.422,68	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 06/2022		2.422,68
10/06/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 06/2022	838,20	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 06/2022		838,20
10/06/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 06/2022	919,12	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 06/2022		919,12
10/06/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 06/2022	919,12	
			TRANSPORTE	8.998,65	8.079,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 06/2022	8.998,65	8.079,53 919,12
10/06/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 06/2022	919,12	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 06/2022		919,12
10/06/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 06/2022	919,12	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 06/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.442,49	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.442,49
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.284,89	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.284,89
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.345,83	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.345,83
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.753,28	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.753,28
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.617,41	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.617,41
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.998,93	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.998,93
			TOTAL DO DIA	300.442,83	300.442,83
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	206,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		206,66
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	61.781,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		61.781,66
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.056,46	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.056,46
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.459,60	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.459,60
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.419,58	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.419,58
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.382,48	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.382,48
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.532,00	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.532,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.056,46	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.056,46
			TOTAL DO DIA	359.894,90	359.894,90
24/06/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	14.560,66	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		14.560,66
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.261,93	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.261,93
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.164,83	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.164,83
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	225,12	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		225,12
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.261,93	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		1.261,93
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	57.159,88	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		57.159,88
30/06/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	549,24	
			TRANSPORTE	76.183,59	75.634,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-1rbx2xi_hjeF5JXfpdrKq&chave2=BT-06acCpmpelH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Handwritten signature and initials.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.183,59	75.634,35
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		549,24
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.373,35	
30/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.373,35
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40483	52.699,13	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40483		52.699,13
			TOTAL DO DIA	131.256,07	131.256,07
			TOTAL DO MÊS	892.271,02	892.271,02
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	13.073,61	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		13.073,61
			TOTAL DO DIA	13.073,61	13.073,61
06/07/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/07/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 06/2022		2.499,08
06/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETTRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	2.499,08	2.499,08
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	1.164,83	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.164,83
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.170,46	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.170,46
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.155,48	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.155,48
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.154,34	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.154,34
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.549,62	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.549,62
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.900,03	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.900,03
			TOTAL DO DIA	156.094,76	156.094,76
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.083,32
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.749,57	
11/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.333,75	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
11/07/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 07/2022	1.555,70	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 07/2022		1.555,70
11/07/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 07/2022	1.583,58	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 07/2022		1.583,58
11/07/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 07/2022	760,25	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 07/2022		760,25
11/07/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 07/2022	2.422,68	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 07/2022		2.422,68
11/07/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 07/2022	838,20	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 07/2022		838,20
11/07/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 07/2022	919,12	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 07/2022		919,12
11/07/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 07/2022	919,12	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 07/2022		919,12
11/07/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 07/2022	919,12	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 07/2022		919,12
11/07/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 07/2022	919,12	
			TRANSPORTE	87.420,21	86.501,09



[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 07/2022	87.420,21	86.501,09 919,12
			TOTAL DO DIA	87.420,21	87.420,21
14/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	185.249,10	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		185.249,10
			TOTAL DO DIA	185.249,10	185.249,10
18/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	190.084,80	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		190.084,80
			TOTAL DO DIA	190.084,80	190.084,80
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	225,12	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		225,12
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	57.159,88	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022		57.159,88
			TOTAL DO DIA	57.385,00	57.385,00
25/07/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.095,33	
29/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.095,33
29/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.872,73
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.358,46	
29/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.514,27	
			TOTAL DO DIA	132.968,06	132.968,06
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	14.560,66	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		14.560,66
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.261,93	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.261,93
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.164,83	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.164,83
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	225,12	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		225,12
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.261,93	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		1.261,93
30/07/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	565,35	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		565,35
			TOTAL DO DIA	19.039,82	19.039,82
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	63.000,00	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		63.000,00
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.373,35	
31/07/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	65.373,35	65.373,35
			TOTAL DO MÊS	939.187,79	939.187,79
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.551,90	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.551,90
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.523,50	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.523,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.485,10	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.485,10
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.064,00	
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.064,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.600,20	
			TRANSPORTE	220.224,70	212.624,50



[Handwritten signature]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220.224,70	212.624,50
			TOTAL DO DIA	220.224,70	7.600,20
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,09	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.607,09
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.605,56	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.605,56
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.988,32	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.988,32
			TOTAL DO DIA	111.200,97	111.200,97
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	1.164,83	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.164,83
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	13.073,61	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		13.073,61
			TOTAL DO DIA	14.238,44	14.238,44
06/08/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/08/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 07/2022		2.499,08
06/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETTRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	2.499,08	2.499,08
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.186,31	
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.186,31
			TOTAL DO DIA	58.186,31	58.186,31
10/08/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 08/2022	1.555,70	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 08/2022		1.555,70
10/08/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 08/2022	1.583,58	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 08/2022		1.583,58
10/08/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 08/2022	760,25	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 08/2022		760,25
10/08/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 08/2022	2.422,68	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 08/2022		2.422,68
10/08/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 08/2022	838,20	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 08/2022		838,20
10/08/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 08/2022	919,12	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 08/2022		919,12
10/08/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 08/2022	919,12	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 08/2022		919,12
10/08/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 08/2022	919,12	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 08/2022		919,12
10/08/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 08/2022	919,12	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 08/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
15/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121552	40.601,04	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121552		40.601,04
			TOTAL DO DIA	40.601,04	40.601,04
17/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	60.631,48	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		60.631,48
			TOTAL DO DIA	60.631,48	60.631,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrEyb1-1rbx2Xi_huEf5JXfPdKq&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	225,12	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		225,12
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.507,76	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.507,76
			TOTAL DO DIA	23.732,88	23.732,88
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	63.000,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022		63.000,00
22/08/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	45.574,55	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		45.574,55
			TOTAL DO DIA	108.574,55	108.574,55
24/08/2022	2.3.5.01.001	LÚCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/08/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	565,35	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		565,35
			TOTAL DO DIA	565,35	565,35
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	14.560,66	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		14.560,66
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.261,93	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.261,93
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.164,83	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.164,83
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	225,12	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		225,12
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	53.114,63	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		53.114,63
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.261,93	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.261,93
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	2.373,35	
31/08/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		2.373,35
31/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333	115.645,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333		115.645,00
31/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333	115.645,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22333		115.645,00
			TOTAL DO DIA	305.252,45	305.252,45
			TOTAL DO MÊS	986.544,14	986.544,14
01/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	96.867,20	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		96.867,20
			TOTAL DO DIA	96.867,20	96.867,20
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	13.073,61	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		13.073,61
			TOTAL DO DIA	13.073,61	13.073,61
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.164,83	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.164,83
			TOTAL DO DIA	1.164,83	1.164,83
08/09/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
08/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
08/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
08/09/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 08/2022		2.499,08
			TRANSPORTE	2.309,18	2.499,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1-ctbpx2Xi_hJef5JXfpdRkq&chave2=BT-06aCCmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	2.309,18	2.499,08
			VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
08/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	266.727,68	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		266.727,68
			TOTAL DO DIA	269.226,76	269.226,76
09/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6118	95.414,19	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6118		95.414,19
			TOTAL DO DIA	95.414,19	95.414,19
10/09/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 09/2022	1.555,70	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 09/2022		1.555,70
10/09/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 09/2022	1.583,58	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 09/2022		1.583,58
10/09/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 09/2022	760,25	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 09/2022		760,25
10/09/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 09/2022	2.422,68	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 09/2022		2.422,68
10/09/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 09/2022	838,20	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 09/2022		838,20
10/09/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 09/2022	919,12	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 09/2022		919,12
10/09/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 09/2022	919,12	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 09/2022		919,12
10/09/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 09/2022	919,12	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 09/2022		919,12
10/09/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 09/2022	919,12	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 09/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
19/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6199	173.979,23	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6199		173.979,23
			TOTAL DO DIA	173.979,23	173.979,23
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	225,12	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		225,12
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	53.114,63	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022		53.114,63
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.298,50	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.298,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.331,47	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.331,47
			TOTAL DO DIA	184.969,72	184.969,72
23/09/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.420,80	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.420,80
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.882,80	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.882,80
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.845,40	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.845,40
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.947,00	
26/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.947,00
			TOTAL DO DIA	174.096,00	174.096,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-tdbx2xi_hJef5JXfpdrKq&chave2=BT-06aCCpmpeIH2mncfrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7YtEyb1-t1bx2Xi_huef5JXfpdtkq&chave2=BT-06aCCpmpelH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	20.082,53	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		20.082,53
			TOTAL DO DIA	20.082,53	20.082,53
29/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6322	70.557,24	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6322		70.557,24
			TOTAL DO DIA	70.557,24	70.557,24
30/09/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	571,47	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		571,47
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	16.060,66	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		16.060,66
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.378,75	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.378,75
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.284,83	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.284,83
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	225,12	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		225,12
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	1.378,75	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		1.378,75
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	54.989,57	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		54.989,57
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIação DO PERíODO	2.373,35	
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	78.262,50	78.262,50
			TOTAL DO MÊS	1.218.530,70	1.218.530,70
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	14.456,79	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		14.456,79
05/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	11.854,40	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		11.854,40
			TOTAL DO DIA	26.311,19	26.311,19
06/10/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/10/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 09/2022		2.499,08
06/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	2.499,08	2.499,08
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.284,83	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.284,83
			TOTAL DO DIA	1.284,83	1.284,83
10/10/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 10/2022	1.555,70	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 10/2022		1.555,70
10/10/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 10/2022	1.583,58	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 10/2022		1.583,58
10/10/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 10/2022	760,25	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 10/2022		760,25
10/10/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 10/2022	2.422,68	
			TRANSPORTE	6.322,21	3.899,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO CONSORCIO ONIX - 10/2022	6.322,21	3.899,53
10/10/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 10/2022	838,20	2.422,68
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 10/2022		838,20
10/10/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 10/2022	919,12	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 10/2022		919,12
10/10/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 10/2022	919,12	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 10/2022		919,12
10/10/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 10/2022	919,12	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 10/2022		919,12
10/10/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 10/2022	919,12	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 10/2022		919,12
			TOTAL DO DIA	10.836,89	10.836,89
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.939,64	
14/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.939,64
			TOTAL DO DIA	32.939,64	32.939,64
17/10/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70.572,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		70.572,32
			TOTAL DO DIA	70.572,32	70.572,32
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.219,53	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.219,53
19/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	79.807,59	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		79.807,59
			TOTAL DO DIA	139.027,12	139.027,12
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	225,12	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		225,12
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	54.989,57	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022		54.989,57
			TOTAL DO DIA	55.214,69	55.214,69
24/10/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	88.829,30	
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88.829,30
			TOTAL DO DIA	88.829,30	88.829,30
28/10/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	571,47	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		571,47
			TOTAL DO DIA	571,47	571,47
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	16.060,66	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		16.060,66
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.378,75	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.378,75
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.284,83	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.284,83
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	225,12	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		225,12
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	1.378,75	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		1.378,75
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	42.880,89	
			TRANSPORTE	63.209,00	20.328,11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RtYb1-tlpx2Xi_hJef5JXfPdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten signature]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	63.209,00	20.328,11 42.880,89
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.373,35	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.373,35
			TOTAL DO DIA	65.582,35	65.582,35
			TOTAL DO MÊS	530.268,88	530.268,88
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	14.456,79	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		14.456,79
			TOTAL DO DIA	14.456,79	14.456,79
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.284,83	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.284,83
07/11/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
07/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
07/11/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 10/2022		2.499,08
07/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6548	77.113,46	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6548		77.113,46
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.552,56	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.552,56
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.833,46	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.833,46
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.475,16	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.475,16
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.105,64	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.105,64
07/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
			TOTAL DO DIA	137.864,19	137.864,19
10/11/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 11/2022	1.555,70	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 11/2022		1.555,70
10/11/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 11/2022	1.583,58	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 11/2022		1.583,58
10/11/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 11/2022	760,25	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 11/2022		760,25
10/11/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 11/2022	2.422,68	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 11/2022		2.422,68
10/11/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 11/2022	838,20	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 11/2022		838,20
10/11/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 11/2022	919,12	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 11/2022		919,12
10/11/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 11/2022	919,12	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 11/2022		919,12
10/11/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 11/2022	919,12	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 11/2022		919,12
10/11/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 11/2022	919,12	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 11/2022		919,12
10/11/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	NF N 405417	547.000,00	
10/11/2022	2.1.3.01.105	BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	NF N 405417		547.000,00
			TOTAL DO DIA	557.836,89	557.836,89
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.729,58
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.941,75	
			TRANSPORTE	37.941,75	39.729,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYbYb1-tbpx2Xi_huf5JXfPdKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncTRR
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten signature]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	37.941,75	39.729,58
11/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	1.787,83	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126012	30.873,62	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126012		30.873,62
11/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126013	6.323,35	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126013		6.323,35
11/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126014	16.898,31	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126014		16.898,31
			TOTAL DO DIA	93.824,86	93.824,86
14/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126367	11.085,16	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 126367		11.085,16
			TOTAL DO DIA	11.085,16	11.085,16
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	225,12	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		225,12
			TOTAL DO DIA	225,12	225,12
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	42.880,89	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		42.880,89
			TOTAL DO DIA	42.880,89	42.880,89
24/11/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
24/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO E CONSUMO	13.163,75	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		13.163,75
			TOTAL DO DIA	43.163,75	43.163,75
25/11/2022	2.1.3.01.105	BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 405417	9.116,66	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 405417		9.116,66
25/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 405417	4.137,02	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS NF 405417		4.137,02
			TOTAL DO DIA	13.253,68	13.253,68
28/11/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA	46.900,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA		46.900,00
28/11/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF N 174802	422.100,00	
28/11/2022	2.1.3.01.106	TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA	NF N 174802		422.100,00
			TOTAL DO DIA	469.000,00	469.000,00
30/11/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	582,40	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		582,40
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	6.152,35	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		6.152,35
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	492,18	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		492,18
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	16.060,66	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		16.060,66
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.378,75	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.378,75
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.284,83	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.284,83
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	225,12	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		225,12
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	1.378,75	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		1.378,75
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	6.152,35	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		6.152,35
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	60.000,00	
			TRANSPORTE	93.707,39	33.707,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RfYmEyb1-ctbpx2Xi_hJef5JXfPdtkq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

69

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	93.707,39	33.707,39 60.000,00
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	8.755,02	
30/11/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		8.755,02
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES F AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	390,83	
30/11/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		390,83
		TOTAL DO DIA		102.853,24	102.853,24
		TOTAL DO MÊS		1.486.444,57	1.486.444,57
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	8.304,44	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		8.304,44
		TOTAL DO DIA		8.304,44	8.304,44
06/12/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/12/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/12/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	VL DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	72,80	
06/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	715,00	
06/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL DESPESAS TELEFONE	126,38	
06/12/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL ALUGUEL GALPÃO	1.395,00	
06/12/2022	2.1.6.02.006	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VL ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022		72,80
06/12/2022	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	VL ALUGUEL GALPAO REF 12/2022		1.395,00
06/12/2022	2.1.6.02.005	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VL TELEFONE REF 12/2022		126,38
06/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VL HONORÁRIOS REF 12/2022		715,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL DESPESAS OPERACIONAIS E ADM REF 11/2022		2.499,08
06/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA	189,90	
06/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	189,90	
06/12/2022	2.1.6.02.007	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VL ENERGIA ELETRICA REF 12/2022		189,90
		TOTAL DO DIA		4.998,16	4.998,16
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.777,01	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.777,01
		TOTAL DO DIA		1.777,01	1.777,01
10/12/2022	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 12/2022	1.555,70	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVEIRO 12/2022		1.555,70
10/12/2022	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 12/2022	1.583,58	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO SAVIEIRO COTA 6931 - 12/2022		1.583,58
10/12/2022	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	PGTO CONSORCIO KWID 12/2022	760,25	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO KWID 12/2022		760,25
10/12/2022	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	PGTO CONSORCIO UNO - 12/2022	838,20	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO UNO - 12/2022		838,20
10/12/2022	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 12/2022	919,12	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 1405 - 12/2022		919,12
10/12/2022	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 12/2022	919,12	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 4939 - 12/2022		919,12
10/12/2022	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 12/2022	919,12	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 6470 - 12/2022		919,12
10/12/2022	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 12/2022	919,12	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO VOYAGE COTA 8731 - 12/2022		919,12
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO PARCELA NF N174802		10.035,00
10/12/2022	2.1.3.01.106	TECNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA	PGTO PARCELA NF N174802	7.035,00	
		TRANSPORTE		15.449,21	18.449,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2R7TEybl-ttbx2Xi_nJef5JXfPdIKq&chave2=BT-06acCpMpeIH2nwnctfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PGTO JUROS NF N174802	15.449,21 3.000,00	18.449,21
			TOTAL DO DIA	18.449,21	18.449,21
12/12/2022	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	PGTO CONSORCIO ONIX - 12/2022	2.422,68	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONSORCIO ONIX - 12/2022		2.422,68
			TOTAL DO DIA	2.422,68	2.422,68
17/12/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	62.015,20	
17/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		62.015,20
			TOTAL DO DIA	62.015,20	62.015,20
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	225,12	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		225,12
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	60.000,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		60.000,00
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.110,01	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.110,01
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	225,12	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		225,12
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	12.955,89	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		12.955,89
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.152,35	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.152,35
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	5.468,41	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		5.468,41
			TOTAL DO DIA	86.136,90	86.136,90
22/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23771	71.155,12	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23771		71.155,12
			TOTAL DO DIA	71.155,12	71.155,12
24/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO	30.000,00	
24/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DE LUCRO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
25/12/2022	2.1.3.01.105	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 405417	9.116,66	
25/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF 405417		9.116,66
25/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 405417	4.137,02	
25/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A JUROS NF 405417		4.137,02
			TOTAL DO DIA	13.253,68	13.253,68
29/12/2022	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .	587,73	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PARC. SIMPLES NACIONAL .		587,73
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.052,77
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.176,97	
29/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.875,80	
			TOTAL DO DIA	17.640,50	17.640,50
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	544,26	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		544,26
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	16.060,66	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		16.060,66
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.378,75	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.378,75
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.284,83	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.284,83
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	225,12	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		225,12
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	1.378,75	
			TRANSPORTE	20.872,37	19.493,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-trbx2Xi_hjef5JXFPdtkq&chave2=BT-066CCmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	20.872,37	19.493,62
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.950.500,00	1.378,75
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.950.500,00
			TOTAL DO DIA	1.971.372,37	1.971.372,37
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	62.027,41	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		62.027,41
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	11.490,02	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEíCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		11.490,02
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO	13.742,68	
31/12/2022	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VL CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL 5% DO LUCRO DO EXERCÍCIO		13.742,68
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	3.908,33	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		3.908,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	176.858,83	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		176.858,83
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	14.660,95	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		14.660,95
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	12.229,63	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		12.229,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	20.812,51	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		20.812,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	2.278,80	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		2.278,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.516,56	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		1.516,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	8.580,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		8.580,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	500.252,08	
31/12/2022	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		500.252,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	48.277,70	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		48.277,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	11.274,04	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		11.274,04
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	4.705.336,41	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		4.705.336,41
31/12/2022	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	5,08	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		5,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	2.958.300,53	
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		2.958.300,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	657.832,60	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		657.832,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	873,60	
			TRANSPORTE	9.210.257,76	9.209.384,16



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1-trbx2Xi_hJef5JXfPdKq&chave2=BT-06aCCpMeIH2nmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.016	EMBASA	TRANSPORTE VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	9.210.257,76	9.209.384,16 873,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	16.740,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		16.740,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	274.853,66	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCICIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		274.853,66
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCICIO	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	274.853,66	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL EMCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		274.853,66
		TOTAL DO DIA		9.776.705,08	9.776.705,08
		TOTAL DO MÊS		12.064.230,35	12.064.230,35

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-trbx2Xi_hJef5JXfPdDrKq&chave2=BT-06acCpWpeIH2nMncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-ctbx2Xi_hJef5JXfPdIKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.489.639,99D
ATIVO CIRCULANTE	2.989.301,50D
DISPONÍVEL	2.722.241,10D
CAIXA	289.267,04D
CAIXA GERAL	289.267,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.432.974,06D
BANCO DO BRASIL	2.432.974,06D
OUTROS CRÉDITOS	267.060,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	267.060,40D
INSS A COMPENSAR	267.060,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.500.338,49D
INVESTIMENTOS	254.566,86D
CONSORCIO	254.566,86D
SAVEIRO 1.6 COTA 7077	37.926,09D
SAVEIRO 1.6 COTA 6931	38.542,25D
KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	19.293,51D
ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	55.905,43D
UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	19.668,04D
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	20.803,14D
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	20.822,12D
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	20.803,14D
VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	20.803,14D
IMOBILIZADO	1.245.771,63D
IMÓVEIS	175.000,00D
TERRENOS	175.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	469.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	469.000,00D
VEÍCULOS	689.401,00D
VEÍCULOS	689.401,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.629,37C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.299,16C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	83.330,21C
PASSIVO	4.489.639,99C
PASSIVO CIRCULANTE	1.027.204,32C
FORNECEDORES	943.831,68C
FORNECEDORES	943.831,68C
BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	528.766,68C
TECNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA	415.065,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.477,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.477,67C
IRRF A RECOLHER	450,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	63.027,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.395,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.456,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.456,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.939,10C
INSS A RECOLHER	1.110,01C
FGTS A RECOLHER	1.829,09C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.499,08C
CONTAS A PAGAR	2.499,08C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	715,00C
ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	1.395,00C
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	126,38C
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	72,80C
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	189,90C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.675,21C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.675,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.675,21C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	18.675,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.443.760,46C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO	500.000,00C
RESERVAS	156.106,88C
RESERVAS DE LUCROS	156.106,88C
RESERVA LEGAL	156.106,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.787.653,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.787.653,58C
LUCROS ACUMULADOS	2.787.653,58C

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-crpx2Xi_hJef5JXfpdrKq&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO


(Handwritten signatures and initials)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.705.336,41	<u>4.705.336,41</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(657.832,60)	<u>(657.832,60)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.047.503,81</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.047.503,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(814.354,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(500.252,08)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(176.858,83)	
13º SALÁRIO	(14.660,95)	
FÉRIAS	(12.229,63)	
FGTS	(20.812,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.278,80)	
TELEFONE E INTERNET	(1.516,56)	
PROVISÃO CONTÁBIL	(8.580,00)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(16.740,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.277,70)	
EMBASA	(873,60)	
JUROS DE MORA	(11.274,04)	<u>(814.354,70)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,08	<u>5,08</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.958.300,53)	<u>(2.958.300,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>274.853,66</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>274.853,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>274.853,66</u>

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022


PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70


DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-tribx2Xi_hJef5JXFPdrKq&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Empresa: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 27.652.801/0001-98

Insc. Junta Comercial: 29 6 0027350-9 Data: 03/05/2017

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0030
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.886.542,60
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	274.853,66
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.161.396,26
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(13.742,68)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(360.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(373.742,68)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.787.653,58

ARACI - BA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-tribx2Xi_hJef5JXfPpdirKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl-tpx2Xi_hJef5JXFpdKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
684 S	1.2.3.08	CONSORCIO	4
685	1.2.3.08.001	SAVEIRO 1.6 COTA 7077	5
686	1.2.3.08.002	SAVEIRO 1.6 COTA 6931	5
687	1.2.3.08.003	KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC.	5
688	1.2.3.08.004	ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12VTB	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-tribx2Xi_hJef5UjXpdrKq&chave2=BT-06aCQpIeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
689	1.2.3.08.005	UNO DRIVE 1.0 FLEX 6V 5P	5
690	1.2.3.08.006	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 1405	5
691	1.2.3.08.007	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 4939	5
692	1.2.3.08.008	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 6470	5
693	1.2.3.08.009	VOYAGE 1.6 MSI FLEX 8V 4P - 8731	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	veículos	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
585	2.1.3.01.002	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
586	2.1.3.01.003	COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LT	5
587	2.1.3.01.004	CECRISA REVEST CERAMICOS SA	5
588	2.1.3.01.005	RONALDO DE SOUZA SILVA	5
589	2.1.3.01.006	CERQUEIRA GONCALVES AMP CIA LTDA FL	5
590	2.1.3.01.007	NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI	5
591	2.1.3.01.008	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EI	5
592	2.1.3.01.010	PREFAZ PRE FAB DE CONCRETO LTDA	5
593	2.1.3.01.011	CEPRENG IND DE ARTEF DE CIMENTO EIR	5
594	2.1.3.01.012	ARCELORMITTAL BRASIL SA	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-trbx2Xi_huef5JXfPdrKq&chave2=BT-06aCCpmpelH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
595	2.1.3.01.013	PALMASLUZ COMERCIO MAT ELE LTDA	5
596	2.1.3.01.014	CASA SANTANA DISTMATSCONST LTDA	5
597	2.1.3.01.016	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE	5
598	2.1.3.01.017	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS L	5
599	2.1.3.01.018	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-FSANTANA	5
600	2.1.3.01.019	JUCILENE MAGALI FREITAS OLIVEIRA D	5
601	2.1.3.01.020	IRMAOS PELEGRINE CONS IND COM PREM	5
602	2.1.3.01.021	INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDE	5
603	2.1.3.01.022	MCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA	5
604	2.1.3.01.025	FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA	5
605	2.1.3.01.026	ARIOSVALDO SOARES MAGALHAES EIRELI	5
606	2.1.3.01.027	ALTA TENSÃO SEV E MAT ELETRICOS LTD	5
607	2.1.3.01.028	JOAQUIM FREITAS NETO ME	5
608	2.1.3.01.030	CERAMICA RAMOS LTDA	5
609	2.1.3.01.031	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
610	2.1.3.01.032	NOG FER E MAT PARA CONST E REPRLTDA	5
611	2.1.3.01.033	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	5
612	2.1.3.01.035	ALUMINIO PISOM COMERCIAL LTDA ME	5
613	2.1.3.01.036	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	5
614	2.1.3.01.037	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMER	5
615	2.1.3.01.040	E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
616	2.1.3.01.041	FORTLEV INDUSE COMERC DE PLASTICO	5
617	2.1.3.01.042	SERGIPE INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI-	5
618	2.1.3.01.043	SIMONICA IND E COM DE CERAMICA LTDA	5
619	2.1.3.01.044	GERALDO DOS SANTOS ESTRELA CIA LTDA	5
620	2.1.3.01.045	IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA	5
623	2.1.3.01.046	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5
625	2.1.3.01.047	IGOR OLIVEIRA LIMA EIRELI-ME	5
626	2.1.3.01.048	MUNDIAL ALUMINIO LTDA	5
627	2.1.3.01.049	ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	5
628	2.1.3.01.050	ALL HOME IMPORTADORA LTDA	5
629	2.1.3.01.051	AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
630	2.1.3.01.052	MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
631	2.1.3.01.053	FEIRA PROTECAO COMERCIO LTDA	5
632	2.1.3.01.054	DULCE OLIVEIRA BASTOS SANTANA - EPP	5
633	2.1.3.01.055	MACRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	5
634	2.1.3.01.056	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUcoes LTDA	5
635	2.1.3.01.057	ZEUS DO BRASIL LTDA	5
636	2.1.3.01.058	ALVES ALMEIDA MARMORES E GRANITOS LTDA	5
637	2.1.3.01.059	TOLDOS CONDOR COMERCIO EIRELI	5
638	2.1.3.01.060	BRASFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
639	2.1.3.01.061	MADEIREIRA FILADELFIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST LTDA	5
640	2.1.3.01.062	NOVAFORMA PLASTICOS LTDA	5
641	2.1.3.01.063	EXTRATORA DE MINERIOS JUNIOR REBOUCAS LTDA - EPP	5
642	2.1.3.01.064	VOGA QUIMICA LTDA	5
643	2.1.3.01.065	JACUIPE VEICULOS LTDA	5
644	2.1.3.01.066	NMC DECO INDUSTRIA SA	5
645	2.1.3.01.067	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
646	2.1.3.01.068	OXIDOS DO NORDESTE S A OXINOR	5
647	2.1.3.01.069	GART MATERIAIS DE ACABAMENTO EIRELI	5
648	2.1.3.01.070	LOJAO DOS PARAFUSOS F. E FER. LTDA	5
651	2.1.3.01.071	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5
652	2.1.3.01.072	JARDINS CONSTRUcoes E DECORACOES LTDA - ME	5
653	2.1.3.01.073	DACOL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA ME	5
654	2.1.3.01.074	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5
655	2.1.3.01.075	CENTRAL DO ALAMBRADO EIRELLI	5
656	2.1.3.01.076	TECNOCUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
657	2.1.3.01.077	FRANCINALDO ARAUJO DE SANTANA 05903219519	5
658	2.1.3.01.078	CERAMICA URUSSANGA S/A	5
659	2.1.3.01.079	ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	5
662	2.1.3.01.080	DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
663	2.1.3.01.081	MERCANTE DIST.DE MAT.ELE E DE CONST.LTDA	5
664	2.1.3.01.082	COMERCIAL CONSTRUCENTER LTDA - ME	5
665	2.1.3.01.083	CERAMICA ALMEIDA LTDA	5
666	2.1.3.01.084	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7YtEyb1-t1bx2Xi_h1ef5JXFpdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520 - DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
667	2.1.3.01.085	JULIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	5
668	2.1.3.01.086	TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
669	2.1.3.01.087	AUTO CASTRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	5
670	2.1.3.01.088	TRAVALE TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA.	5
671	2.1.3.01.089	ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA	5
672	2.1.3.01.090	SM CUNHA & CIA LTDA	5
673	2.1.3.01.091	ZEU MOVEIS E ESCRITORIO LTDA	5
674	2.1.3.01.092	MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
675	2.1.3.01.093	PIRITUBA TRATORPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELE	5
676	2.1.3.01.094	R7 PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
677	2.1.3.01.095	LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE LTDA	5
678	2.1.3.01.096	CIMENTACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
679	2.1.3.01.097	PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI ME	5
680	2.1.3.01.098	TRATORALL COMERCIO DE PECAS LTDA	5
681	2.1.3.01.099	ALUMINIO SALVADOR EIRELI	5
682	2.1.3.01.100	PREDILETTA TELHAS DE CERAMICA LTDA	5
683	2.1.3.01.101	SILIO ALVES DA SILVA	5
698	2.1.3.01.102	R L DE MACEDO MARINS	5
699	2.1.3.01.103	POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
700	2.1.3.01.104	CBAA-ASFALTOS LTDA	5
701	2.1.3.01.105	BRAVO CAMINHOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
702	2.1.3.01.106	TECNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS SA	5
703	2.1.3.01.107	PEDREIRA RIO BRANCO LTDA	5
704	2.1.3.01.108	ALMEIDA ATACADISTA DE CIMENTO LTDA	5
705	2.1.3.01.109	LARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-ctbx2Xi_hJef5JXFPdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANFAS DE CARVALHO

2

62

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
583	2.1.6.02.002	ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	5
660	2.1.6.02.003	COMBUSTIVEL A PAGAR	5
661	2.1.6.02.004	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR	5
696	2.1.6.02.005	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
697	2.1.6.02.006	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	5
706	2.1.6.02.007	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
650	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	5
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
569	2.3.1.01.002	PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEybl-trbx2Xi_huef5JXfpdrKq&chave2=BT-06aCCpmpe1H2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
518	3.1.6.01.001	BONIFICAÇÃO	5
292	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEL	5
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
624	3.1.6.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
362	3.1.6.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-trbx2Xi_huef5JXfPdtkq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Handwritten mark

Handwritten mark

64

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
695	3.2.2.04.009	ALUGUEL DE IMÓVEIS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
570	3.2.2.04.015	USO E CONSUMO	5
563	3.2.2.04.016	EMBASA	5
568	3.2.2.04.017	COELBA	5
582	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	5
584	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	5
576	3.2.2.04.018	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYb1-t1bx2Xi_hJef5JXfPdKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
621 S	4.1.1.03	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4
622	4.1.1.03.001	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	5
694 S	4.1.1.05	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
649	4.1.2.03.001	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60x	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-1rbx2Xi_hJef5JXFPdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-1rbx2Xi_hJef5JXfPdrrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

✓

[Handwritten signature]

✓

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.989.301,50 + 254.566,86	3,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.027.204,32 + 18.675,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.989.301,50	2,91
	Passivo Circulante	1.027.204,32	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.989.301,50 - 0,00	2,91
	Passivo Circulante	1.027.204,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.489.639,99	4,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.027.204,32 + 18.675,21	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.027.204,32 + 18.675,21	0,23
	Passivo Total	4.489.639,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.027.204,32 + 18.675,21	0,23
	Ativo	4.489.639,99	

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

2

B

89

D

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA.** Com sede e foro na cidade de Serrinha - BA, tendo como objeto social, **Construção de Edifícios**, com início de atividades em 03/05/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR

A empresa conta com um passivo, relacionado, **SIMPLES NACIONAL A RECOLHER E CONTAS A PAGAR** no valor **TOTAL** de R\$ 1.027.204,32.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.





6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 de quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO – participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Serrinha- Bahia, 31/12/2022

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO – ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

Denilson Oliveira de Jesus
Contador- CRC 041823-O/6
Contador





0044

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00004779
Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 002.427.745-20
CRC/UF n.º BA-041823/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 0009 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 002.427.745-20 Controle : 9279.1535.1849.1162

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-tribx2Xi_hJef5JXFpdrrKq&chave2=BT-06acCpmpelH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS | 06965683570 - PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 45



Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA RUA DAVID CRUZ, 138

Complemento

Ba: BOMBINHA

CEP: 48.760-000

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 27.652.801/0001-98

Inscrição Estadual.....: 140263815

Registro na junta.....: 29 6 0027350-9 Data registro: 03/05/2017

Inscrição Municipal.....: 00535929


ARACI - BA, 31/12/2022

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-tlpx2Xi_hJaf5JXFPdrKq&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|06965683570-PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Handwritten signature and initials.



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, MEI OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Comissão Permanente de Licitações e Contratos

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua Dabid da Cruz, nº 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que:

- Se enquadra como () MEI () MICROEMPRESA-ME ou (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;
- A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
- Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Araci/BA, 30 de abril de 2023.

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO:06965683570	Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO:06965683570	CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI:27652801000198	Assinado de forma digital por CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI:27652801000198
---	---	--	--

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS:00242774520	Assinado de forma digital por DENILSON OLIVEIRA DE JESUS:00242774520 Dados: 2023.05.02 14:37:01 -03'00'
--	--

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

CPF: 002.427.745-20
CRC: BA-041823-0/6
CONTADOR



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CORRESPONDENTES AOS ÍNDICES

Comissão Permanente de Licitações e Contratos

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua Dabid da Cruz, nº 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, juntamente com nosso CONTADOR o Sr. **DENILSON OLIVEIRA DE JESUS**, Contador, CRC/UF nº BA-041823-O/6 e CPF nº 002.427.745-20, DECLARAMOS que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível (2022).

a) Índice de Liquidez Corrente ILC

Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC
ILC = AC / PC

2.989.301,50 / 1.027.204,32 = 2,91

b) Índice de Liquidez Geral ILG

Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC
Ativo Realizável a Longo Prazo = ARLP
Exigível a Longo Prazo = ELP
ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP)

(2.989.301,50 + 254.566,86) /
(1.027.204,32 + 18.675,21) = 3,10

c) Índice de Liquidez seca

Ativo Circulante - Estoque/Passivo
circulante

2.989.301,50 - 0,00/1.027.204,32 =
2,91

d) Solvência Geral (SG)

Ativo Total = AT
Passivo Circulante = PC
Exigível a Longo Prazo = ELP
SG = (AT/PC + ELP)

4.489.639,99 / 1.027.204,32 + 18.675,21
= 4,29

e) Índice de Endividamento Geral IGE

Passivo Circulante = PC
Exigível a Longo Prazo = ELP
Ativo Total = AT
GE = (PC + ELP)/AT

(1.027.204,32 + 18.675,21) / 4.489.639,99
= 0,23

Araci/BA, 30 de abril de 2023.

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS
5
EIRELI:2765280100
0198

Assinado de forma
digital por
CONSTRUPREMIUM
EMPREENDIMENTOS
EIRELI:276528010001
98

PEDRO
HENRIQUE
DANTAS DE
CARVALHO:0696
5683570

Assinado de forma
digital por PEDRO
HENRIQUE DANTAS
DE
CARVALHO:069656
83570

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70
RG: 15.160.413-48


DENILSON
OLIVEIRA DE
JESUS:002427745
20

Assinado de forma digital
por DENILSON OLIVEIRA
DE JESUS:00242774520
Dados: 2023.05.02
14:37:34 -03'00'

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

CPF: 002.427.745-20
CRC: BA-041823-O/6
CONTADOR

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP. 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

8

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Quantidade de Páginas: 202

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premium.empreendimentos98@gmail.com

✓

0

25



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186552/2023
 Emissão: 16/05/2023
 Validade: 31/05/2023
 Chave: 7AC45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Registro: 0010069445

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 22/05/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES, DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS TOPOGRAFIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO, TUDO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA RUI BARBOSA, 1010, BR 116, CENTRO, ARACI, BA, 48760000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 20/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001008109DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 55579152. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

15140000000375/2019

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

13160000000360/2018

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS

Registro: 0520364449

CPF: 058.***-***-54

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referente a barragens, aeroportos e portos.

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186552/2023
Emissão: 16/05/2023
Validade: 31/05/2023
Chave: 7AC45

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0519474856

CPF: 066.***.***-40

Data Início: 22/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7. Res. 218/73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073/16, ambas do Cofea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, pontes, portos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO

Registro: 0513593349

CPF: 919.***.***-00

Data Início: 20/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

ENGENHARIA RODOVIÁRIA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186789/2023
 Emissão: 17/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: D8B0A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 0519474856

CPF: 066.***.***-40

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/07/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, pontes, portos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA

Data de Formação: 08/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010069445

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Data Início: 22/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0010203915

CNPJ: 39.235.289/0001-63

Data Início: 20/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 184158/2023
 Emissão: 02/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: xyAb7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO
 Registro: 0513593349
 CPF: 919.***.***-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 09/09/2014

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

Restrições: com restrição das atividades a, b, c, d, e, f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA - ESTACIO FIB

Data de Formação: 21/08/2014

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA RODOVIÁRIA

Instituição de Ensino: EEA- ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

Data de Formação: 18/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0010069445

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Data Início: 20/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PINHEIRO ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0010041168

CNPJ: 24.538.009/0001-19

Data Início: 13/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186786/2023
 Emissão: 17/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 3WAaa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS
 Registro: 0520364449
 CPF: 058.***.***-54

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 24/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73 com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referente a barragens, aeroportos e portos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC DE FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 19/08/2021

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Data de Formação: 20/02/2023

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 29/04/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0010069445

CNPJ: 27.652.801/0001-98

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0010203915

CNPJ: 39.235.289/0001-63

Data Início: 11/01/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 186786/2023
Emissão: 17/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 3WAaa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





PREMIUM


CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n.º 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, declara, que disponibiliza de instalações, canteiros, máquinas, equipamentos e do pessoal qualificado para realização da presente obra além dos responsáveis técnicos o Sr. **HEUBENER PEREIRA PINHEIRO**, portador do CPF n.º 919.654.975-00, **ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n.º 92872-D, o Sr. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF n.º 066.335.485-40, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n.º 051947485-6 e o Sr. **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 058.132.655-54 e RG n.º 1636616429, **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, devidamente registrado no CREA/BA n.º 0520364449, e o Sr. **JOSÉ VALDO DA SILVA**, portador do CPF n.º 031.722.895-16 e RG n.º 1297483316, **MESTRE DE OBRAS**, como os nossos responsáveis técnicos para a execução do contrato objeto desta licitação, cujo é a **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.**

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.656.835-70
RG: 15.160.413-48



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

- a) **CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Araci, na Avenida Sete de Setembro, nº 465, Centro, CEP 48.760-000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o nº 140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio sr. **PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 15.160.413-48, CPF nº 069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, nº 189, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA.
- b) **CONTRATADO: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 066.335.485-40 e RG nº 12977718-85, brasileira, solteira, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA nº 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, nº 347, centro, Araci - BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa como **ENGENHEIRA CIVIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA,

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

CNPJ 27.652.801/0001-98
AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº105 - 1º ANDAR
CENTRO - TUCANO - BAHIA - CEP: 48790-000





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

- I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO


Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, no horário comercial, de 20 (vinte) horas semanais, das 08:00h às 12:00h, de segunda-feira a sexta-feira.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais).

CNPJ 27.652.801/0001-98
AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 105 - 1º ANDAR
CENTRO - TUCANO - BAHIA - CEP: 48790-000





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Araci/BA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Araci/BA, 20 de julho de 2020.

Pedro Henrique Dantas de Carvalho

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 069.656.835-70

RG 15.160.413-48

Andressa Santos de Oliveira

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

CREA/BA nº 051947485-6

CPF nº 066.335.485-40

RG nº 12977718-85

ENGENHEIRA CIVIL

*Testemunhas:
pessoal interno firma das partes
058.132.655-34*

Fórum de Silva Lóis
033.444.455-50

CNPJ 27.652.801/0001-98


AV PRESIDENTE KENNEDY, Nº105 - 1º ANDAR
CENTRO - TUCANO - BAHIA - CEP: 48790-000

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - anctaseprotestos@gmail.com - Fone: (75) 3266-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO E ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA

Em testemunho de verdade: Aclen Sans De Oliveira, Escrevente. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA 20/7/2020 Valor do Ato: R\$ 10.40 Emcl: R\$ 5.02 Taxa: R\$ 5.38

2188 AB167065-0 E 2188 AB167065-0
SELO RECONHECIMENTO
www.tba.jus.br/autenticidade




85

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bc322f79ea6ceda064d708094e17d148bd52cff07debe61ed091e6db92dfe28f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **36944** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDRESSA - CREA**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANDRESSA - CREA**", faz prova de que em **09/11/2021 17:46:33**, o responsável **Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/11/2021 17:52:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdfd5ca61fa4941a37454ef9f3864239f8b7b132a828105cdb4587bfad812f698**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.




Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Partes:

- a) **CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Araci, na Rua David da Cruz, nº 138, Bombinha, CEP 48.760-000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o nº 140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio sr. **PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 15.160.413-48, CPF nº 069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, nº 189, bairro Centro, CEP 48.760-000, cidade Araci, no Estado da BAHIA.
- b) **CONTRATADO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO**, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA-BA nº 92.872 D, Carteira de Identidade nº 07.573.476-14, CPF nº 919.654.975-00, residente e domiciliado na Rua Barão de Jeremoabo, nº 20, centro, cidade Araci, no Estado da BAHIA, CEP 48.760-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa como **ENGENHEIRO CIVIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.


CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA,

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO

Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, no horário comercial, de 14 (quatorze) horas semanais, segunda-feira das 13:00h às 18:00h, terça-feira das 13:00h às 18:00h e quarta-feira das 14:00h às 18:00h.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premium empreendimentos98@gmail.com



sp



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Araci, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Araci/BA, 10 de setembro de 2021.

CONSTROPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

HEUBNER PEREIRA PINHEIRO
CPF nº 919.654.975-00
CREA nº 92872-D
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunhas:
Anderson Santos de Oliveira
João Litor Lima dos Santos
058.132.055-57

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - araci@protestos.com.br - Fone: (75)3206-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO E HEUBNER PEREIRA PINHEIRO

Em testemunho da verdade: Maria Jose Ferreira Lima. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA. 13/10/2021. Valor do Ato: R\$ 10,00. Emol: R\$ 5,22 Taxa: R\$ 5,58



2189 AB 200880-8 E 2188 AB 200861-8
SELO RECONHECIMENTO
www.tbn.jus.br/autenticidade



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ad2eb2bd2476cba6881f5c5b5f4da53fdbfbc26c21647e6215f6ecf408524a32** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **36943** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEUBNER - CREA**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEUBNER - CREA**", faz prova de que em **09/11/2021 17:45:12**, o responsável **Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/11/2021 17:52:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4dffcf9218e0acf3eb6c8fca87c420e8c4d0d721cf0b6e0d6168affc1874fe66**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



(Handwritten mark)



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

- a) **CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Araci, na Rua David da Cruz, nº 138, Bombinha, CEP 48.760-000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o nº 140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio sr. **PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 15.160.413-48, CPF nº 069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, nº 189, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA.
- b) **CONTRATADO: JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 058.132.655-54, RG nº 16.366.164-29, brasileiro, solteiro, **ENGENHEIRO CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA nº 0520364449, residente e domiciliado a Rua João Paulo 2º, nº 46, bairro do coqueiro, na cidade Araci - BA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa como **ENGENHEIRO CIVIL**.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES


A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA,

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA CEP 48760-000
premium empreendimentos98@gmail.com



92



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA - JORNADA DE TRABALHO


Os serviços deverão ser executados preferencialmente na empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, no horário comercial, de 14 (quatorze) horas semanais, das 08:00hrs às 12:00hrs, e das 13:00h às 18:00hrs na segunda-feira e das 07:00hrs às 12:00hrs, na terça-feira.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (seis) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Araci - BA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Araci/BA, 10 de outubro de 2021.

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

JOÃO VITOR FERMO DOS SANTOS
CREA/BA nº 0520364449
CPF nº 058.132.655-54
RG nº 16.366.164-29
ENGENHEIRO CIVIL

Firmado em

Araci, Bahia, em 10 de outubro de 2021.

033.441.455-50

CNP. 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premium empreendimentos98@gmail.com

TABELONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 63 - Araci/BA - Email: contato@araci.com.br - Fone: (75) 3286-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOAO VITOR FERMO DOS SANTOS E PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Em testemunho da verdade: Maria Lúcia Ferreira Lima
Escrivã Publica Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA. 12/11/2021.
Valor do Ato: R\$ 10,00 Emod: R\$ 6,22 Taxa: R\$ 5,58

2188.A8.20090-3 E 2188.A8200683-8
SELO RECONHECIMENTO
www.ba.gov.br/taudatadoc



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4431b60737dda43c66b17afcc9d5065bf3314ffeb340ef539e0aa2c76013b0d3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **37633** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOÃO VITOR**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOÃO VITOR**", faz prova de que em **12/11/2021 14:56:26**, o responsável **Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/11/2021 14:57:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4b63db3ef76dac1224514365140a383e34aaf6e031037f5845350db81e7303f9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

- a) **CONTRATANTE: CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede em Araci, na Rua David da Cruz, nº 138, Bombinha, CEP 48.760-000, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.801/0001-98, e no Cadastro Estadual sob o nº 140.263.815 ME, neste ato representado por seu sócio sr. **PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 15.160.413-48, CPF nº 069.656.835-70, residente e domiciliado na Rua Maria Guilhermina de Carvalho, nº 189, bairro Centro, CEP 48.760-000, Cidade Araci, no Estado da BAHIA.
- b) **CONTRATADO: JOSÉ VALDO DA SILVA**, portador (a) do CPF nº 031.722.895-16 e do RG nº 12.974.833-16, brasileiro, solteiro, **ENCARREGADO (MESTRE) DE OBRAS**, residente e domiciliado a Rua Goiás, nº 10, centro, na cidade Araci - BA.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de **ENCARREGADO (MESTRE) DE OBRAS**, SEM EXCLUSIVIDADE, sendo que, em sua vigência, o Contratado deve manter seu registro regularizado perante seu órgão de classe e cumprir as formalidades legais de sua profissão, se o exercício da função assim exigir, sob pena de ser considerado extinto o presente contrato.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente à contratante, ou aos clientes por ela indicados.

DOS SERVIÇOS


CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços de **ENCARREGADO (MESTRE) DE OBRAS**, Analisar projetos junto a engenheiro e arquitetos; Compor a equipe, distribuir tarefas e fazer o acompanhamento das mesmas; Orientar a instalação do canteiro de obras; Manter seus superiores informados sobre o andamento do projeto; Verificar as especificações dos materiais comprados; Garantir os padrões de qualidade; Observar as normas de segurança do trabalho e garantir que a equipe utilize os equipamentos de proteção individual e coletiva; Evitar desperdícios de materiais; Garantir a manutenção, limpeza, armazenamento e conservação de tudo o que for utilizado na obra; Coordenar o trabalho de encarregados, pedreiros, eletricitistas e de outros profissionais da Construção Civil.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA 4ª: O contratado perceberá, a título de pagamento pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pela Contratante, o valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante:

- a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato.
- b) Fornecer para o Contratado, local adequado para desempenho de sua atividade.
- c) Fornecer ao Contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço.
- d) Fica vedado ao Contratado, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do Contratante.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer as instruções da Contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados aos clientes.
- c) Prestar informações à Contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como informações sobre seus clientes.
- e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da Contratante.
- f) Sem a presença de subordinação jurídica, atender às demandas do serviço no tocante a prazos, entre outras exigências do Contratante, podendo, contudo, recusá-las mediante o pagamento de uma multa no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), conforme §4º, art. 452-B, CLT.

CLÁUSULA 7ª: O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

CLÁUSULA 8ª: A presente contratação é regida pelo disposto no art. 442-B, da CLT, alterada pela Lei 13.467/17, não estabelecendo entre as partes qualquer vínculo de emprego.

CNPJ 27 652 801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com





PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

[Handwritten mark]

CLÁUSULA 9ª: As partes elegem o Foro da Cidade de Araci - BA, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Araci/BA, 01 de novembro de 2021.

[Handwritten signature]

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]
JOSE VALDO DA SILVA
CPF n° 031.722.895-16
RG n° 12.974.833-16
MESTRE DE OBRAS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARACI - Rua José Pinheiro, nº 83 - arctassprotestos@gmail.com - Fone. (75)3266-2722

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JOSE VALDO DA SILVA E PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO

Em testemunho da verdade: Maria Jose Ferreira Lima, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Araci - BA 24/1/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emol: R\$ 6,80 Taxa: R\$ 6,20



2188 AB207124-5 E 7188 AB207125-3
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]
Nome:
CPF: 066.330.430-40

[Handwritten signature]
Nome:
CPF: 02078557579

[Handwritten mark]

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP 48760-000
premiumempreendimentos98@gmail.com



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/03/2022 21:05:36 que o documento de hash (SHA-256) d5c2fc5e9aeacd7b1bcf6694997ad8fabef69945ea37e25143ec00ce510e2134 foi validado em 13/03/2022 20:59:40 através da transação blockchain 0x02d8ff8133c8c230f7ac68421996757d7b4ff453e0e63d4271dfe774b627dcf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 54831)



97

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d5c2fc5e9aeacd7bbbcf6694997ad8fabef69945ea37e25143ec00ce510e2134** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **54831** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE BOBO AUTENTICADO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE BOBO AUTENTICADO**", faz prova de que em **13/03/2022 20:59:32**, o responsável **Construpremium Empreendimentos Eireli (27.652.801/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construpremium Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/03/2022 21:05:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x02d8ff8133c8c230f7ac68421996757d7b4ff453e0e63d4271dfef74b627dccb**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN




Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



5

✓



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

EU, **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO**, portador do RG 7573476 14 e CPF 919.654.975-00, **ENGENHEIRO CIVIL** e domiciliado a RUA BOMBEIRO ELIEZER DE ALEXANDRINO, 279, CONDOMINIO TORRE MARIANO, APARTAMENTO 1103, BOCA DO RIO, SALVADOR - BA, CEP 41.710-790, devidamente registrado no CREA BA nº 92872-D, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.**

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.



HEUBNER PEREIRA PINHEIRO
CPF 919.654.975-00
CREA/BA nº 92872-D
ENGENHEIRO CIVIL

5

✓

2

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
051359334-9

Nome
HEUBNER PEREIRA PINHEIRO

Filiação
VALDEMIRO FERREIRA PINHEIRO
MARIA URANILDE PEREIRA PINHEIRO

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
919.654.975-00 0757347614 SSP/BA

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
17/05/1976 BRACI BA BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-BA 21/01/2015 09/09/2014

Ass. Presidente Registro no Crea
92872

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem a Validade (30 dias) art. 53 da Lei nº 5126 de 24/12/66 e Lei nº 8228 de 23/06/93

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08 870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 88823004181149580097-1; Data: 30/04/2018 11:54:18

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGV53557-7838;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti
 Tabelar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/05/2020 12:08:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 88923004181149580097-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc9e4bc308cb631acf411f7ea7d9019c4b72e133db13fb642f3894080b1750151dd055d79eb1c32afaa4ca2aced7096b10a409f7044f0c29cda1e2e2930fa6ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



102

Handwritten signatures and initials.



[Handwritten mark]

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

EU, **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° 066.335.485-40 e RG n° 12977718-85, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrado no CREA/BA n° 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n° 347, centro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO N° 003/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.**

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

Andressa Santos de Oliveira
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
CREA/BA n° 051947485-6
CPF n° 066.335.485-40
ENGENHEIRA CIVIL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

9



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1769854269

NOME: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
 DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: BA
 CPF: 069.135.491-40 DATA NASCIMENTO: 22/05-1999
 FLUIÇÃO: ADEILDO GENA DE OLIVEIRA
 INSCRIÇÃO: INSCINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA
 PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B
 Nº REGISTRO: VALIDADE: 15/05/2018

OBSERVAÇÕES

Andressa Santos de Oliveira
ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL: DATA EMISSÃO: 11/06/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

BAHIA

DENATRAN CONTRAN


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

X
G
✓



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Handwritten mark

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

EU, **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 058.132.655-54 e RG nº 1636616429, **ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO**, devidamente registrado no CREA/BA nº 0520364449 e domiciliado a Rua João Paulo 2, nº 46, coqueiro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014**.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


Handwritten signature of João Vitor Firmo dos Santos

JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS
CPF 058.132.655-54
CREA/BA nº 0520364449
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TABALHO

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PREMIUM
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

EU, **JOSÉ VALDO DA SILVA**, portador do CPF nº 031.722.895-16 e RG nº 1297483316, **MESTRE DE OBRAS** e domiciliado a rua Goiás, nº 10, centro, Araci - BA, DECLARO que aceito compor a equipe técnica autorizando minha indicação e total responsabilidade para realização dos serviços, assegurando minha participação ativa no objeto do contrato caso o proponente seja vencedor, referente à **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.**

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

JOSÉ VALDO DA SILVA
CPF 031.722.895-16
RG nº 1297483316
MESTRE DE OBRAS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182709/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**

Registro: **3000119220BA**

RNP: **0520364449**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20230425142** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO** CPF/CNPJ: **30.985.841/0001-66**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR ANTONIO BALBINO Nº: 102
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CANSANÇÃO UF: BA CEP: 48840000

Contrato: 120/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R\$ 5.048.091,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO MANDACARU E CAPOEIRAS Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CANSANÇÃO UF: BA CEP: 48840000

Data de início: 15/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO CPF/CNPJ: 30.985.841/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 02 CRECHES (ESCOLAS) TIPO 2 PROINFÂNCIA, LOCALIZADAS POVOADO MANDACARU E POVOADO CAPOEIRAS.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À VEGETAÇÃO, GRAMA, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, REDE ESTRUTURADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À ALARME, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 15/06/2022 À 15/06/2023, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 20/04/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
182709/2023
 Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 182709/2023
05/05/2023, 11:36
8W805

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8W805





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ sob nº. 27.652.801/0001-98, registrada no CREA Nº 0010069445-BA, está prestando serviços na **CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CRECHE TIPO 2 - PROINFÂNCIA - PADRÃO - FNDE, 01 (UMA) CRECHE LOCALIZADO NO POVOADO DE MANDACARU E 01 (UMA) CRECHE NO POVOADO DE CAPOEIRAS, NESTE MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO - BAHIA**, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Doutor Antônio Balbino, nº 102, Centro, CEP. 48.840-000 município de Cansanção, Bahia, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.985.841/0001-66.


Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em execução e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CARACTERÍSTICA DA OBRA:

- **CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA OBRA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANSANÇÃO, CNPJ sob nº. 30.985.841/0001-66.
- **EMPRESA CONTRATADA:** CONTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ sob nº. 27.652.801/0001-98.
- **PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**
 - Engenheira Civil Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, registrada no CREA-BA sob nº 0519474856 – ART Nº BA20220143573 – Registrada em 21/06/2022.
 - Engenheiro Civil Sr. **JOÃO VITOR FIRMO DOS SANTOS**, registrado no CREA-BA sob nº 0520364449 – ART Nº BA20220179542 – Registrada em 13/08/2022.
- **CONTRATO Nº 120/2022 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022**
- **CONTRATO CELEBRADO EM: 15/06/2022. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 15/06/2022 À 15/06/2023**
- **PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 15/06/2022 À 20/04/2023.**
- **VALOR DO CONTRATO: R\$ 5 048 091,36** (cinco milhões, quarenta e oito mil e noventa e um reais e trinta e seis centavos).
- **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:** RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-BA Nº 051978864-8 - FISCAL DA OBRA E DO MUNICÍPIO.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quant. Contratada	Quant. Executada
1	POVOADO DE CAPOEIRAS (CRECHE Nº 01)			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00	10,00
1.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00	99,00
1.1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	1,00
1.1.4	Instalação provisória de água	UN	1,00	1,00
1.1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
1.1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	2,52
1.1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	20,00
1.1.8	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	20,00


 RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051978864-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68	891,68
1.1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	1.575,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
1.2.1	EDIFICAÇÃO			
1.2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0.20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	158,44	158,44
1.2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2.0 m	m³	250,58	250,58
1.2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	107,09	107,09
1.2.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	210,86	210,86
1.2.2	MURETA E ABRIGO GÁS			
1.2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2.0 m	m³	15,68	15,68
1.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,37	13,37
1.2.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42	11,42
1.2.3	CASTELO D'ÁGUA			
1.2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2.0 m	m³	3,65	3,65
1.2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84	4,84
1.2.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	1,23	1,23
1.3	FUNDAÇÕES			
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
1.3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	46,65	46,65
1.3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	131,71	131,71
1.3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	317,20	317,20
1.3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	41,25	41,25
1.3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	366,94	366,94
1.3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	225,00	225,00
1.3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	134,38	134,38
1.3.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,55	15,55
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
1.3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	60,44
1.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	55,45
1.3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	349,55

RHIAN BELLA RIBEIRO DE... OS
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de impressão: 8W805
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas






Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	660,10	660,10
1.3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	113,60	113,60
1.3.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	26,41	26,41
1.3.2.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	356,91	356,91
1.3.2.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,18	24,18
1.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
1.3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	35,00
1.3.3.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	UN	5,00	5,00
1.3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84	4,84
1.3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40	4,40
1.3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	116,61	116,61
1.3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	83,78	83,78
1.3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,87	13,87
1.3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,08	13,08
1.3.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,42	2,42
1.3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS			
1.3.4.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	1,25
1.3.4.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	5,00
1.3.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	10,19	10,19
1.3.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,63	0,63
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME			
1.3.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12	12,12
1.3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	1,13
1.3.5.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	44,47	44,47
1.3.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	84,20	84,20
1.3.5.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,64	3,64
1.4	SUPERESTRUTURA			
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			

 RHUÂN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	333,34
1.4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	839,33	839,33
1.4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	312,88	312,88
1.4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	450,22	450,22
1.4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	18,25	18,25
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
1.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10	344,10
1.4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	675,91	675,91
1.4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	9,64	9,64
1.4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	365,31	365,31
1.4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55	24,55
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
1.4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	124,12	124,12
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
1.4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	18,00
1.4.4.2	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,66	13,66
1.4.4.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	43,92	43,92
1.4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,76	0,76
1.4.5	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE			
1.4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	19,24
1.4.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	15,26	15,26
1.4.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,45	19,45
1.4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	28,01	28,01

RUAN BELAU RIBEIRO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	17,06	17,06
1.4.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,23	1,23
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
1.5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	6,10
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
1.5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77	572,77
1.5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	m²	10,38	10,38
1.5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11	564,11
1.5.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	9,72
1.5.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	311,80	311,80
1.5.2.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06	8,06
1.5.2.7	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	3,60	3,60
1.5.3	ALVENARIA DA MURETA			
1.5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	62,95	62,95
1.6	ESQUADRIAS			
1.6.1	PORTAS DE MADEIRA			
1.6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	6,00
1.6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	3,00	3,00
1.6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	6,00
1.6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	3,00	3,00
1.6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	5,00
1.6.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00	4,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
1.6.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	4,00	4,00
1.6.2.2	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	UN	8,00	8,00

CREA Nº 051978564-8

ENG.º CIVIL

RHIAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 6W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	12,80
1.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO			
1.6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	UN	1,00	1,00
1.6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	1,68
1.6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	3,36
1.6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48	83,48
1.6.3.5	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,04	2,04
1.6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			
1.6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00
1.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
1.6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	0,88
1.6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	2,15
1.6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61	1,61
1.6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	2,73
1.6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16	2,16
1.6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	1,05
1.6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	12,60
1.6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	8,40
1.6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	6,30
1.6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	1,05
1.6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	5,25
1.6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	4,20
1.6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	16,80
1.6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72	2,72
1.6.5.15	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Ver 01	m²	10,28	10,28

RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS
 ENG.º CIVIL
 CREA Nº 051974004-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.6.6 VIDROS				
1.6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m ²	13,33	13,33
1.6.6.2	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1.80m	m ²	7,20	7,20
1.6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
1.6.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m ²	71,89	71,89
1.6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m ²	5,27	5,27
1.6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m ²	116,76	116,76
1.6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m ²	17,12	17,12
1.7 SISTEMAS DE COBERTURA				
1.7.1	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m ²	881,21	881,21
1.7.2	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m ²	850,66	850,66
1.7.3	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	M	69,15	69,15
1.7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	M	93,60	93,60
1.7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	M	45,70	45,70
1.7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	M	126,60	126,60
1.7.7	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	233,60
1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO				
1.8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	394,02	394,02
1.8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m ²	125,46	125,46
1.9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				
1.9.1 EDIFICAÇÃO				
1.9.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m ²	2.569,60	2.569,60
1.9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	1.589,78	1.589,78
1.9.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	979,82	979,82
1.9.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m ²	1.024,77	1.024,77
1.9.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m ²	456,39	456,39
1.9.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m ²	4,60	4,60
1.9.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m ²	4,92	4,92
1.9.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m ²	9,71	9,71
1.9.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m ²	94,00	94,00

RHUVAN BELAU RIBEIRO DE ALMEIDA

ENG.º CIVIL

CREA Nº 051974

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00




1.9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	127,20
1.9.1.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	438,37
1.9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43	259,43
1.9.2	MURETA			
1.9.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	98,05	98,05
1.9.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	98,05	98,05
1.10	SISTEMAS DE PISOS			
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
1.10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	408,38	408,38
1.10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas	m²	130,16	130,16
1.10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34	375,34
1.10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	37,42
1.10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95	148,95
1.10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90	42,90
1.10.1.7	Piso vinílico em manta espessura 3,2 mm	m²	216,53	216,53
1.10.1.8	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	M	68,00	68,00
1.10.1.9	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20	127,20
1.10.1.10	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	M	53,45	53,45
1.10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm	M	1,75	1,75
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
1.10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm	m²	254,80	254,80
1.10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	17,38
1.10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74	27,74
1.10.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	7,50	7,50
1.10.2.5	Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m²	4,88	4,88
1.10.2.6	Colchão de areia	m²	21,96	21,96
1.10.2.7	Grama batatais em placas	m²	344,81	344,81
1.10.2.8	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M	8,06	8,06
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS			
1.11.1	EDIFICAÇÃO			
1.11.1.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.004,59	2.004,59
1.11.1.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.902,96	1.902,96
1.11.1.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	442,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas

 RHUÂN BELAU RIBEIRO DE SOUSA
 ENG.º CIVIL
 CREA Nº 051474





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	442,55
1.11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	123,61	123,61
1.11.1.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72	12,72
1.11.1.7	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	421,23	421,23
1.11.1.8	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	101,63	101,63
1.11.1.9	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	m²	172,13	172,13
1.11.2	MURETA			
1.11.2.1	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	98,05	98,05
1.11.2.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	98,05	98,05
1.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
1.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
1.12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	M	27,60	27,60
1.12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	M	166,90	166,90
1.12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	M	81,05	81,05
1.12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	M	11,00	11,00
1.12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 75mm	M	134,60	134,60
1.12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 85mm	M	54,55	54,55
1.12.1.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	UN	3,00	3,00
1.12.1.8	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	UN	6,00	6,00
1.12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	UN	2,00	2,00
1.12.1.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	UN	4,00	4,00
1.12.1.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	UN	72,00	72,00
1.12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	UN	40,00	40,00
1.12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	UN	6,00	6,00
1.12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	UN	2,00	2,00
1.12.1.15	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	UN	6,00	6,00
1.12.1.16	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	UN	2,00	2,00
1.12.1.17	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	UN	4,00	4,00
1.12.1.18	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	UN	30,00	30,00
1.12.1.19	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm	UN	1,00	1,00
1.12.1.20	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm	UN	5,00	5,00
1.12.1.21	Joelho 45 soldável - 25mm	UN	3,00	3,00
1.12.1.22	Joelho 45 soldável - 50mm	UN	2,00	2,00
1.12.1.23	Joelho 45 soldável - 75mm	UN	8,00	8,00
1.12.1.24	Joelho 45 soldável - 85mm	UN	2,00	2,00
1.12.1.25	Joelho 90 soldável - 20mm	UN	4,00	4,00
1.12.1.26	Joelho 90 soldável - 25mm	UN	88,00	88,00
1.12.1.27	Joelho 90 soldável - 50mm	UN	28,00	28,00
1.12.1.28	Joelho 90 soldável - 60mm	UN	4,00	4,00

RHIAN BELAU RIBEIRO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051974

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.12.1.29	Joelho 90 soldável - 75mm	UN	26,00	26,00
1.12.1.30	Joelho 90 soldável - 85mm	UN	6,00	6,00
1.12.1.31	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2"	UN	47,00	47,00
1.12.1.32	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	UN	12,00	12,00
1.12.1.33	Tê 90 soldável - 25mm	UN	17,00	17,00
1.12.1.34	Tê 90 soldável - 50mm	UN	14,00	14,00
1.12.1.35	Tê 90 soldável - 75mm	UN	7,00	7,00
1.12.1.36	Tê 90 soldável - 85mm	UN	4,00	4,00
1.12.1.37	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm	UN	10,00	10,00
1.12.1.38	Tê de redução 90 soldavel - 60mm - 50mm	UN	2,00	2,00
1.12.1.39	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm	UN	13,00	13,00
1.12.1.40	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm	UN	3,00	3,00
1.12.1.41	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2"	UN	9,00	9,00
1.12.1.42	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	UN	8,00	8,00
1.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			
1.12.2.1	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	UN	3,00	3,00
1.12.2.2	Registro bruto de gaveta 3"	UN	1,00	1,00
1.12.2.3	Registro de gaveta com canopia cromada 1/2"	UN	2,00	2,00
1.12.2.4	Registro de gaveta com canopia cromada 1 1/2"	UN	8,00	8,00
1.12.2.5	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4"	UN	30,00	30,00
1.12.2.6	Registro de pressão com canopia cromada 3/4"	UN	6,00	6,00
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
1.13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	M	246,60	246,60
1.13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	M	3,00	3,00
1.13.1.3	Joelho 45 - 100mm	UN	11,00	11,00
1.13.1.4	Joelho 90 - 100mm	UN	47,00	47,00
1.13.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm	UN	4,00	4,00
1.13.1.6	Tê 100mm	UN	1,00	1,00
1.13.2	ACESSÓRIOS			
1.13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	11,00
1.13.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	9,00
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
1.14.1	Tubo de PVC rígido 100mm	M	149,30	149,30
1.14.2	Tubo de PVC rígido 40mm	M	115,30	115,30
1.14.3	Tubo de PVC rígido 50mm	M	173,10	173,10
1.14.4	Tubo de PVC rígido 75mm	M	69,55	69,55
1.14.5	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	25,00	25,00
1.14.6	Joelho PVC 45° 100mm	UN	6,00	6,00
1.14.7	Joelho PVC 45° 75mm	UN	9,00	9,00
1.14.8	Joelho PVC 45° 50mm	UN	31,00	31,00
1.14.9	Joelho PVC 45° 40mm	UN	32,00	32,00
1.14.10	Joelho PVC 90° 100mm	UN	12,00	12,00
1.14.11	Joelho PVC 90° 75mm	UN	28,00	28,00
1.14.12	Joelho PVC 90° 50mm	UN	18,00	18,00
1.14.13	Joelho PVC 90° 40mm	UN	106,00	106,00

RHIAN BELAU RIBEIRO COELHO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 0519740

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.14.14	Junção PVC simples 100mm-50mm	UN	14,00	14,00
1.14.15	Junção PVC simples 100mm-100mm	UN	8,00	8,00
1.14.16	Junção PVC simples 75mm-50mm	UN	1,00	1,00
1.14.17	Junção PVC simples 50mm-50mm	UN	9,00	9,00
1.14.18	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	UN	1,00	1,00
1.14.19	Tê PVC sanitario 100mm-50mm	UN	4,00	4,00
1.14.20	Tê PVC sanitario 100mm-75mm	UN	12,00	12,00
1.14.21	Tê PVC sanitario 50mm-50mm	UN	13,00	13,00
1.14.22	Tê PVC sanitario 75mm-75mm	UN	1,00	1,00
1.14.23	Tê PVC sanitario 40mm-40mm	UN	12,00	12,00
1.14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00	19,00
1.14.25	Caixa de gordura simples	UN	4,00	4,00
1.14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00
1.14.27	Ralo seco PVC 100mm	UN	15,00	15,00
1.14.28	Ralo linear 50cm	un	3,00	3,00
1.14.29	Terminal de Ventilação 50mm	UN	9,00	9,00
1.14.30	Terminal de Ventilação 75mm	UN	9,00	9,00
1.14.31	Sumidouro Ø 2,30m	UN	1,00	1,00
1.14.32	Fossa séptica Ø 2,80m	UN	1,00	1,00
1.15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				
1.15.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	UN	4,00	4,00
1.15.2	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente	UN	9,00	9,00
1.15.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4"	M	9,70	9,70
1.15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	UN	13,00	13,00
1.15.5	Cuba de embutir oval em louca branca	UN	13,00	13,00
1.15.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00	6,00
1.15.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	5,00	5,00
1.15.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	6,00	6,00
1.15.9	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	2,00	2,00
1.15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	3,00	3,00
1.15.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	3,00	3,00
1.15.12	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	UN	5,00	5,00
1.15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	8,00
1.15.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	UN	9,00	9,00
1.15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	UN	3,00	3,00
1.15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	UN	10,00	10,00

RHUAN BELAU RIBEIRO COELHO
 ENG.º CIVIL
 CREA Nº 051974

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.15.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00	2,00
1.15.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00	2,00
1.15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	UN	9,00	9,00
1.15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	UN	7,00	7,00
1.15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	UN	16,00	16,00
1.15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	UN	3,00	3,00
1.15.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	14,00	14,00
1.15.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	14,00
1.15.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	107,00	107,00
1.15.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	7,00	7,00
1.15.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	5,00	5,00
1.15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	9,00	9,00
1.15.29	Cadeira articulada para banho	UN	1,00	1,00
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
1.16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m ³	1,14	1,14
1.16.2	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m ²	0,24	0,24
1.16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	37,60	37,60
1.16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	37,60	37,60
1.16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	M	4,00	4,00
1.16.6	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	1,00
1.16.7	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	2,00
1.16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	1,00
1.16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	Un	1,00	1,00
1.16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamável"	Un	1,00	1,00
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
1.17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	6,00	6,00
1.17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	2,00	2,00
1.17.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	7,00
1.17.4	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UN	1,00	1,00
1.17.5	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	2,00	2,00
1.17.6	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00	4,00
1.17.7	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	M	63,00	63,00
1.17.8	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	UN	2,00	2,00
1.17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00
1.17.10	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	UN	5,00	5,00
1.17.11	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	3,00	3,00
1.17.12	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	UN	4,00	4,00
1.17.13	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	36,00	36,00
1.17.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	10,00	10,00
1.17.15	Bomba hidráulica 5 cv	Un	2,00	2,00
1.17.16	Central de alarme	un	1,00	1,00

RHUAN BELAU RIBEIRO COELHO
 ENG.º CIVIL
 CREA Nº 051474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.17.17	Alarme sonoro/visual com acionador manual	UN	2,00	2,00
1.17.18	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	Un	34,00	34,00
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V			
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
1.18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
1.18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
1.18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
1.18.2	DISJUNTORES			
1.18.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	UN	66,00	66,00
1.18.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	UN	3,00	3,00
1.18.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	UN	2,00	2,00
1.18.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	UN	16,00	16,00
1.18.2.5	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	UN	4,00	4,00
1.18.2.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A	UN	1,00	1,00
1.18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	UN	2,00	2,00
1.18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	4,00	4,00
1.18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	UN	2,00	2,00
1.18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	UN	2,00	2,00
1.18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	UN	2,00	2,00
1.18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	2,00	2,00
1.18.2.13	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	1,00	1,00
1.18.2.14	Interruptor bipolar DR -63A	UN	2,00	2,00
1.18.2.15	Interruptor bipolar DR -40A	UN	3,00	3,00
1.18.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	24,00	24,00
1.18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	8,00
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
1.18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	408,30	408,30
1.18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	174,40	174,40
1.18.3.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	334,90	334,90
1.18.3.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	M	10,20	10,20
1.18.3.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	M	40,00	40,00
1.18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	29,80	29,80
1.18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	11,00

RHILAN BELAU RIBEIRO DE ALMEIDA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051975

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.18.3.8	Caixa de Passagem PVC 4x2"	UN	170,00	170,00
1.18.3.9	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	UN	100,00	100,00
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
1.18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm ²	M	5.871,30	5.871,30
1.18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm ²	M	253,90	253,90
1.18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm ²	M	1.472,40	1.472,40
1.18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm ²	M	34,50	34,50
1.18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm ²	M	58,30	58,30
1.18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm ²	M	88,60	88,60
1.18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm ²	M	282,80	282,80
1.18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm ²	M	40,00	40,00
1.18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm ²	M	159,80	159,80
1.18.5	ELETROCALHAS			
1.18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	M	75,20	75,20
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
1.18.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	95,00	95,00
1.18.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	23,00	23,00
1.18.6.3	Tomada dupla 10A, completa	UN	3,00	3,00
1.18.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	34,00	34,00
1.18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	3,00	3,00
1.18.6.6	Interruptor 2 teclas simples e tomada	UN	2,00	2,00
1.18.6.7	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00	1,00
1.18.6.8	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	UN	10,00	10,00
1.18.6.9	Luminárias sobrepor 2x36W completa	UN	8,00	8,00

RUIAN BELAU RIBEIRO DE
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.18.6.10	Luminárias embutir 2x16W completa	UN	11,00	11,00
1.18.6.11	Luminárias embutir 2x36W completa	UN	56,00	56,00
1.18.6.12	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UN	25,00	25,00
1.18.6.13	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UN	9,00	9,00
1.18.6.14	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	4,00	4,00
1.18.6.15	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	UN	1,00	1,00
1.18.6.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	8,00	8,00
1.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
1.19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	M	63,90	63,90
1.19.2	Joelho 45 - 25mm	UN	12,00	12,00
1.19.3	Joelho 90 - 25mm	UN	14,00	14,00
1.19.4	Tê 25mm	UN	3,00	3,00
1.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
1.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
1.20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UN	3,00	3,00
1.20.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	1,00
1.20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00	2,00
1.20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	1,00
1.20.1.5	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	2,00
1.20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	1,00
1.20.1.7	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00	2,00
1.20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	1,00
1.20.1.9	Acess Point Wireless 2.4GHz - 300Mbps - Fornecimento e instalação	UN	2,00	2,00
1.20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS			
1.20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	579,00	579,00
1.20.2.2	Cabo coaxial	m	113,00	113,00
1.20.2.3	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	19,00
1.20.3	TOMADAS			
1.20.3.1	Tomada modular RJ-45 completa	UN	19,00	19,00
1.20.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	8,00
1.20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	10,00
1.20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS			
1.20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	4,00
1.20.4.2	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	27,00	27,00
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
1.20.5.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	15,20	15,20
1.20.5.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	112,05	112,05
1.20.5.3	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões	M	4,80	4,80
1.20.5.4	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	M	55,20	55,20
1.20.5.5	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	51,65	51,65
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
1.21.1	Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chinês	un	1,00	1,00

RHILAN BELAU RIBEIRO COELHO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.21.2	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	UN	1,00	1,00
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
1.22.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	UN	1,00	1,00
1.22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	108,60
1.22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	11,00	11,00
1.22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	UN	4,00	4,00
1.22.5	Clips galvanizado	UN	33,00	33,00
1.22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	1,00
1.22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18	26,18
1.22.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	26,18	26,18
1.22.9	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	UN	11,00	11,00
1.22.10	Cabo de cobre nu 16mm²	M	26,00	26,00
1.22.11	Cabo de cobre nu 35mm²	M	261,00	261,00
1.22.12	Cabo de cobre nu 50mm²	M	174,50	174,50
1.22.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	11,00	11,00
1.22.14	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	UN	251,00	251,00
1.22.15	Solda exotermica	UN	22,00	22,00
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.23.1	GERAIS			
1.23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt = 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	UN	1,00	1,00
1.23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96	42,96
1.23.1.3	Prateleira.acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89	26,89
1.23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15	30,15
1.23.1.5	Bancos de concreto	M	9,32	9,32
1.23.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	79,65	79,65
1.23.1.7	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	148,00	148,00
1.23.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	UN	1,00	1,00
1.23.1.9	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	M	4,12	4,12
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L			
1.23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00	1,00
1.23.2.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	17,60	17,60
1.23.2.3	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	4,00	4,00
1.23.2.4	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	101,80
1.23.2.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	50,90	50,90
1.23.2.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	50,90	50,90
1.23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	50,90

RHILAN BELAU RIBEIRO OLIVEIRA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051574

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



1.24 MURO EXTERNO				
1.24.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	115,00	115,00
1.24.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,15	8,15
1.24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	11,07	11,07
1.24.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	253,00	253,00
1.24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	414,00	414,00
1.24.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	414,00	414,00
1.24.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	414,00	414,00
1.24.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	828,00	828,00
1.25 SERVIÇOS FINAIS				
1.25.1	Limpeza de obra	m²	891,68	891,68
1.25.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	1,00
2 POVOADO DE MANDACARU (CRECHE Nº 02)				
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00	10,00
2.1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)	m²	99,00	99,00
2.1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	1,00
2.1.4	Instalação provisória de água	UN	1,00	1,00
2.1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
2.1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	2,52
2.1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	20,00
2.1.8	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	20,00
2.1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	891,68	891,68
2.1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.575,00	1.575,00
2.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				

BRUNO BELA RIBEIRO DOS SANTOS

ENG.º CIVIL

CREA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023

05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.2.1	EDIFICAÇÃO			
2.2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	158,44	158,44
2.2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	250,58	250,58
2.2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	107,09	107,09
2.2.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	210,86	210,86
2.2.2	MURETA E ABRIGO GÁS			
2.2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	15,68	15,68
2.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	13,37	13,37
2.2.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42	11,42
2.2.3	CASTELO D'ÁGUA			
2.2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	3,65	3,65
2.2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	4,84	4,84
2.2.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	1,23	1,23
2.3	FUNDAÇÕES			
2.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
2.3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	46,65	46,65
2.3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	131,71	131,71
2.3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	317,20	317,20
2.3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	41,25	41,25
2.3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	366,94	366,94
2.3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	225,00	225,00
2.3.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	134,38	134,38
2.3.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,55	15,55
2.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
2.3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	60,44
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	55,45	55,45
2.3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	349,55
2.3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	660,10	660,10
2.3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	113,60	113,60

RHUAN BELAU RIBEIRO JUNIOR
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636. centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.3.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	26,41	26,41
2.3.2.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	356,91	356,91
2.3.2.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,18	24,18
2.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
2.3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00	35,00
2.3.3.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm	UN	5,00	5,00
2.3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84	4,84
2.3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40	4,40
2.3.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	116,61	116,61
2.3.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	83,78	83,78
2.3.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,87	13,87
2.3.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,08	13,08
2.3.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,42	2,42
2.3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS			
2.3.4.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	1,25
2.3.4.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	5,00
2.3.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	10,19	10,19
2.3.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,63	0,63
2.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME			
2.3.5.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12	12,12
2.3.5.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13	1,13
2.3.5.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	44,47	44,47
2.3.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	84,20	84,20
2.3.5.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,64	3,64
2.4	SUPERESTRUTURA			
2.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			
2.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	333,34	333,34

RHILAN BELAU RIBEIRO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	839,33	839,33
2.4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	312,88	312,88
2.4.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	450,22	450,22
2.4.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	18,25	18,25
2.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
2.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10	344,10
2.4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	675,91	675,91
2.4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	9,64	9,64
2.4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	365,31	365,31
2.4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55	24,55
2.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
2.4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	124,12	124,12
2.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
2.4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	18,00	18,00
2.4.4.2	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	13,66	13,66
2.4.4.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	43,92	43,92
2.4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,76	0,76
2.4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE			
2.4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,24	19,24
2.4.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	15,26	15,26
2.4.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	19,45	19,45
2.4.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	28,01	28,01
2.4.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	17,06	17,06
2.4.5.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,23	1,23
2.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL			
2.5.1	ELEMENTOS VAZADOS			

RHIAN BELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,10	6,10
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
2.5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,77	572,77
2.5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos	m²	10,38	10,38
2.5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	564,11	564,11
2.5.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72	9,72
2.5.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	311,80	311,80
2.5.2.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06	8,06
2.5.2.7	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	3,60	3,60
2.5.3	ALVENARIA DA MURETA			
2.5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	62,95	62,95
2.6	ESQUADRIAS			
2.6.1	PORTAS DE MADEIRA			
2.6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	6,00
2.6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	3,00	3,00
2.6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	6,00
2.6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	3,00	3,00
2.6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	5,00
2.6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00	4,00
2.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
2.6.2.1	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	UN	4,00	0,00
2.6.2.2	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	UN	8,00	0,00
2.6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80	0,00
2.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO			
2.6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	UN	1,00	1,00

RHIAN BELAU RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023

05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	1,68
2.6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	3,36
2.6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48	83,48
2.6.3.5	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,04	2,04
2.6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			
2.6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	1,00
2.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
2.6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	0,88
2.6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	2,15
2.6.5.3	Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61	1,61
2.6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	2,73
2.6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16	2,16
2.6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	1,05
2.6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	12,60
2.6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	8,40
2.6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	6,30
2.6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	1,05
2.6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	5,25
2.6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	4,20
2.6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	16,80
2.6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72	2,72
2.6.5.15	Tela de nylon tipo mosquitoireiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev01	m²	10,28	0,00
2.6.6	VIDROS			
2.6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33	13,33
2.6.6.2	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m	m²	7,20	7,20
2.6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			

RHILAN BELAU RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:41

Chave de Impressão: 8W805
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas



132



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89	0,00
2.6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	5,27	0,00
2.6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	116,76	0,00
2.6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	17,12	0,00
2.7	SISTEMAS DE COBERTURA			
2.7.1	Estrutura steel frame metálica em tesouras	m²	881,21	881,21
2.7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	m²	850,66	850,66
2.7.3	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	M	69,15	69,15
2.7.4	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	M	93,60	93,60
2.7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	M	45,70	45,70
2.7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	M	126,60	126,60
2.7.7	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,60	233,60
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO			
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	394,02	394,02
2.8.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46	125,46
2.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO			
2.9.1	EDIFICAÇÃO			
2.9.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	2.569,60	2.569,60
2.9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78	1.589,78
2.9.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	979,82	979,82
2.9.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	1.024,77	1.024,77
2.9.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39	456,39
2.9.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	4,60	4,60
2.9.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,92	4,92
2.9.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71	9,71
2.9.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00	94,00
2.9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,20	0,00
2.9.1.11	Fôrro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37	438,37
2.9.1.12	Fôrro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43	259,43

RHUAN BELAO RIBEIRO
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.9.2	MURETA			
2.9.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m ²	98,05	98,05
2.9.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m ²	98,05	98,05
2.10	SISTEMAS DE PISOS			
2.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
2.10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m ²	408,38	408,38
2.10.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas	m ²	130,16	130,16
2.10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m ²	375,34	375,34
2.10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m ²	37,42	0,00
2.10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	148,95	104,15
2.10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	42,90	30,00
2.10.1.7	Piso vinílico em manta espessura 3,2 mm	m ²	216,53	151,41
2.10.1.8	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	M	68,00	68,00
2.10.1.9	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20	88,95
2.10.1.10	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	M	53,45	29,14
2.10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm	M	1,75	0,00
2.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
2.10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm	m ²	254,80	254,80
2.10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m ²	17,38	17,38
2.10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m ²	27,74	27,74
2.10.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m ²	7,50	7,50
2.10.2.5	Piso tátil alerta em placas pré-moldadas 25x25cm - vermelha	m ²	4,88	4,88
2.10.2.6	Colchão de areia	m ²	21,96	0,00
2.10.2.7	Grma batatais em placas	m ²	344,81	0,00
2.10.2.8	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	M	8,06	8,06
2.11	PINTURAS E ACABAMENTOS			
2.11.1	EDIFICAÇÃO			
2.11.1.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m ²	2.004,59	1.016,41
2.11.1.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m ²	1.902,96	1.016,41
2.11.1.3	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m ²	442,55	0,00
2.11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	442,55	0,00
2.11.1.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	123,61	0,00
2.11.1.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	12,72	0,00

RHIAN BELAO RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023

05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8WB805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.11.1.7	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	421,23	0,00
2.11.1.8	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	101,63	0,00
2.11.1.9	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	m²	172,13	0,00
2.11.2	MURETA			
2.11.2.1	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	98,05	98,05
2.11.2.2	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	98,05	0,00
2.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
2.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
2.12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	M	27,60	27,60
2.12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	M	166,90	166,90
2.12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	M	81,05	81,05
2.12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	M	11,00	11,00
2.12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 75mm	M	134,60	134,60
2.12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 85mm	M	54,55	54,55
2.12.1.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	UN	3,00	3,00
2.12.1.8	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	UN	6,00	6,00
2.12.1.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	UN	2,00	2,00
2.12.1.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	UN	4,00	4,00
2.12.1.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	UN	72,00	72,00
2.12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	UN	40,00	40,00
2.12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	UN	6,00	6,00
2.12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	UN	2,00	2,00
2.12.1.15	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	UN	6,00	6,00
2.12.1.16	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	UN	2,00	2,00
2.12.1.17	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	UN	4,00	4,00
2.12.1.18	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	UN	30,00	30,00
2.12.1.19	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm	UN	1,00	1,00
2.12.1.20	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm	UN	5,00	5,00
2.12.1.21	Joelho 45 soldável - 25mm	UN	3,00	3,00
2.12.1.22	Joelho 45 soldável - 50mm	UN	2,00	2,00
2.12.1.23	Joelho 45 soldável - 75mm	UN	8,00	8,00
2.12.1.24	Joelho 45 soldável - 85mm	UN	2,00	2,00
2.12.1.25	Joelho 90 soldável - 20mm	UN	4,00	4,00
2.12.1.26	Joelho 90 soldável - 25mm	UN	88,00	88,00
2.12.1.27	Joelho 90 soldável - 50mm	UN	28,00	28,00
2.12.1.28	Joelho 90 soldável - 60mm	UN	4,00	4,00
2.12.1.29	Joelho 90 soldável - 75mm	UN	26,00	26,00
2.12.1.30	Joelho 90 soldável - 85mm	UN	6,00	6,00
2.12.1.31	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2"	UN	47,00	47,00
2.12.1.32	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	UN	12,00	12,00
2.12.1.33	Tê 90 soldável - 25mm	UN	17,00	17,00

[Handwritten Signature]
 RUI AN BELLU RIBEIRO
 ENG. CIVIL
 CRFA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42
 Chave de Impressão: 8W805

[Handwritten Signature]

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.12.1.34	Tê 90 soldável - 50mm	UN	14,00	14,00
2.12.1.35	Tê 90 soldável - 75mm	UN	7,00	7,00
2.12.1.36	Tê 90 soldável - 85mm	UN	4,00	4,00
2.12.1.37	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm	UN	10,00	10,00
2.12.1.38	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 50mm	UN	2,00	2,00
2.12.1.39	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm	UN	13,00	13,00
2.12.1.40	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm	UN	3,00	3,00
2.12.1.41	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2"	UN	9,00	9,00
2.12.1.42	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	UN	8,00	8,00
2.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			
2.12.2.1	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	UN	3,00	3,00
2.12.2.2	Registro bruto de gaveta 3"	UN	1,00	1,00
2.12.2.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	UN	2,00	2,00
2.12.2.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	UN	8,00	8,00
2.12.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	UN	30,00	30,00
2.12.2.6	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	UN	6,00	6,00
2.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
2.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
2.13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	M	246,60	246,60
2.13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	M	3,00	3,00
2.13.1.3	Joelho 45 - 100mm	UN	11,00	11,00
2.13.1.4	Joelho 90 - 100mm	UN	47,00	47,00
2.13.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm	UN	4,00	4,00
2.13.1.6	Tê 100mm	UN	1,00	1,00
2.13.2	ACESSÓRIOS			
2.13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	0,00
2.13.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9,00	9,00
2.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
2.14.1	Tubo de PVC rígido 100mm	M	149,30	149,30
2.14.2	Tubo de PVC rígido 40mm	M	115,30	115,30
2.14.3	Tubo de PVC rígido 50mm	M	173,10	173,10
2.14.4	Tubo de PVC rígido 75mm	M	69,55	69,55
2.14.5	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	UN	25,00	25,00
2.14.6	Joelho PVC 45° 100mm	UN	6,00	6,00
2.14.7	Joelho PVC 45° 75mm	UN	9,00	9,00
2.14.8	Joelho PVC 45° 50mm	UN	31,00	31,00
2.14.9	Joelho PVC 45° 40mm	UN	32,00	32,00
2.14.10	Joelho PVC 90° 100mm	UN	12,00	12,00
2.14.11	Joelho PVC 90° 75mm	UN	28,00	28,00
2.14.12	Joelho PVC 90° 50mm	UN	18,00	18,00
2.14.13	Joelho PVC 90° 40mm	UN	106,00	106,00
2.14.14	Junção PVC simples 100mm-50mm	UN	14,00	14,00
2.14.15	Junção PVC simples 100mm-100mm	UN	8,00	8,00
2.14.16	Junção PVC simples 75mm-50mm	UN	1,00	1,00
2.14.17	Junção PVC simples 50mm-50mm	UN	9,00	9,00
2.14.18	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	UN	1,00	1,00

RHIAN BELA RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 051475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.14.19	Tê PVC sanitario 100mm-50mm	UN	4,00	4,00
2.14.20	Tê PVC sanitario 100mm-75mm	UN	12,00	12,00
2.14.21	Tê PVC sanitario 50mm-50mm	UN	13,00	13,00
2.14.22	Tê PVC sanitario 75mm-75mm	UN	1,00	1,00
2.14.23	Tê PVC sanitario 40mm-40mm	UN	12,00	12,00
2.14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	UN	19,00	19,00
2.14.25	Caixa de gordura simples	UN	4,00	4,00
2.14.26	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	12,00
2.14.27	Ralo seco PVC 100mm	UN	15,00	15,00
2.14.28	Ralo linear 50cm	un	3,00	3,00
2.14.29	Terminal de Ventilação 50mm	UN	9,00	9,00
2.14.30	Terminal de Ventilação 75mm	UN	9,00	9,00
2.14.31	Sumidouro Ø 2,30m	UN	1,00	1,00
2.14.32	Fossa séptica Ø 2,80m	UN	1,00	1,00
2.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
2.15.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	UN	4,00	0,00
2.15.2	Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente	UN	9,00	0,00
2.15.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4"	M	9,70	0,00
2.15.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	UN	13,00	0,00
2.15.5	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	13,00	0,00
2.15.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00	0,00
2.15.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	UN	5,00	0,00
2.15.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	6,00	0,00
2.15.9	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	2,00	0,00
2.15.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	3,00	0,00
2.15.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	3,00	0,00
2.15.12	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	UN	5,00	0,00
2.15.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	0,00
2.15.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	UN	9,00	0,00
2.15.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	UN	3,00	0,00
2.15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	UN	10,00	0,00
2.15.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00	0,00
2.15.18	Torneira elétrica Forti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	UN	2,00	0,00
2.15.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	UN	9,00	0,00
2.15.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	UN	7,00	0,00
2.15.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	UN	16,00	0,00

RHILAN BELLO RIBEIRO 09

ENG. CIVIL

CREA Nº 051474

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



[Handwritten signature]

2.15.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	UN	3,00	0,00
2.15.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	14,00	0,00
2.15.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	0,00
2.15.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	107,00	0,00
2.15.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	7,00	0,00
2.15.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	5,00	0,00
2.15.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	9,00	0,00
2.15.29	Cadeira articulada para banho	UN	1,00	0,00
2.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
2.16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,14	1,14
2.16.2	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,24	0,00
2.16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	37,60	0,00
2.16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	M	37,60	0,00
2.16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	M	4,00	0,00
2.16.6	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	0,00
2.16.7	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	0,00
2.16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	0,00
2.16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	Un	1,00	0,00
2.16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	Un	1,00	0,00
2.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
2.17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	6,00	0,00
2.17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	2,00	0,00
2.17.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	0,00
2.17.4	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UN	1,00	0,00
2.17.5	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	2,00	0,00
2.17.6	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00	0,00
2.17.7	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	M	63,00	0,00
2.17.8	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	UN	2,00	0,00
2.17.9	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00
2.17.10	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	UN	5,00	0,00
2.17.11	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	3,00	0,00
2.17.12	União ferro galvanizado Ø 2 1/2" com assento cônico	UN	4,00	0,00
2.17.13	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	36,00	0,00
2.17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10,00	0,00
2.17.15	Bomba hidraulica 5 cv	Un	2,00	0,00
2.17.16	Central de alarme	un	1,00	0,00
2.17.17	Alarme sonoro/visual com acionador manual	UN	2,00	0,00
2.17.18	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	Un	34,00	0,00
2.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V			
2.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			

[Handwritten signature]
 RUI ANTONIO RIBEIRO DE SAUS
 ENGENHEIRO
 CREA Nº 051478

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42
 Chave de impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas

[Handwritten signature]



138



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
2.18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
2.18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
2.18.2	DISJUNTORES			
2.18.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	UN	66,00	66,00
2.18.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	UN	3,00	3,00
2.18.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	UN	2,00	2,00
2.18.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	UN	16,00	16,00
2.18.2.5	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	UN	4,00	4,00
2.18.2.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A	UN	1,00	1,00
2.18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	UN	2,00	2,00
2.18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	4,00	4,00
2.18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	UN	2,00	2,00
2.18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	UN	2,00	2,00
2.18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	UN	2,00	2,00
2.18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	2,00	2,00
2.18.2.13	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	1,00	1,00
2.18.2.14	Interruptor bipolar DR - 63A	UN	2,00	2,00
2.18.2.15	Interruptor bipolar DR - 40A	UN	3,00	3,00
2.18.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	24,00	24,00
2.18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	8,00
2.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
2.18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	408,30	408,30
2.18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	174,40	174,40
2.18.3.3	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	334,90	334,90
2.18.3.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	M	10,20	10,20
2.18.3.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	M	40,00	40,00
2.18.3.6	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	29,80	29,80
2.18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	11,00
2.18.3.8	Caixa de Passagem PVC 4x2"	UN	170,00	170,00
2.18.3.9	Caixa de passage PVC octogonal 3"	UN	100,00	100,00
2.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			

RHILAN BELLA RIBEIRO DE CARVALHO
 ENGR. CIVIL
 CREA Nº 051473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas



138



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	5.871,30	5.871,30
2.18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	253,90	253,90
2.18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	1.472,40	1.472,40
2.18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	34,50	34,50
2.18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	58,30	58,30
2.18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	M	88,60	88,60
2.18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	282,80	282,80
2.18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	40,00	40,00
2.18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	M	159,80	159,80
2.18.5	ELETROCALHAS			
2.18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	M	75,20	75,20
2.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
2.18.6.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	95,00	0,00
2.18.6.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	23,00	0,00
2.18.6.3	Tomada dupla 10A, completa	UN	3,00	0,00
2.18.6.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	34,00	0,00
2.18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	3,00	0,00
2.18.6.6	Interruptor 2 teclas simples e tomada	UN	2,00	0,00
2.18.6.7	Interruptor 3 teclas simples	UN	1,00	0,00
2.18.6.8	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	UN	10,00	0,00
2.18.6.9	Luminárias sobrepor 2x36W completa	UN	8,00	0,00
2.18.6.10	Luminárias embutir 2x16W completa	UN	11,00	0,00
2.18.6.11	Luminárias embutir 2x36W completa	UN	56,00	0,00

RHILAN BELAU RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ENGR. CIVIL
 CREA Nº 051475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42
 Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro - Cansanção - Bahia - CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.18.6.12	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UN	25,00	0,00
2.18.6.13	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UN	9,00	0,00
2.18.6.14	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	4,00	0,00
2.18.6.15	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	UN	1,00	0,00
2.18.6.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	8,00	0,00
2.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
2.19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	M	63,90	63,90
2.19.2	Joelho 45 - 25mm	UN	12,00	12,00
2.19.3	Joelho 90 - 25mm	UN	14,00	14,00
2.19.4	Tê 25mm	UN	3,00	3,00
2.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
2.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
2.20.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	UN	3,00	0,00
2.20.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00	0,00
2.20.1.3	Guias de cabos simples	UN	2,00	0,00
2.20.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	0,00
2.20.1.5	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	0,00
2.20.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	0,00
2.20.1.7	Bandeja deslizante perfurada	UN	2,00	0,00
2.20.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm	un	1,00	0,00
2.20.1.9	Access Point Wireless 2.4GHz - 300Mbps - Fornecimento e instalação	UN	2,00	0,00
2.20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS			
2.20.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	579,00	0,00
2.20.2.2	Cabo coaxial	m	113,00	0,00
2.20.2.3	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	0,00
2.20.2.4	TOMADAS			
2.20.2.5	Tomada modular RJ-45 completa	UN	19,00	0,00
2.20.2.6	Tomada completa TV/SAT	un	8,00	0,00
2.20.2.7	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	0,00
2.20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS			
2.20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	4,00
2.20.4.2	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	27,00	27,00
2.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
2.20.5.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	15,20	15,20
2.20.5.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	112,05	112,05
2.20.5.3	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/4", inclusive conexões	M	4,80	4,80
2.20.5.4	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	M	55,20	55,20
2.20.5.5	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	51,65	51,65
2.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
2.21.1	Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chinês	un	1,00	0,00
2.21.2	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	UN	1,00	0,00
2.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			

RUI AN BELAU RIBEIRO SOARES

ENGR. CIVIL

CRFA Nº 051475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de impressão: BW805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00



2.22.1	Pára-raios tipo Franklín em latão cromado	UN	1,00	0,00
2.22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,60	0,00
2.22.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	11,00	0,00
2.22.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	UN	4,00	0,00
2.22.5	Clips galvanizado	UN	33,00	0,00
2.22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	un	1,00	0,00
2.22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18	0,00
2.22.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	26,18	0,00
2.22.9	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	UN	11,00	0,00
2.22.10	Cabo de cobre nu 16mm2	M	26,00	0,00
2.22.11	Cabo de cobre nu 35mm²	M	261,00	0,00
2.22.12	Cabo de cobre nu 50mm²	M	174,50	0,00
2.22.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	11,00	0,00
2.22.14	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm²	UN	251,00	0,00
2.22.15	Solda exotérmica	UN	22,00	0,00
2.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.23.1	GERAIS			
2.23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt = 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	UN	1,00	0,00
2.23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96	0,00
2.23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89	0,00
2.23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15	0,00
2.23.1.5	Bancos de concreto	M	9,32	0,00
2.23.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	79,65	0,00
2.23.1.7	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	148,00	0,00
2.23.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	UN	1,00	0,00
2.23.1.9	Cornmão dupla altura em aço inox 1 1/2"	M	4,12	0,00
2.23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L			
2.23.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00	1,00
2.23.2.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	17,60	17,60
2.23.2.3	Guarda corpo de 1,0m de altura	M	4,00	4,00
2.23.2.4	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80	101,80
2.23.2.5	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	50,90	50,90
2.23.2.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	50,90	50,90
2.23.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,90	50,90
2.24	MURO EXTERNO			

RHILAN BELLA RIBEIRO DE ALMEIDA
 ENGENHEIRA
 CREA Nº 051473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas






Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cansanção
 Secretaria Municipal de Administração
 Av. Tancredo Neves, 636, centro – Cansanção – Bahia – CEP. 48.840-000
 CNPJ Nº 13.806.567/0001-00




2.24.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	115,00	115,00
2.24.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	8,15	8,15
2.24.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	11,07	11,07
2.24.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	253,00	253,00
2.24.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	414,00	414,00
2.24.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	414,00	414,00
2.24.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	414,00	414,00
2.24.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	828,00	828,00
2.25	SERVIÇOS FINAIS			
2.25.1	Limpeza de obra	m ²	891,68	0,00
2.25.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	0,00

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Cansanção - BA, 20 de abril de 2023.


 MARCIO VICTOR SANTOS ANDRADE
 CPF nº 007.661.825-31
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


 RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS
 CREA-BA nº 051978864-8
 ENG.º CIVIL – FISCAL DA OBRA E DO MUNICÍPIO

RHUAN BELAU RIBEIRO DOS SANTOS
 ENG.º CIVIL
 CREA Nº 051978864-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 182709/2023, emitida em 05/05/2023



Certidão nº 182709/2023
 05/05/2023, 11:42

Chave de Impressão: 8W805

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 33 folhas

5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

59604/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO**
Registro: **92872BA** RNP: **0513593349**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA RODOVIÁRIA**

Número da ART: **BA20180103066** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/06/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA** CPF/CNPJ: **13.232.996/0001-02**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES** Nº: **267**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FILADÉLFIA** UF: **BA** CEP: **44775000**

Contrato: **1436/2018** Celebrado em: **27/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 3.882.708,17** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA SEDE DO MUNICÍPIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FILADÉLFIA** UF: **BA** CEP: **44775000**

Data de início: **27/06/2018** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA** CPF/CNPJ: **13.232.996/0001-02**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE:**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, COM 01 (UMA) QUADRA COBERTA, A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 118227 - FNDE.

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA, PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, CNPJ 13.232.996/0001-02, FOI ALTERADA SUA RAZÃO SOCIAL PARA CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI CADASTRADA NO CREA-BA A PARTIR DE 07/02/2020.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- Considerar como SPDA, apenas no âmbito da edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS É DE 27/06/2018 À 25/09/2020 E O PERÍODO EXECUTADO FOI DE 27/06/2018 ATÉ 29/06/2020, CONFORME ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

59604/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 59604/2020
10/07/2020, 16:14
ZZ72y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZ72y





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
 CNPJ: 13.232.996/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada está executando os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em execução e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA - BA CNPJ: 13.232.996/0001-02
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 267 - CENTRO
 REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVALDO PEREIRA MAIA CPF: 040.680.175-49
 PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: KAUÊ DOS SANTOS CREA: 48699/CE
 PALMEIRA - FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA

CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, COM 01 (UMA) QUADRA COBERTA, A SER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 118227 - FNDE.
 LOCAL: RUA SEDE DO MUNICÍPIO CONVÊNIO: FNDE - TERMO Nº 118227 PROCESSO: 970/2018
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/06/2018 À 25/09/2020 PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 27/06/2018 À 29/06/2020
 CONTRATO: 1436/2018 DATA DA ASSINATURA: 27/06/2018 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 27/06/2018
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.882.708,17 ART Nº: BA20180103066 - Registrada em 29/06/2018

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 27.652.801/0001-98
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT CORRESPONDENTE: 1006944-5 - REGISTRO DA EMPRESA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEUBNER PEREIRA PINHEIRO CAU/CREA: 92872/BA RNP: 051359334-9

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADADA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,40	6,40
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00	1,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	2.928,38	2.928,38
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1,00
1.7	Sondagem do terreno	m	70,00	70,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	160,00	160,00
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	8.000,00	8.000,00
2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m ³	412,26	412,26
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	276,81	276,81
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	440,63	440,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas



145



PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



2.4	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m ²	637,62	637,62
3.	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	686,00	686,00
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	137,00	137,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	429,20	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	85,82
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	902,36
3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	789,82
3.1.10	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	59,57	59,57
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	911,62	911,62
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	0,18
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	1.565,82
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	95,18
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	166,73
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	824,45
3.2.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	51,49	51,49
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA			
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	5,60	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	82,00
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	3,92	3,92
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00	63,00
4.	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m ²	999,60	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	0,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ:13.232.996/0001-02



4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	1.595,82
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	103,36
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	89,09
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	848,55
4.1.8	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	55,99	55,99
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	768,78
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	2.515,91
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	34,91
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	1.023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43	42,43
4.2.7	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	1.210,17
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4	m²	24,72	24,72
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	2.088,81
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	13,62
5.2.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	676,70	676,70
5.2.4	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	614,20	614,20
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	0,00
6.	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	8,00
6.1.4	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	16,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
 CNPJ: 13.232.996/0001-02



6.1.5	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado. 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00	0,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	6,40	0,00
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	22,00	0,00
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,8°0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	20,80	20,80
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	0,00
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	0,00
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	0,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05	0,00
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,60	0,00
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70	0,00
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70	0,00
6.4.5	Janela de Alumínio basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40	0,00
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,35	0,00
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	77,00	0,00
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,80	0,00
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	0,00
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	0,00
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	204,12	0,00
6.4.12	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	0,00
6.5	PORTÕES METÁLICOS			
6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	0,00
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	0,00
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	0,00
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	0,00
6.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	0,00
6.6	GRADIL METÁLICO			
6.6.1	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m²	129,10	0,00
6.7	VIDROS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



6.7.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	21,13	0,00
6.7.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	308,37	0,00
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m ²	8,00	0,00
7.	SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	3.082,97	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	358,88	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	1,34	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m ²	2.803,59	2.803,59
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	82,6
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	209,72
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	911,62	911,62
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.531,13	1.531,13
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.531,13	1.531,13
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m ²	5.065,62	5.065,62
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	4.060,78	4.060,78
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m ²	1.531,13	1.531,13
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m ²	1,18	1,18
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	990,77	990,77
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	14,07	14,07
9.9	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	558,42	558,42
10.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	Contra piso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m ²	2.208,21	2.208,21
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	2.208,21	2.208,21
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m ²	178,45	178,45
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m ²	993,79	993,79
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m ²	131,94	0,00
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	5,58	5,58
10.1.7	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m ²	1.035,97	1.035,97
10.1.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	30,90
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m ²	16,38	16,38
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	546,04	546,04
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m ²	63,05	63,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: Z772y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado	m	241,96	241,96
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	1.707,59
11.	PINTURA			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54	1.321,54
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13	1.531,13
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	4.060,78	4.060,78
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1.531,13	1.531,13
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	55,84	55,84
11.6	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	21,60
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	229,68	229,68
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	98,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00	39,00
12.9	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	58,00	58,00
12.10	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	7,00	7,00
12.11	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40mm	un	8,00	8,00
12.12	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	23,00	23,00
12.13	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60mm	un	1,00	1,00
12.14	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm	un	4,00	4,00
12.15	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	8,00
12.16	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	3,00
12.17	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	3,00
12.18	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	9,00
12.21	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	32,00
12.22	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	1,00
12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	5,00
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	2,00
12.25	Registro de pressao com canopia Ø 3/4"	un	9,00	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	34,00
12.27	Caixa água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00	1,00
12.28	Caixa água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	1,00
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40	0,00
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	90,00	0,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	112,50	0,00
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60	0,00
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornecimento e instalação	m	53,00	0,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornecimento e instalação	m	45,00	0,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornecimento e instalação	m	33,00	0,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornecimento e instalação	m	60,00	0,00
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	0,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	0,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	0,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de impressão: ZZ7Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	0,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	0,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	0,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	0,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	0,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	0,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	0,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	0,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	0,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	0,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	0,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	0,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	0,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	0,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	0,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	0,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	0,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	0,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	0,00
13.32	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	0,00
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	0,00
14.	LOUÇAS E METAIS			
14.1	Ducha Higiénica com registro e derivação lzy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	8,00	0,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional lzy, cor Branco Gelo, código P.11. DECA, ou equivalente	un	11,00	0,00
14.3	Válvula de descarga. Base Hydra Max. código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	11,00	0,00
14.4	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51. DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00	0,00
14.5	Assento plástico lzy, Código AP.01, DECA	un	11,00	0,00
14.6	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	6,00	0,00
14.7	Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	0,00
14.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37. DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00	0,00
14.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	26,00	0,00
14.10	Papeleira Metálica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00	0,00
14.11	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	18,00	0,00
14.12	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	0,00
14.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00	0,00
14.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



14.15	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00	0,00
14.16	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00	0,00
14.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	0,00
14.18	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00	0,00
14.19	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	0,00
14.20	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00	0,00
14.21	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00	0,00
14.22	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00	0,00
14.23	Sifão cromado para lavatono L76	un	2,00	0,00
14.24	Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	0,00
14.25	Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, DECA ou equivalente.	un	2,00	0,00
14.26	Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR DECA ou equivalente.	un	2,00	0,00
14.27	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768. Kimberly Clark ou equivalente.	un	16,00	0,00
14.28	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00	0,00
14.29	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	9,00	0,00
15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
15.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00	0,00
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	0,00
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00	0,00
15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00	0,00
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	0,00
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00	0,00
15.7	Registro do Regulador	un	4,00	0,00
15.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	0,00
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00	0,00
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00	0,00
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO			
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	0,00
16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m ²	13,00	0,00
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	49,00	0,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00	0,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00	0,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00	0,00
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V			
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZT2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas



152



PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00	0,00
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	0,00
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	0,00
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	0,00
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	0,00
17.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	19,00	0,00
17.1.7	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	31,00	0,00
17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00	0,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00	0,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	0,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	0,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00	420,00
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.754,92	1754,92
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	428,00	428,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	348,25	348,25
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	325,00	325,00
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50	122,50
17.2.7	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	26,70
17.2.8	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	235,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	20,00	20,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	22,00
17.2.16	Condutete PVC 3/4"	m	163,00	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m ²	47,00	47,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm ²	m	5.077,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZT2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas



153



PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.232.996/0001-02



17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	0,00
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	0,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	0,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	0,00
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54	0,00
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	1.870,85	0,00
17.3.8	Cabo coaxial	m	288,90	0,00
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00	0,00
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00	0,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	0,00
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00	0,00
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00	0,00
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção completa	un	6,00	0,00
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	0,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	0,00
17.4.9	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	0,00
17.4.10	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00	0,00
17.4.11	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	0,00
17.4.12	Conector de TV tipo F	un	15,00	0,00
17.4.13	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	0,00
17.4.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	8,00	0,00
17.4.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercúrio 250W	un	4,00	0,00
17.4.16	Arandela de sobrepor	un	22,00	0,00
17.4.17	Projeto de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	4,00	0,00
17.4.18	Poste de concreto	un	40,00	0,00
17.4.19	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00	0,00
18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	3,00	0,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	40,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00	0,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00	0,00
18.5	Haste tipo cooperweid 5/8" x 3,00m.	un	40,00	0,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	170,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	0,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00	0,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00	17,00
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15
Chave de Impressão: ZZT2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13 232 996/0001-02



19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	72,35	0,00
19.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	21,52	0,00
19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	257,75
19.5	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m ²	18,28	0,00
19.6	Prateleira de madeira	m ²	16,47	0,00
19.7	Bancos em concreto pré-moldado	m ²	41,92	0,00
19.8	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m ²	57,00	0,00
20.	SERVIÇOS FINAIS			
20.1	Limpeza geral	m ²	2.928,38	0,00
	Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V	un	1,00	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	
21.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	986,17	986,17
21.2	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m ²)	m	35,00	35,00
22.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
22.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m ³	167,40	167,40
22.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	43,58	43,58
22.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	60,69	60,69
22.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	28,54	28,54
23.	FUNDAÇÕES			
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
23.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	154,00	154,00
23.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	30,98	30,98
23.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	37,37	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m ²	19,80	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	0,85	0,85
23.1.8	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	3,97	3,97
23.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
23.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	137,40	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	90,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15
Chave de Impressão: ZZT2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas



155



PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ:13.232.996/0001-02



23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	8,96
24.	SUPERESTRUTURA			
24.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	91,17
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	405,64
24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	118,55
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	7,39
24.2	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58	0,00
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	0,00
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	0,00
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	0,00
24.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19	0,00
25.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
25.1	PAREDES			
25.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	331,76
25.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	140,7
25.2	ARQUIBANCADA			
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	109,04
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	83,42
26.	SISTEMAS DE COBERTURA			
26.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55	995,55
26.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	37,64
26.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	296,02
26.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	28,56
26.5	Rufo para telha metálica	m	75,28	75,28
26.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80	22.594,80
27.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	137,40	137,40
28.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	670,52
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	670,52
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	670,52
29.	PINTURA			
29.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	670,52	0,00
29.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	0,00
30.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15
Chave de Impressão: ZZ72Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ:13.232.996/0001-02



30.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
30.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	0,00
30.1.2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	0,00
30.1.3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	0,00
30.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			0,00
30.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00	0,00
30.2.2	Eletroduto PVC rígido rosável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00	0,00
30.2.3	Condulete PVC 3/4"	un	34,00	0,00
30.3	CABOS E CONDUTORES			0,00
30.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm ² ; anti-chama 450/750V	m	230,00	0,00
30.3.2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm ² ; anti-chama 450/750V	m	30,00	0,00
30.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			0,00
30.4.1	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	un	24,00	0,00
30.4.2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00	0,00
31.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
31.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00	6,00
31.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	122,00	122,00
31.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	158,00	158,00
31.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00	6,00
31.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	6,00	6,00
32.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
32.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	0,00
32.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	0,00
32.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	0,00
32.4	Gradil pré-fabricado	m ²	26,37	0,00
33.	SERVIÇOS FINAIS			
33.1	Limpeza geral	m ²	986,17	0,00

Era o que tinhamos a atestar

Filadélfia - BA, 29 de junho de 2020


LOURIVALDO PEREIRA MAIA
CPF: 040 690 175-49
Prefeito Municipal


KAUÊ DOS SANTOS PALMEIRA
Engenheiro Civil - FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE
FILADELFA
CREA 48699/CE
CPF: 780.184.125-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 59604/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 59604/2020
10/07/2020, 16:15

Chave de Impressão: ZZ72y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 13 folhas



15x



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

106724/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO**
Registro: **92872BA** RNP: **0513593349**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA RODOVIÁRIA

Número da ART: **BA20180105802** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PREMIUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**
Endereço do contratante: RUA DA LINHA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000
Contrato: 098/2018 Celebrado em: 29/06/2018
Valor do contrato: R\$ 1.778.703,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO DE CABACEIRAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CONTENDO SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE POVOADO DE CABACEIRAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA.

Número da ART: **BA20210574496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/07/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: ITATIM UF: BA CEP:
Contrato: 098/2018 Celebrado em: 29/06/2018
Valor do contrato: R\$ 402.804,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO DE CABACEIRAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITATIM UF: BA CEP: 46875000
Data de início: 13/10/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: 13.866.843/0001-17

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1387.80 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO E ARQUIBANCADA DA ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS E ADITIVO DE PRAZO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

106724/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE GÁS E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- PERÍODO DE VIGÊNCIA: 29/06/2018 À 03/07/2022 PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 29/06/2018 À 04/08/2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 106724/2021

15/08/2021, 10:10

wwB93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **wwB93**



1509



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em execução e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CNPJ: 13.866.843/0001-17
 ENDEREÇO: **RUA DA LINHA, S/Nº, CENTRO**
 SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO: **GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA** CPF: 727.905.475-72
 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: **MARIA AMÁLIA PRAZERES** CREA/BA. 37.604/D

CONTRATO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA CONTENDO SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE POVOADO DE CABACEIRAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA.**

OBJETO DO ADITIVO: **EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO E ARQUIBANCADA DA ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS.**

LOCAL: **POVOADO CABACEIRAS** CONTRATO: **098/2018** PROCESSO: **071/2018**
 DATA DA ASSINATURA: **29/06/2018** DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: **29/06/2018** CONVÊNIO: **FNDE**
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: **29/06/2018 À 03/07/2022** PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: **29/06/2018 À 04/08/2021**
 VALOR DO CONTRATO **R\$ 1.778.703,80** VALOR DO ADITIVO: **R\$ 402.804,39** VALOR TOTAL **R\$ 2.181.508,19**
 ART Nº. **BA20180105802 - Registrada 04/07/2018** ART COMPLEMENTAR Nº: **BA20210574496 – Registrada 28/07/2021**

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 27.652.801/0001-98
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT CORRESPONDENTE: **1006944-5 - REGISTRO DA EMPRESA**
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO** CAU/CREA. **92872/BA**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR

PLANILHA DA ESCOLA CONTENDO SEIS SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTE:

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA
1. - SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 - Placa de obra em chapa zincada, instalada	M²	6,40	6,40
1.2 - Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	Unid.	1,00	1,00
1.3 - Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M²	1.129,64	1.129,64
1.4 - Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	Unid.	1,00	1,00
1.5 - Instalação provisória de água	Unid.	1,00	1,00
1.6 - Instalações provisórias de esgoto	Unid.	1,00	1,00
1.7 - Sondagem do terreno	Unid.	70,00	70,00
1.8 - Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	M²	176,00	176,00
1.9 - Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M²	4.000,00	4.000,00
2. - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1 - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	M³	168,50	168,50

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



160



2.2 - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M²	94,33	94,33
2.3 - Regularização e compactação do fundo de valas	M²	184,58	184,58
2.4 - Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	55,58	55,58
3. - FUNDAÇÕES			
3.1. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1 - Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	441,00	441,00
3.1.2 - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M²	61,88	61,88
3.1.3 - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	165,15	165,15
3.1.4 - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	6,55	6,55
3.1.5 - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	32,45	32,45
3.1.6 - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	312,36	312,36
3.1.7 - Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	32,64	32,64
3.1.8 - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	307,55	307,55
3.1.9 - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	16,12	16,12
3.2. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1 - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	463,48	463,48
3.2.2 - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	0,73	0,73
3.2.3 - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	829,82	829,82
3.2.4 - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	100,82	100,82
3.2.5 - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	395,00	395,00
3.2.6 - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	26,87	26,87
3.3. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA			
3.3.1 - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	5,60	5,60
3.3.2 - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	325,00	325,00
3.3.3 - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	82,00	82,00
3.3.4 - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	3,92	3,92
3.3.5 - Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	M	63,00	63,00
4. - SUPERESTRUTURA			
4.1. - CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.1.1 - Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M²	453,62	453,62
4.1.2 - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	0,73	0,73
4.1.3 - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	829,82	829,82
4.1.4 - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	100,82	100,82

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL: 75 3452-2166



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021

15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas

162



4.1.5. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	379,00	379,00
4.1.6. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M³	27,81	27,81
4.2. - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			
4.2.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plati cada com reaproveitamento	M²	319,27	319,27
4.2.2. - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	1 063,91	1 063,91
4.2.3. - Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	102,27	102,27
4.2.4. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	404,73	404,73
4.2.5. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M³	16,15	16,15
4.2.6. - Laje pré-moldada para forro	M²	647,46	647,46
5. - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1. - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2 8 (cimento, cal e areia)	M²	914,03	914,03
5.2. - Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	295,30	295,30
5.3. - Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	M	232,00	232,00
5.4. - Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M²	12,92	0,00
6. - ESQUADRIAS			
6.1. - PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	7,00	3,00
6.1.2. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	7,00	2,00
6.1.3. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	2,00	2,00
6.1.4. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, PM4, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	1,00	1,00
6.1.5. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM5, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	3,00	3,00
6.1.6. - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças	Unid.	3,00	0,00
6.1.7. - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças	Unid.	2,00	0,00
6.2. - FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1. - Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes	M	4,30	0,00
6.2.2. - Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	Unid.	5,00	0,00
6.2.3. - Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1 mm para as portas - fornecimento e instalação	M²	7,20	0,00
6.3. - PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.3.1. - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal	Unid.	1,00	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021

15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



162



6.4. - JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1. - Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	0,24	0,00
6.4.2. - Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	1,08	0,00
6.4.3. - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	3,20	0,00
6.4.4. - Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	0,60	0,00
6.4.5. - Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	6,00	0,00
6.4.6. - Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	3,30	0,00
6.4.7. - Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	8,80	0,00
6.4.8. - Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	67,76	0,00
6.4.9. - Janela de Alumínio, com veneziana xa 180x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	6,48	0,00
6.4.10. - Janela de Alumínio, xa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	1,98	0,00
6.4.11. - Tela de nylon de proteção- xada na esquadria	M²	4,20	0,00
6.5. - VIDROS			
6.5.1. - Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M²	2,00	0,00
6.5.2. - Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	M²	89,78	0,00
6.5.3. - Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	M²	4,40	0,00
7. - SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	Unid.	23,00	23,00
7.2. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	Unid.	10,00	10,00
7.3. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	Unid.	6,00	6,00
7.4. - Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	Unid.	6,00	6,00
7.5. - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	M²	1.189,68	1.189,68
7.6. - Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	M²	1.714,31	1.714,31
7.7. - Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M²	1.189,68	1.189,68
7.8. - Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	213,80	213,80
8. - IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1. - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M²	463,48	463,48
9. - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1. - Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	1.969,41	1.969,41
9.2. - Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	579,57	579,57
9.3. - Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M²	1.969,41	1.969,41
9.4. - Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia na), espessura 0,5 cm	M²	579,57	579,57
9.5. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M²	439,53	439,53

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
 15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas





9.6. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M²	222,12	222,12
9.7. - Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	257,15	257,15
10. - SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1. - PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1. - Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	M²	814,48	814,48
10.1.2. - Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	M²	814,48	814,48
10.1.3. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M²	65,28	65,28
10.1.4. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M²	749,20	749,20
10.1.5. - Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	M²	40,95	0,00
10.1.6. - Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M²	5,40	0,00
10.1.7. - Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	18,50	18,50
10.2. - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1. - Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	M²	250,81	0,00
10.2.2. - Rampa de acesso em concreto não estrutural	M²	11,98	0,00
10.2.3. - Meio - Fio (guia) de concreto premoldado	M	27,30	0,00
10.2.4. - Lastro de brita para o estacionamento	M²	11,28	0,00
11. - PINTURA			
11.1. - Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	M²	432,55	432,55
11.2. - Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	M²	579,57	579,57
11.3. - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	M²	1.307,77	0,00
11.4. - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	M²	579,57	0,00
11.5. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	M²	25,72	0,00
11.6. - Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	M²	21,60	0,00
11.7. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	M²	62,56	0,00
12. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1. - Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	23,00	23,00
12.2. - Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	8,00	8,00
12.3. - Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	3,00	3,00
12.4. - Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	11,00	11,00
12.5. - Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	4,00	4,00
12.6. - Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	69,00	69,00
12.7. - Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm	Unid.	14,00	14,00
12.8. - Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	Unid.	15,00	15,00
12.9. - Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	Unid.	42,00	42,00
12.10. - Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	Unid.	8,00	8,00
12.11. - Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	Unid.	2,00	2,00
12.12. - Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	Unid.	2,00	2,00
12.13. - Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	Unid.	1,00	1,00
12.14. - Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	Unid.	2,00	2,00
12.15. - Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	Unid.	5,00	5,00
12.16. - Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	Unid.	2,00	2,00
12.17. - Te PVC soldável água fria 20mm	Unid.	6,00	6,00
12.18. - Te PVC soldável água fria 25mm	Unid.	4,00	4,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas





12.19. - Te PVC soldável agua fria 40mm	Unid	1,00	1,00
12.20. - Te PVC soldável agua fria 60mm	Unid.	8,00	8,00
12.21. - Registro de gaveta bruto, Ø 1"	Unid	4,00	4,00
12.22. - Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	Unid.	2,00	2,00
12.23. - Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	Unid.	1,00	1,00
12.24. - Registro de gaveta bruto, Ø 2"	Unid.	1,00	1,00
12.25. - Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	Unid.	2,00	2,00
12.26. - Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	Unid.	1,00	1,00
12.27. - Caixa água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	Unid.	1,00	1,00
13. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
13.1. - Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	28,00	28,00
13.2. - Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação	M	25,00	25,00
13.3. - Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	77,00	30,00
13.4. - Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação	M	2,00	1,00
13.5. - Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	Unid	4,00	4,00
13.6. - Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	Unid.	20,00	20,00
13.7. - Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	Unid.	8,00	8,00
13.8. - Junção PVC esgoto 40 mm	Unid.	9,00	9,00
13.9. - Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	Unid.	5,00	5,00
13.10. - Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	Unid.	3,00	3,00
13.11. - Caixa Sifonada 100x100x50mm	Unid.	4,00	4,00
13.12. - Ralo Seco PVC 100x40mm	Unid.	4,00	4,00
13.13. - Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	Unid.	4,00	0,00
13.14. - Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	Unid.	10,00	10,00
13.15. - Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	Unid.	1,00	1,00
13.16. - Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	Unid	4,00	4,00
13.17. - Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	Unid.	1,00	1,00
13.18. - Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aluminio	M	8,42	8,42
14. - LOUÇAS E METAIS			
14.1. - Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	Unid.	2,00	0,00
14.2. - Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	Unid.	5,00	0,00
14.3. - Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	Unid.	5,00	0,00
14.4. - Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	Unid.	3,00	0,00
14.5. - Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	Unid.	8,00	0,00
14.6. - Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Decca ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
14.7. - Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate exível cromados), exceto Torneira	Unid.	5,00	0,00
14.8. - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate exível cromados), exceto torneira.	Unid.	6,00	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021

15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



169



14.9. - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	Unid.	11,00	0,00
14.10. - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	Unid.	8,00	0,00
14.11. - Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	Unid.	4,00	0,00
14.12. - Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	Unid.	2,00	0,00
14.13. - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	Unid.	9,00	0,00
14.14. - Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	Unid.	9,00	0,00
14.15 - Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	Unid.	1,00	0,00
14.16 - Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	Unid.	4,00	0,00
14.17. - Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	Unid.	5,00	0,00
14.18. - Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	0,00
14.19. - Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
14.20 - Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
14.21. - Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	Unid.	5,00	0,00
15. - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
15.1. - Abrigo para Central de GLP, em concreto	M³	0,80	0,80
15.2 - Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	Kg	0,46	0,46
15.3. - Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	M	7,20	7,20
15.4. - Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	Unid.	2,00	2,00
15.5. - Fita anticorrosiva	M	7,20	7,20
15.6. - Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	Unid.	4,00	4,00
15.7. - Registro 1º Estágio c/ manômetro	Unid.	1,00	1,00
15.8. - Registro 2º Estágio c/ manômetro	Unid.	2,00	2,00
15.9. - Registro do Regulador	Unid.	2,00	2,00
15.10. - Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	Unid.	1,00	1,00
15.11. - Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	Unid.	1,00	0,00
15.12. - Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo In amável	Unid.	1,00	0,00
16. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
16.1. - Extintor PQS - 6KG	Unid.	5,00	0,00
16.2. - Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	Unid.	16,00	0,00
16.3. - Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M²	5,00	0,00
16.4. - Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saida de emergência	Unid.	2,00	0,00
16.5. - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	Unid.	14,00	0,00
16.6. - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	Unid.	5,00	0,00
17. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V			
17.1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA, CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021

15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



17.1.1. - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unid.	2,00	2,00
17.1.2. - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unid.	1,00	1,00
17.1.3. - Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	0,00
17.1.4. - Quadro de medição fornecimento e instalação	Unid.	1,00	0,00
17.1.5. - Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	6,00	0,00
17.1.6. - Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	1,00	0,00
17.1.7. - Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	2,00	0,00
17.1.8. - Dispositivo de proteção contra surto	Unid.	4,00	0,00
17.1.9. - Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	Unid.	1,00	0,00
17.1.10. - Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	Unid.	23,00	0,00
17.1.11. - Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	Unid.	5,00	0,00
17.1.12. - Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	Unid.	11,00	0,00
17.1.13. - Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4.5 kA	Unid.	2,00	0,00
17.1.14. - Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4.5 kA	Unid.	1,00	0,00
17.1.15. - Disjuntor bipolar termomagnético 200A	Unid.	1,00	0,00
17.2. - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.2.1. - Eletroduto PVC exível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	M	593,30	593,30
17.2.2. - Eletroduto PVC exível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	M	199,50	199,50
17.2.3. - Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	M	159,50	159,50
17.2.4. - Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	M	52,40	52,40
17.2.5. - Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	M	80,00	80,00
17.2.6. - Curva 45° PVC rosqueável 1.1/2" - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	2,00
17.2.7. - Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação	Unid.	9,00	9,00
17.2.8. - Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	Unid.	2,00	2,00
17.2.9. - Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	Unid.	1,00	1,00
17.2.10. - Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação	Unid.	9,00	0,00
17.2.11. - Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação	Unid.	5,00	0,00
17.2.12. - Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	Unid.	5,00	5,00
17.2.13. - Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	Unid.	87,00	87,00
17.2.14. - Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação	Unid.	147,00	147,00
17.2.15. - Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação	M	2,00	
17.3. - CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
17.3.1. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm ²	M	1.520,00	0,00
17.3.2. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm ²	M	2.357,20	0,00
17.3.3. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #25 mm ²	M	56,80	0,00
17.3.4. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #50 mm ²	M	113,60	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL: 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
 15/08/2021, 23:36
 Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



167



17.3.5. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #95 mm ²	M	12,90	0,00
17.3.6. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #150 mm ²	M	51,60	0,00
17.3.7. - Cabo CCI-50 2 pares	M	52,60	0,00
17.3.8. - Cabo CCE-50 2 pares	M	53,60	0,00
17.4. - ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
17.4.1. - Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	Unid.	37,00	0,00
17.4.2. - Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	Unid.	4,00	0,00
17.4.3. - Interruptor simples 10 A, completa	Unid.	7,00	0,00
17.4.4. - Interruptor duas seções 10A por seção, completa	Unid.	1,00	0,00
17.4.5. - Interruptor três seções 10A por seção, completa	Unid.	11,00	0,00
17.4.6. - Interruptor simples com uma tomada	Unid.	3,00	0,00
17.4.7. - Placa cega 2x4"	Unid.	7,00	0,00
17.4.8. - Luminárias 2x32W completa	Unid.	74,00	0,00
17.4.9. - Luminárias 2x16W completa	Unid.	3,00	0,00
17.4.10. - Projetor de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	Unid.	13,00	0,00
17.4.11. - Tomada para telefone	Unid.	10,00	0,00
18. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1. - Para-raios tipo Franklin	M	3,00	3,00
18.2. - Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	M	26,00	26,00
18.3. - Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	Unid.	26,00	26,00
18.4. - Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	Unid.	1,00	0,00
18.5. - Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	Unid.	26,00	26,00
18.6. - Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	M	449,20	0,00
18.7. - Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	M	305,20	0,00
18.8. - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	Unid.	5,00	0,00
18.9. - Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	Unid.	26,00	26,00
19. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.1. - Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	Unid.	1,00	0,00
19.2. - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M ²	12,22	0,00
19.3. - Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M ²	3,50	0,00
19.4. - Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	71,30	71,30
19.5. - Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	M ²	6,55	0,00
19.6. - Prateleira de madeira	M ²	1,90	0,00
19.7. - Gradil pré-fabricado, requadros para xação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	M ²	75,90	0,00
19.8. - Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	M ²	90,96	0,00
19.9. - Portão em tela de arame galvanizado n. 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	M ²	5,40	0,00
19.10. - Portão de correr em tela de arame galvanizado n 12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	M ²	5,40	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



20. - SERVIÇOS FINAIS			
20.1 - Limpeza geral	M²	1.129,64	0,00
QUADRA POLIESPORTE, MODELO PADRÃO FNDE			
21. - SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA			
21.1. - Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	M²	516,58	516,58
21.2. - Sondagem do terreno	M	2,00	2,00
22. - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA			
22.1. - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	M³	93,92	93,92
22.2. - Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m	M³	32,94	32,94
22.3. - Regularização e compactação do fundo de valas	M²	42,15	42,15
22.4. - Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	19,10	19,10
23. - FUNDAÇÕES - QUADRA			
23.1. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
23.1.1. - Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	234,50	234,50
23.1.2. - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	M²	24,01	24,01
23.1.3. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	43,75	43,75
23.1.4. - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	447,35	447,35
23.1.5. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	78,88	78,88
23.1.6. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	6,36	6,36
23.2. - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
23.2.1. - Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M²	165,32	165,32
23.2.2. - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	139,49	139,49
23.2.3. - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	375,38	375,38
23.2.4. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	214,97	214,97
23.2.5. - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	9,55	9,55
24. - SUPERESTRUTURA - QUADRA			
24.1. - CONCRETO ARMADO - VIGAS			
24.1.1. - Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	M²	39,34	39,34
24.1.2. - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	79,64	79,64
24.1.3. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	40,30	40,30
24.1.4. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	2,12	2,12
24.2. - CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			
24.2.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	M²	44,27	44,27
24.2.2. - Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	127,73	127,73
24.2.3. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	49,00	49,00
24.2.4. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M³	2,04	2,04

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166





24.2.5. - Laje pré-moldada para forro	M²	49,29	0,00
24.3. - CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS			
24.3.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plástica cada com reaproveitamento	M²	59,24	59,24
24.3.2. - Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	57,53	57,53
24.3.3. - Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	35,48	35,48
24.3.4. - Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	Kg	51,00	51,00
24.3.5. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M³	4,29	4,29
24.4. - CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			
24.4.1. - Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plástica cada com reaproveitamento	M²	8,07	0,00
24.4.2. - Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	Kg	577,82	0,00
24.4.3. - Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	M³	39,04	0,00
25. - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA			
25.1. - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M²	207,65	207,65
25.2. - Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	4,56	4,56
25.3. - Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	M	29,40	29,40
25.4. - Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M²	27,03	0,00
26. - ESQUADRIAS - QUADRA			
26.1. - PORTAS DE MADEIRA			
26.1.1. - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	Unid.	2,00	0,00
26.1.2. - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças	Unid.	12,00	0,00
26.1.3. - Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, PM8, conforme projeto de esquadrias	Unid.	1,00	0,00
26.2. - FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
26.2.1. - Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes	M	3,00	0,00
26.2.2. - Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	Unid.	12,00	0,00
26.2.3. - Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M²	0,80	0,00
26.3. - JANELAS DE ALUMÍNIO			
26.3.1. - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M²	4,40	0,00
26.4. - VIDROS			
26.4.1. - Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação	M²	4,40	0,00
26.4.2. - Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	M²	2,80	0,00
27. - SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA			
27.1. - Cobertura e fechamento lateral em telha metálica trapezoidal	M²	410,00	410,00
27.2. - Estrutura metálica para cobertura em telha metálica trapezoidal	M²	410,00	410,00
27.3. - Cumeeira para telha metálica trapezoidal	M	26,00	26,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas





27.4. - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	M²	13,52	13,52
27.5. - Cobertura em telha cerâmica tipo romana	M²	14,12	14,12
27.6. - Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	M	4,72	4,72
27.7. - Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	Kg	17.514,84	17.514,84
27.8. - Telha ondulada de brocimento 6mm	M²	44,40	44,40
27.9. - Estrutura para cobertura em telha de brocimento	M²	44,40	44,40
27.10. - Rufo metálico	M	40,80	40,80
27.11. - Calha metálica, desenvolvimento 50cm	M	22,00	22,00
27.12. - Calha metálica, desenvolvimento 100cm	M	50,00	50,00
28. - IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA			
28.1 - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M²	165,32	165,32
29. - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA			
29.1. - Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	435,29	435,29
29.2. - Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	M²	43,87	43,87
29.3. - Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	M²	435,29	435,29
29.4. - Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	M²	302,55	302,55
29.5. - Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia na), espessura 1 cm	M²	43,87	43,87
29.6. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M²	84,58	84,58
29.7. - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	M²	48,16	48,16
29.8. - Telha metálica trapezoidal perfurada	M²	439,74	439,74
30. - SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA			
30.1. - PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
30.1.1. - Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	M²	65,34	65,34
30.1.2. - Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	M²	65,34	65,34
30.1.3. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	M²	43,87	43,87
30.1.4. - Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	M²	21,47	21,47
30.1.5. - Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	M²	10,08	0,00
30.1.6. - Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	M²	3,87	0,00
30.1.7. - Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	2,70	0,00
30.1.8. - Piso industrial em concreto polido	M²	390,42	390,42
30.2. - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
30.2.1. - Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	M²	13,64	13,64
30.2.2. - Rampa de acesso em concreto não estrutural	M²	5,25	0,00
31. - PINTURA - QUADRA			
31.1. - Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	M²	42,32	21,16
31.2. - Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	M²	43,87	0,00
31.3. - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	M²	302,55	0,00
31.4. - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	M²	43,87	0,00
31.5. - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	M²	220,00	0,00
32. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA			

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas





32.1. - Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	6,00	6,00
32.2. - Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	7,00	7,00
32.3. - Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	6,00	6,00
32.4. - Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	9,00	9,00
32.5. - Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	7,00	7,00
32.6. - Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	30,00	30,00
32.7. - Joelho PVC soldável 90° água fria 20mm	Unid.	8,00	8,00
32.8. - Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	Unid.	2,00	2,00
32.9. - Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	Unid.	6,00	6,00
32.10. - Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	Unid.	7,00	7,00
32.11. - Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	Unid.	5,00	5,00
32.12. - Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	Unid.	7,00	7,00
32.13. - Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	Unid.	1,00	1,00
32.14. - Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	Unid.	3,00	3,00
32.15. - Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	Unid.	1,00	1,00
32.16. - Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	Unid.	3,00	3,00
32.17. - Te PVC soldável água fria 20mm	Unid.	2,00	2,00
32.18. - Te PVC soldável água fria 60mm	Unid.	2,00	2,00
32.19. - Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	Unid.	1,00	1,00
32.20. - Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	Unid.	3,00	3,00
32.21. - Registro de gaveta bruto, Ø 2"	Unid.	3,00	3,00
32.22. - Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	Unid.	6,00	6,00
33. - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA			
33.1. - Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	21,00	10,00
33.2. - Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação	M	13,00	5,00
33.3. - Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	187,00	50,00
33.4. - Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	Unid.	8,00	4,00
33.5. - Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	Unid.	9,00	5,00
33.6. - Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	Unid.	6,00	4,00
33.7. - Junção PVC esgoto 40 mm	Unid.	10,00	5,00
33.8. - Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	Unid.	5,00	2,00
33.9. - Caixa Sifonada 100x100x50mm	Unid.	2,00	0,00
33.10. - Ralo Seco PVC 100x40mm	Unid.	7,00	0,00
33.11. - Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	Unid.	3,00	0,00
33.12. - Ralo hemisférico 100mm	Unid.	10,00	0,00
33.13. - Caixa de areia 60x60 para águas pluviais	Unid.	12,00	0,00
33.14. - Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	Unid.	5,00	0,00
34. - LOUÇAS E METAIS - QUADRA			
34.1. - Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
34.2. - Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	Unid.	7,00	0,00
34.3. - Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900 C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	Unid.	7,00	0,00
34.4. - Assento plástico Izy. Código AP.01, DECA	Unid.	7,00	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA, CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
 15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



34.5. - Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate exível cromados), exceto Torneira	Unid.	1,00	0,00
34.6. - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate exível cromados), exceto torneira.	Unid	6,00	0,00
34.7. - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	Unid.	7,00	0,00
34.8. - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	Unid.	7,00	0,00
34.9. - Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C. cor cromado, DECA ou equivalente	Unid.	2,00	0,00
34.10. - Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
34.11. - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	Unid.	5,00	0,00
34.12. - Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	Unid.	5,00	0,00
34.13. - Chuveiro Maxi Ducha. LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas. código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	Unid.	6,00	0,00
34.14. - Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	Unid.	1,00	0,00
35. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - QUADRA			
35.1. - Extintor PQS - 6KG	Unid.	2,00	0,00
35.2. - Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	Unid.	2,00	0,00
35.3. - Marcação no Piso - 1 x 1 m para hidrante	M²	2,00	0,00
35.4. - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	Unid.	2,00	0,00
35.5. - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	Unid.	2,00	0,00
36. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA			
36.1. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
36.1.1. - Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unid.	1,00	0,00
36.1.2. - Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unid.	8,00	0,00
36.1.3. - Disjuntor termomagnético monopolar 40A, padrão DIN (linha branca)	Unid	2,00	0,00
36.2. - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
36.2.1. - Eletroduto PVC exível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	M	22,60	11,30
36.2.2. - Eletroduto PVC exível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	M	46,00	23,00
36.2.3. - Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	M	12,80	6,40
36.2.4. - Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	M	4,80	2,40
36.2.5. - Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	M	17,00	8,50
36.2.6. - Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	Unid.	11,00	0,00
36.3. - CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
36.3.1. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	M	30,00	0,00
36.3.2. - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, exível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	91,60	0,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL: 75 3452-2166

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
 15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: ww693

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas





36.4. - ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
36.4.1. - Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	Unid.	5,00	0,00
36.4.2. - Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	Unid.	5,00	0,00
36.4.3. - Interruptor simples 10 A, completa	Unid.	5,00	0,00
36.4.4. - Luminária pendente para lampada de vapor metálico de 250W	Unid.	12,00	0,00
36.4.5. - Luminárias 2x32W completa	Unid.	6,00	0,00
36.4.6. - Luminárias 2x16W completa	Unid.	3,00	0,00
36.4.7. - Projetor de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	Unid.	4,00	0,00
37. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA			
37.1. - Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	Unid.	6,00	0,00
37.2. - Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	M	105,00	51,51
37.3. - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	Unid.	1,00	0,00
37.4. - Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	Unid.	6,00	0,00
38. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA			
38.1. - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M ²	3,54	0,00
38.2. - Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M ²	1,08	0,00
38.3. - Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	11,00	0,00
38.4. - Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm	M ²	32,70	0,00
38.5. - Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	CJ	1,00	0,00
38.6. - Estrutura metálica de traves de futsal	CJ	1,00	0,00
38.7. - Estrutura metálica p/ rede de voley	CJ	1,00	0,00
39. - SERVIÇOS FINAIS - QUADRA			
39.1. - Limpeza geral	M ²	516,58	0,00

PLANILHA DO ADITIVO REFERENTE À EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, MURO DE VEDAÇÃO E ARQUIBANCADA DA ESCOLA DO POVOADO CABACEIRAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA
1.0	FUNDAÇÕES E MURO DE ARRIMO			
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	28,17	28,17
1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	560,00	560,00
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	610,18	610,18
1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA50	KG	7.122,25	7.122,25
1.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA60	KG	1.341,65	1.341,65
1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	51,16	51,16
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	209,10	209,10
2.0	MURO DE VEDAÇÃO			

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
 15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas






2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	142,56	142,56
2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA50	KG	1.248,13	1.248,13
2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA60	KG	184,80	184,80
2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	17,49	17,49
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	1.001,33	1.001,33
2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR	M2	2.598,55	2.598,55
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	2.618,55	2.618,55
3.0 ARQUIBANCADA				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,33	7,33
3.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	100,00	100,00
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,60	15,60
3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA50	KG	932,15	932,15
3.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA60	KG	107,18	107,18
3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,93	10,93
3.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	177,37	177,37

Era o que tínhamos a atestar.

Itatim - BA, 04 de agosto de 2021.


GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA
 SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA


MARIA AMÁLIA PRAZERES
 ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRAS
 CREA/BA Nº 37.604/D

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106724/2021, emitida em 15/08/2021



Certidão nº 106724/2021
15/08/2021, 23:36

Chave de Impressão: wwB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 16 folhas



175



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
102030/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**
Registro: **3000103565BA** RNP: **0519474856**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20210535425** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/06/2021** Baixada em: **08/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA** CPF/CNPJ: **13.698.774/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **JEREMIAS**
Cidade: **EUCLIDES DA CUNHA** UF: **BA** CEP: **48500000**
Contrato: **151/2020** Celebrado em: **20/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 306.012,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS FUNDO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **BR 116**
Cidade: **EUCLIDES DA CUNHA** UF: **BA** CEP: **48500000**
Data de início: **30/07/2020** Conclusão efetiva: **30/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA** CPF/CNPJ: **13.698.774/0001-80**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA / SAMU. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102030/2021
16/07/2021, 20:41
CbAax

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CbAax



126



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ sob nº. 27.652.801/0001-98, registrada no CREA Nº 10069445-BA, prestou serviços na **EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU**, à **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA**, inscrita no CNPJ nº. 13.698.774/0001-80, situada a Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha – BA.

Atestamos ainda para todos os fins e efeitos legais que a empresa cumpriu todas as exigências constantes no **CONTRATO Nº 151/2020** referente à **CARTA CONVITES Nº 009/2020**, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CARACTERÍSTICA DA OBRA:

- **EMPRESA CONTRADADA:** CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 27.652.801/0001-98, registrada no CREA Nº 10069445-BA.
- **PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA – CREA - BA nº 051947485-6.
- **ART nº BA20210535425** – Registrada em **02/06/2021**.
- **CONTRATO:** 151/2020 **CELEBRADO EM:** 20/04/2020.
- **DATA DE INÍCIO:** 30/07/2020 **DATA DA CONCLUSÃO:** 07/06/2021.
- **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 306.012,83 (trezentos e seis mil, doze reais e oitenta e três centavos).
- **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:** SÉRGIO MAURICIO DE MATTOS FUCS, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-BA Nº 21550/D RPN: 0508064163.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
2		FUNDAÇÕES		
2.1	SENGE BA 2019 / TABELA 8	Projeto estrutural, incluindo ART de responsável pelo projeto e execução	m ²	242,57
2.2	02497/ ORSE	Escavação manual	m ³	10,62
2.3	92267	Forma de madeira comum pra fundações - reaproveitamento 5x	m ²	108,27
2.4	95241	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	33,16
2.5	95955	Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento	m ³	10,62
2.6	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	33,16

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
 CEP: 48.500 – 000, Telefax: (75) 3271 1410 – CNPJ – 13.698.774/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
 17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAax

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

3		SUPERESTRUTURA		
3.1	92267	Forma de madeira comum pra fundações - reaproveitamento 5x	m ²	218,73
3.2	95955	Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento	m ³	11,01
4		PAREDES E PAINÉIS		
4.1	87471	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9X19X39cm, assentados sobre argamassa de cimento e areia	m ²	434,38
5		ESQUADRIAS		
5.1	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	8,40
5.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid	8,00
5.3	84088	Peitoril em marmore branco, largura 15cm, argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) preparo manual	m	8,40
5.4	09300/ ORSE	Totem de sinalização em acrílico cristal 10mm, (1,25x1,50cm), conforme modelo p/Centro Profissionalizante, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, em dupla face e com base em concreto armado (50x30cm) e vedação c/silicone	unid	1,00
6		COBERTURA		
6.1	92568	Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m ²	197,13
6.2	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m ²	197,13
6.3	92575	Trama de aço para cobertura sobre laje composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m ²	99,64
6.4	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m ²	99,64
6.5	96111	Forro PVC em réguas 10 ou 20cm, liso, inclusive estrutura de fixação	m ²	84,87
6.6	94224	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9	m	45,60
6.7	94228	Calha em chapa de aço galvanizada, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	30,78

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 – 000. Telefax: (75) 3271 1410 – CNPJ – 13.698.774/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAax

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

6.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	39,85
6.9	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	45,60
6.10	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
7		REVESTIMENTOS		
7.1	87878	Chapisco	m ²	854,72
7.2	87529	Massa única	m ²	719,42
7.3	87545	Emboço	m ²	135,30
7.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	135,30
8		PISOS		
8.1	95241	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m ²	106,73
8.2	87622	Contrapiso em argamassa traço1:4 (cimento e areia), preparo manual	m ²	106,73
8.3	87250	Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada, dimensões 40x40cm, com rejunte e argamassa	m ²	106,73
8.4	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	191,27
8.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO	m ²	1,79
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	SENGE BA 2019	Projeto de instalações elétricas, incluindo ART de responsável pelo projeto e execução	m ²	242,57
9.2	00641/ ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	unid	25,00
9.2	03298/ ORSE	Ponto de tomada, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	unid	27,00
9.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	25,00
9.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	8,00

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAx

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

9.5	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	15,00
9.6	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	7,00
9.6	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
9.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid	12,00
9.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid	2,00
9.6	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	SENGBA 2019	Projeto de instalações hidráulicas, incluindo ART de responsável pelo projeto e execução	m²	242,57
10.2	10319/ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	unid	1,00
10.3	01740/ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,75 x 1,00 x 1,00 m	unid	1,00
10.4	11334/ORSE	Lavatório louça branca sem coluna, com sifão cromado, válvula cromada, engate cromado e torneira de bancada.	unid	3,00
10.5	02089/ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	unid	1,00
10.6	01430/ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	unid	1,00
10.7	86888	Vaso sanitário sanfonada, cor branca, com caixa acoplada, com assento acrílico.	unid	2,00
10.8	01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
10.9	01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	unid	8,00
10.10	89709	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável	unid	6,00
10.11	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid	3,00

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAax

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

10.12	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	unid	2,00
11		Cisterna 10.000 l		
11.1	89894	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.	m³	15,730
11.2	95954	CONCRETO ARMADO PARA LAJE	m³	1,180
11.3	01433/ ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros	m²	1,00
11.4	01200/ ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID.	2,00
11.5	03296/ ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	UNID.	1,00
11.6	83648	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA	UNID.	1,00
12		Castelo d'água		
12.1	02497/ ORSE	Escavação manual	m³	0,50
12.2	92267	Forma de madeira comum pra fundações - reaproveitamento 5x	m²	16,80
12.3	95241	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	1,44
12.4	95955	Concreto armado fck de 25 Mpa, inclui lançamento	m³	2,63
12.5	01200/ ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UNID.	2,00
13		PINTURA		
13.1	96132	Aplicação manual de massa acrílica, duas demãos	m²	800,00
13.2	88489	Aplicação manual de pintura acrílica, duas demãos	m²	800,00
13.3	74065/002	Pintura em esmalte sintético acetinado, 02 demãos, sobre Padrão SAMU	m²	54,72
13.4	74065/002	Pintura em esmalte sintético acetinado, 02 demãos, sobre esquadrias de madeira	m²	33,60
14.0		SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
14.1	SENGE BA 2019	Projeto de segurança contra incêndio, incluindo ART de responsável pelo projeto e execução	unid	242,57
14.2	09221/ ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m	unid	3,00
14.3	11867/ ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, a ser implantada nas saídas	unid	3,00

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
 CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
 17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAax

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

14.4	09056/ ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	unid	3,00
15.0		LIMPEZA		
15.1	02450/ ORSE	Limpeza geral da obra	m ²	370,41

Euclides da Cunha - BA, 07 de junho de 2021.


Luciano Pinheiro Damasceno e Santos
 PREFEITO MUNICIPAL


Sérgio Mauricio de Mattos Fucs
 CREA-BA nº 21550/D RPN: 0508064163
 ENG.º CIVIL – FISCAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102030/2021, emitida em 16/07/2021



Certidão nº 102030/2021
 17/07/2021, 10:27

Chave de Impressão: CbAax
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 6 folhas

Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
 CEP: 48.500 - 000, Telefax: (75) 3271 1410 - CNPJ - 13.698.774/0001-80





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO**
Registro: **92872BA** RNP: **0513593349**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA RODOVIÁRIA

Número da ART: **BA20210587869** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **18/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA DA LINHA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Contrato: **082/2018** Celebrado em: **15/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.855.199,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS** Nº: **S/N**
Complemento: **DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **ITATIM** UF: **BA** CEP: **46875000**
Data de início: **15/06/2018** Conclusão efetiva: **18/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CPF/CNPJ: **13.866.843/0001-17**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 3841.90 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 314 - Execução de Reforma 1286.80 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2050.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PATRIMÔNIOS DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 106726/2021
23/08/2021, 21:14
C9DzC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C9DzC



183



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos foram executados e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivas e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITATIM** CNPJ: **13.866.843/0001-17**
 ENDEREÇO: **RUA DA LINHA, S/Nº, CENTRO**
 SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO: **GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA** CPF: **727.905.475-72**
 PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: **MARIA AMÁLIA PRAZERES** CREA/BA: **37.604/D**

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PATRIMÔNIOS DO MUNICÍPIO DE ITATIM - BA.

LOCAL: **DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO** PROCESSO ADMINISTRATIVO: **055/2018**
 CONTRATO: **082/2018** DATA DA ASSINATURA: **15/06/2018** DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: **15/06/2018**
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: **15/06/2018 À 18/07/2021** VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.484.731,53**
 VALOR DO ADITIVO: **R\$ 370.468,44** VALOR TOTAL: **R\$ 1.855.199,97**
 ART Nº: **BA20180187470 - Registrada 09/11/2018** ART COMPLEMENTAR Nº: **BA20210546663 - Registrada 18/06/2021**

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: **27.652.801/0001-98**
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT CORRESPONDENTE: **1006944-5 - REGISTRO DA EMPRESA**
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: **HEUBNER PEREIRA PINHEIRO** CAU/CREA: **92872/BA**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E/OU A REALIZAR

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA / ADITIVO
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M SEM REAPROVEITAMENTO	M²	50,00
2.0		ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	425,00
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 M3 AF 05/2016	M³	389,87
2.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M³	350,00
3.0		INFRA E SUPERESTRUTURA		
3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	M²	185,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021
23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas



184



3.2	97094	CONCRETAGEM DE RÁDIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	MP	106,20
3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.900,00
3.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,00
3.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.000,00
3.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.000,00
3.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,00
3.8	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	MP	395,03
3.9	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	MP	611,41
3.10	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	MP	493,48
3.11	74141/001	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	210,00
3.12	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	150,00
3.13	74190/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ÁREA.	M²	45,00
3.14	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	375,00
4.0	ALVENARIA / VEDAÇÃO			
4.1	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	M²	1.000,00
4.2	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	275,00
4.3	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	1.050,00
4.4	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 06/2017 P	MP	120,00
5.0	ESQUADRIA			

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021

23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas



185



5.1	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
5.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
5.3	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
5.4	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	10,00
5.5	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN CR 104,87 O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2	UND	100,00
6.0	COBERTURA			
6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	1.320,00
6.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	1.320,00
6.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M AS 50,32 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	110,50
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONIA			
7.1	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	142,50
7.2	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 7,08 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	25,00
7.3	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
7.5	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34,00
7.6	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00
7.7	73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
7.8	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	25,00
7.9	93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
7.10	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00
7.11	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN CR 162,52	UN	10,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021
23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas





8.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
8.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M CR 13,57 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M		215,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M		252,00
8.3	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M		300,00
8.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M		300,00
8.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M		550,00
8.6	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M		300,00
8.7	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN		15,00
8.8	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN		20,00
8.9	86876	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		2,00
8.10	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		30,00
8.11	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 UN CR 6,29	UN		50,00
8.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		45,00
8.13	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		20,00
8.14	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		4,00
8.15	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		5,00
8.16	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		2,00
8.17	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		10,00
8.18	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		10,00
8.19	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN		20,00
8.20	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		50,00
8.21	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN		77,00

RUA DA LINHA S/N, CENTRO - ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021
23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas



18x



8.22	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMP A EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
8.23	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E M IPERMEABILIZANTE E COM TAMP A DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
8.24	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA AF 12/2014	UN	50,00
8.25	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.0 REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO				
9.1	87873	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	M²	417,57
9.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS	M²	442,60
9.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M²	200,00
9.4	72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2	M²	120,00
9.5	84187	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M²	120,00
9.6	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	1.200,00
9.7	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M²	2.500,00
9.8	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M²	1.500,00
9.9	73923/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	805,00
9.10	97809	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF 01/2018	M²	3.000,00
9.11	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UN	500,00
9.12	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	1.286,80
9.13	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	3.841,90

RUA DA LINHA S/N, CENTRO – ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021
 23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas





9.14	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO M AS 20,76 RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.187,18
9.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M²	102,26
10.0	PINTURA			
10.1	74133/001	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAOS	M²	800,00
10.2	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	350,00
10.3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS M2	M²	2.300,00
10.4	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	1.563,05
10.5	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	1.800,00
10.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	400,00
10.7	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M²	370,00
11.0	DRENAGEM E SERVIÇOS DEMAIS			
1.1	PRÓPRIO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M'	900,00
11.2	83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	450,00
11.3	83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	250,00
11.4	83678	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	250,00
11.5	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	120,00
11.6	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 CR 482,16	M³	20,00

Era o que tínhamos a atestar.

Itatim - BA, 04 de agosto de 2021

GILBERTO PEREIRA NOGUEIRA
 SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA
 Prefeitura Municipal de Itatim
 Rua da Linha S/N, Centro - Itatim, Bahia - CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17

MARIA AMÁLIA PRAZERES
 ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRAS
 CREA/BA Nº 37.604/D
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA
 Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

RUA DA LINHA S/N. CENTRO - ITATIM. BAHIA. CEP 46875-000
 CNPJ: 13.866.843/0001-17 TEL. 75 3452-2166

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 106726/2021, emitida em 23/08/2021



Certidão nº 106726/2021
 23/08/2021, 22:58

Chave de Impressão: C9DzC

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2021 e contém 6 folhas



189



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99090/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**
Registro: **3000103565BA** RNP: **0519474856**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200415363** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2020** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**
Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ARACI** UF: **BA** CEP: **48760000**
Contrato: **957/2020** Celebrado em: **28/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 236.596,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ARACI** UF: **BA** CEP: **48760000**
Data de início: **28/08/2020** Conclusão efetiva: **28/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE:**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO.

Número da ART: **BA20210518209** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2021** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**
Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** Nº: **08**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ARACI** UF: **BA** CEP: **48760000**
Contrato: **957/2020** Celebrado em: **28/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 34.560,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ARACI** UF: **BA** CEP: **48760000**
Data de início: **28/08/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI** CPF/CNPJ: **14.232.086/0001-92**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE:**

Observações

TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL 957/2020-2 RELATIVOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ARBORIZAÇÃO E REMOÇÃO DE ARVVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99090/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99090/2021
01/07/2021, 07:45
D6xYB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D6xYB



192



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ/MF sob n°. 27.652.801/0001-93, registrada no CREA Nº 10069445-BA, prestou serviços na **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR CARLOS OLÍMPIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACI - BA.** Tendo como Responsável Técnico a profissional Engenheira Civil Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, registrada no CREA-BA sob nº 051947485-6, CPF nº 066.335.485-40.

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo a mesma, atendido satisfatoriamente quanto à citada a prestação de serviços.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS:

- CONTRATO:** Nº 957/2020 **DATA DO CONTRATO:** 28/08/2020
- ADITIVO CONTRATUAL:** Nº 957/2020-2 **DATA DO ADITIVO:** 28/04/2021
- VALOR INICIAL DA OBRA:** R\$ 236.596,68 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
- VALOR DO ADITIVO:** R\$ 34.560,91 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
- VALOR TOTAL DA OBRA:** 271.157,59 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
- ORGÃO CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - CNPJ nº 14.320.860/0001-92.
- EMPRESA CONTRATADA:** **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI.**
- PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 28/08/2020 à 28/05/2021
- ART PRINCIPAL** Nº **BA20200415363** – Registrada em **30/11/2020**
- ART COMPLEMENTAR** Nº **BA20210518209** - Registrada em **10/05/2021**
- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DE OBRA:** Engenheira Civil Sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, registrada no CREA-BA sob nº 051947485-6.
- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:** GLÍCIA MORAES DE ANDRADE, ENGENHEIRA CIVIL, CREA-BA Nº 88526 – RNP Nº 0512772746.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0		SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	COMP. 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	3,00
1.2	COMP. 02	TAPUME DE TELA EXTRUSORA EM POLIPROPILENO, INCLUSIVE BARROTE DE SUPORTE E CONCRETO PARA FIXAÇÃO	m ²	425,50
1.3	00021/ ORSE	REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO	m	200,00
1.4	07989/ ORSE	REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDO E PEDRA PORTUGUESA, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	1186,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



1.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,76
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - DEMOLIÇÃO DO HALF	m³	48,00
2.0		PISTA DE SKATE		
2.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	6,37
2.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA DE PISO EM CONCRETO E DEGRÁUS DAS ESCADAS	m³	8,92
2.3	10012/ ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X 15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	127,40
2.4	12623/ ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR NATURAL, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M²	127,40
2.5	03641/ ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 01	m²	127,40
2.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 - SAPATAS	m²	9,80
2.7	06456/ ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO EM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 usos) - VIGAS BALDRAME	M³	1,94
2.8	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	50,86
2.9	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	28,26
2.10	01873/ ORSE	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO 2" h = 1,10 m - INCLUSIVE PINTURA	M	14,60

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas



193



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



2.11	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	11,31
2.12	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,80
3.0		PISO		
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	200,00
3.2	00016/ ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES - PISTA DE COOPER	m²	48,81
3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA DE PISO EM CONCRETO E DEGRÁUS DAS ESCADAS	m³	3,42
3.4	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PINTURA DE PISTA DE COOPER/CICLISMO	M²	209,19
3.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 -AZUL	M²	150,10
3.6	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - AMARELO	M²	643,20
3.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	313,59
3.8	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - AMARELO	M²	80,00
3.9	12214/ ORSE	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMOLES FCK=25MPA, DESAMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	M²	4,00
3.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - AREA PARA BRINQUEDOS PNE	m³	3,68
4.0		PINTURA GERAL		
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - MEIO FIO INTERNO E MURETAS	M²	141,11

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - MUROS DO CORREIO	M³	118,69
4.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	60,00
4.4	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - GRADES DO CORREIO	M²	23,03
4.5	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - POSTES	M²	11,70
4.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - PISTA DE SKATE	M²	28,26
5.0		QUIOSQUES		
5.1	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	16,56
5.2	06456/ ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO EM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 usos) - RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E MESAS	M³	0,16
5.3	11736/ ORSE	ASSENTO EM GRANITO BRANCO, ESPSSURA=2CM	M²	1,47
5.4	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	2,59
5.5	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - QUIOSQUE	M²	12,96
5.6	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
5.7	03395/ ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO , COM ELETRODUTO EM PVA FLEXIVEL, 3/4"	UND	3,00
6.0		PARQUE INFANTIL		
6.1	03212/ ORSE	COLCHÃO DE AREIA	M³	16,14
7.0		ARBORIZAÇÃO		

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas



195



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



7.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M³	358,07
7.2	03319/ ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS , PINGO DE OURO (DURANTA REPENS)	UND	1905,25
7.3	09880/ ORSE	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	16,00
7.4	09288/ ORSE	PLANTA - BROMÉLIA IMPERIAL (ALCANTAREA IMPERIALIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	16,00
7.5	07657/ ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	381,05
7.6	02394/ ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	17,90
8.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	10814/ ORSE	PROGRAMADOR DIGITAL 2 CANAIS P/APARELHOS ILUMINAÇÃO, CICLO SEMANAL, MODELO EG203B, REF:HAGER OU SIMILAR	UND	1,00
8.2	42977	LUMINARIA DE LED REFLETOR RETANGULAR AÇO INOX PINTADO, DE 100 W - CONFORME PROJETO	UND	39,00
8.3	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	1,00
8.4	11999/ ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200W, BIVOLT, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC = OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W	UND	3,00
8.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,00
8.6	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
8.7	03767/ ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	194,00
8.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	14,00
8.9	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	13,00
8.10	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	7,20
8.11	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	7,20

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas



406



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



8.12	09379/ ORSE	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR P/ ILUMINAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO Nº 18, PINTURA ELETROST DISJUNTOR TRIPOLAR DR-40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC. 30MA, SIEMENS OU SIMILAR, BOTOEIRA TIPO NF E NA, LAMP. SINALIZADORA, 02 CONTACTORES TRIPOLAR (INCLUSO BOBINA) e 02 TEMPORIZADORES, BORNES DE CONEXÃO E CONECTORES	UND	1,00
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	98527	REMOÇÃO DE ÁRVORES	UNID	4,00
9.2	97644	REMOÇÃO DE GRADE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	12,40
9.3	98532	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	15,00
9.4	02412/ ORSE	BANCO COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA DE LEI E PÉS DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA	M	72,24
9.5	COMP. 03	LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO	UND	8,00
10.0		SERVIÇOS FINAIS		
10.1	08191/ ORSE	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	1734,40

PLANILHA ADITIVO:

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0		PISTA DE SKATE		
1.1	09313/ ORSE	CANTONEIRA de aço "L" abas iguais - 2" x 2" x 1/4"	M	5,00
2.0		QUIOSQUES		
2.1	11736/ ORSE	ASSENTO EM GRANITO BRANCO, ESPSSURA=2CM	M²	1,08
2.2	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	5,46
2.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - QUIOSQUE	M²	26,26

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



2.4	94198	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	48,00
2.5	00009/ ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	M²	16,56
3.0		PARQUE INFANTIL		
3.1	MERCADO	CASINHA DO TARZAN EM EUCALIPTO TRATADO	UND	1,00
3.2	MERCADO	BALANÇO 3 LUGARES EM EUCALIPTO TRATADO	UND	1,00
3.3	MERCADO	GANGORRA 2 PRANCHAS EM EUCALIPTO TRATADO	UND	1,00
3.4	MERCADO	CARROSEL 4 LUGARES	UND	1,00
3.5	MERCADO	BALANÇO FRONTAL PARA CADEIRANTES	UND	1,00
3.6	MERCADO	GIRA-GIRA PARA CADEIRANTES	UND	1,00
4.0		ARBORIZAÇÃO		
4.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	85,13
4.2	09286/ORS E	PLANTA - PAU BRASIL (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e plantio	UND	5,00
4.3	09126/ORS E	PLANTA - Ipê rosa (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	4,00
4.4	09127/ORS E	PLANTA - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	3,00
4.5	09127/ORS E	PLANTA - Filicium h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	4,00
4.6	09127/ORS E	PLANTA - Siporuna h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	2,00
4.7	09127/ORS E	PLANTA - Jacarandá h=1,00m, fornecimento e plantio	UND	2,00
5.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.1	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO TRIPLO, ENGASTADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	1,00
5.2	11999/ORS E	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200W, BIVOLT, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC = OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W	UND	5,00
5.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
5.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076. e-mail gabinete@araci.ba.gov.br



5.5	03767/ORS E	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	9,00
5.6	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00
5.7	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	1,00
5.8	00340/ORS E	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	UND	13,00

Araci – Bahia, 07 de junho de 2021.

JOÃO PAULO SANTOS DOS REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

GLÍCIA MORAES DE ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL – FISCAL DA OBRA
CREA-BA Nº 88526 – RNP Nº 0512772746

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99090/2021, emitida em 01/07/2021



Certidão nº 99090/2021
01/07/2021, 09:41

Chave de Impressão: D6xYB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2021 e contém 8 folhas



109



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AO LOCAL DA OBRA


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n.º 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade n.º 15.160.413-48 e CPF n.º 069.656.835-70. Juntamente com nossa responsável técnica, a sra. **ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA**, portador do CPF n.º 066.335.485-40 e RG n.º 12977718-85, **ENGENHEIRA CIVIL**, devidamente registrada no CREA/BA n.º 051947485-6 e domiciliado a Rua Joaquim Pinheiro, n.º 347, centro, Araci - BA, DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA
CREA/BA n.º 051947485-6
CPF n.º 066.335.485-40
ENGENHEIRA CIVIL



PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS


TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope N° 01 - Documentos de Habilitação, Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, encaminhada pela Proponente **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n° 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n° 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, completando um total de 201 páginas, esta incluída.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.


CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 069.656.835-70
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000
premium empreendimentos98@gmail.com